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PRŮVODNÍ ZPRÁVA – Školní kuchyně SŠOG     zpracoval: Ing. Ondřej Černý 

 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 (dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění) 

 
  A.1 Identifikační údaje 

 
A.1.1  Údaje o stavbě 

 
Název akce:     SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI  

Školní kuchyně SŠOG Hradec Králové 
 

Adresa místa:     V lipkách 1523, 503 41 Hradec Králové 
 

Parcela:     List vlastnictví č. 9247 

      k.ú. č. 647101; Pražské Předměstí 

      Číslo parcely: st. 1924/3 

 
Předmět projektové dokumentace:  Instalace řízeného větrání kuchyně  
 
Stupeň:  Dokumentace pro stavební řízení  
  a provedení stavby 
   

 
A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

 
Vlastník:     Královéhradecký kraj,  
      Pivovarské nám. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 
       

Investor – stavebník:    Střední škola služeb, obchodu a gastronomie,  

      Velká 3/64, 503 41 Hradec Králové – Pouchov  

  

        

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 

Projektant:     Budovy EKO s.r.o. 

 Na Roli 2260/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

      IČ: 031 06 829 

       Ing. Ondřej Černý  

tel.: 774 085 725 

       cerny.ondrej@budovyeko.cz 
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Zodpovědná osoba:    Ing. Ondřej Černý  

 Na Roli 2260/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní 
stavby  (ČKAIT 0602684) 

 
Požárně bezpečnostní řešení:  Radka Mašková 
      Holín 141, 506 01 Jičín 

Autorizovaný technik – požární 
bezpečnost staveb (ČKAIT 0601326) 
 

Vzduchotechnika:    Ing. Jan Müller 
      Javorník 5, 463 43 Proseč pod Ještědem 

Autorizovaný technik – technika prostředí 
staveb – vytápění a vzduchotechnika 
(ČKAIT 0501430) 
 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická  
  zařízení 

Stavba není členěna na stavební objekty, ani na technická a technologická zařízení. Realizace 
stavby proběhne v jedné etapě. Předmětem dokumentace je stávající budova.  

 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

Při zpracování projektu se vycházelo z: 
  - katastrální mapy, 
  - projektové dokumentace Zřízení restaurace s kuchyní  

(Ing. Jaroslav Pejšman, 09/2010) 
- požadavků investora, 
- místního šetření, 

  - stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Školní kuchyně SŠOG  zpracoval: Ing. Ondřej Černý 

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 (dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění) 
 

   B.1 Popis území stavby 

a. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území 
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem 
území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází v centru městské zástavby. Pozemek je rovinný. 
 
  b. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 

nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem 

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Způsob využití budovy jako celku, ani její 
částí, nebude měněn. Není navyšována kapacita stavby a ani její podlažnost. Jedná se 
o objekt občanské vybavenosti.  
 
  c. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 

stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby 
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Způsob využití budovy jako celku, ani její 
částí, nebude měněn. Stavební úpravy nepodmiňují změnu v užívání stavby. 
 

d. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno – není nutné, stavba je v souladu. 
 

e.  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny, v době zpracování projektové dokumentace 
nebyly stanoveny žádné požadavky. Případné požadavky budou doloženy v dokladové části. 
 

f.  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Vzhledem k povaze zakázky nebyl proveden geologický ani hydrologický průzkum. Byl 
proveden stavební průzkum stávajícího objektu v řešených částech. Lze konstatovat, že 
údržba je prováděna pravidelně. 
 

g. Ochrana území podle jiných právních předpisů  
Nejedná se o chráněné území.  
 

h.  Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území  
Stavba není situována v záplavovém území. Není známo, že by se stavba nacházela v 
poddolovaném území. 
 
  i. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani odtokové poměry. 
Charakter stavby se zásadně nemění.  
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  j. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Nejsou. 
 

k.  Požadavky na zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce 
lesa 

Nejsou. 
 

l. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu) 

Beze změn. Budova a stavební pozemek jsou napojeny na zpevněné (asfaltové) komunikace. 
Stání vozidel se předpokládá na zpevněných plochách v okolí stavby. Napojení na sítě 
technické infrastruktury nebylo ověřeno a bude beze změn. Budova je napojena na vodovod, 
jednotnou kanalizaci, plynovod, rozvod elektrické energie a centrální zásobování teplem.  
 

m. Věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Nejsou. 

  n. Seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí 
 
stavební pozemek: 
p.č. st.1924/3 zastavěná plocha a nádvoří vlastník = stavebník  
  výměra: 2034 m2    

 
o. Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
Stavbou nejsou narušena ani nevznikají žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  
 

   B.2 Celkový popis stavby 

 B.2.1  Základní charakteristika stavby 
 
  a.  Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se stavební úpravy stávajícího domu, tedy o změnu dokončené stavby. 
 
  b. Účel užívání stavby 
Předmětem dokumentace je samostatně stojící objekt využívaný jako budova střední školy.  
  
  c. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se trvalou stávající stavbu. 
 

d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebylo vydáno – není nutné, stavba je v souladu. 
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e.  informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů budou splněny, v době zpracování projektové dokumentace 
nebyly stanoveny žádné požadavky. Případné požadavky budou doloženy v dokladové části. 
 

f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  
Stavba není chráněna. 
 
  g. Navrhované parametry stavby 
Je navrhováno pouze doplnění větracího stropu pro hlavní kuchyň a realizace rekuperační 
digestoře ve cvičné kuchyni. VZT jednotka je stávající typu Atrea DUPLEX-BT-CHP 6000 z roku 
2011. Rozvody VZT v ostatních místnostech zůstávají stávající. Současně s úpravou VZT bude 
řešena související elektroinstalace, osazení nových stropních svítidel v řešených podhledech 
vč. zednického začištění a výmalby prostor po instalaci vzduchotechniky. Současně je 
navržena výměna gastro zařízení v kuchyních. Navrženými stavebními úpravami nedochází 
ke změně využití, nedochází k zásahu do nosných konstrukcí a nedochází ke změně rozměrů 
stavebních otvorů. Při instalaci vzduchotechniky budou pouze realizovány prostupy 
v nenosných stěnách do světlosti 800 mm s konstrukčním zajištěním ocelovými profily. 
 

h. Základní bilance stavby 
Výkopové práce nebudou prováděny. Nebude zasahováno na parcely jiných vlastníků než 
stavebníka. Nebude měněn vzhled a výška stavby. Nebude zasakováno do nosných 
konstrukcí. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v instalaci řízeného 
větrání uvnitř budovy s umístěním VZT jednotky vně budovy v zadní části. Realizace 
vzduchotechniky značně zlepší hygienické vlastnosti, díky navrženému zpětnému získávání 
tepla se sníží energetická náročnost na provoz budovy. 
 
Zastavěná plocha stávajícího domu:    cca 1045 m2 

 
  i. Základní předpoklady výstavby 
Zahájení stavby:  07/2023  (předpoklad) 
Ukončení stavby:  12/2023 (předpoklad) 
 
Dokončení realizace stavby proběhne cca do 3 měsíců od započetí stavby. 
 
  j. Orientační náklady stavby 
Budou určeny položkovým rozpočtem. Orientační náklady cca 5 mil. Kč. 
 

 B.2.2  Celkové architektonické a urbanistické řešení 
Jedná se o stávající budovu školy vybudovanou v 70. až 80. letech 20. století. Stavba školy je 
vybudována skeletovým systémem (předpoklad MS-71). Objekt je dvoupodlažní s plochou 
střechou. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v úpravě řízeného 
větrání hlavní kuchyně a cvičné kuchyně, což jsou práce prováděné pouze uvnitř budovy bez 
vlivu na vnější vzhled. Bude zachován stávající ráz objektu. 
 

 B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o nevýrobní budovu – objekt střední školy obchodu a gastronomie.  
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 B.2.4   Bezbariérové užívání stavby 
Beze změn – není předmětem této dokumentace. V současnosti není objekt řešen pro 
přístup imobilních osob. 
  
Navržené stavební úpravy jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. (o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Při návrhu objektu 
bylo postupováno podle platných norem a vyhlášek. Projektová dokumentace je v souladu s 
vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  
 

 B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 
Nejsou žádné mimořádné požadavky. Objekt občanské vybavenosti bude užíván běžným 
způsobem. 
 
Důraz by měl být kladen zejména na správnou výměnu vzduchu v interiéru, což značně 
vylepší navržené řízené větrání pomocí VZT s rekuperací tepla. Upozorňuji na nutnost 
pravidelné výměny filtrů dle technického pokynu výrobce jednotek. Současné při výpadků 
elektrické energie je zajištěno přirozeného větrání otevřením oken ve všech prostorách. 
Špatné větrání může mít za následek kondenzaci vodních par na vnitřním líci konstrukcí 
a vzniku plísní. Projektová dokumentace je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
 
Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, vyhlášky 309/2006 Sb.        
o požadavcích na BOZ v pracovně právních vztazích, vyhlášky 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost práce, vyhlášky 362/2005 Sb. o bližších požadavcích                               
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo                
do hloubky a vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dodavatel musí zabezpečit 
bezprostřední okolí stavby instalací vhodných zábran znemožňujících přístup do blízkosti 
zateplovaných konstrukcí. Zábrany musí být instalovány v takové vzdálenosti, aby případné 
separované padající části stavby ani z nejvyšší úrovně nemohly ohrozit životy a zdraví osob 
pohybujících se v blízkosti stavby.  
 

 B.2.6   Základní charakteristika objektů 
  
  a.  Stavební řešení 
Je navrhována pouze úprava stávající VZT v hlavní kuchyni, kde bude realizován nový větrací 
strop včetně nového umělého osvětlení a ve cvičné kuchyni bude osazena nová rekuperační 
digestoř včetně související úpravy VZT rozvodů s napojením na stávající VZT jednotku.  
  
  b. Konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční systém budovy je skeletový železobetonový. Základy jsou betonové. Střecha se 
předpokládá typová dvouplášťová. Vyzdívky skeletu se předpokládají z keramického zdiva. 
Okna jsou plastová. Velké výkladce v 1.NP jsou původní kovové.  
 
  c.  Mechanická odolnost a stabilita 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že 
stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat 



 

str. 5 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Školní kuchyně SŠOG  zpracoval: Ing. Ondřej Černý 

požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. V projektové 
dokumentaci je uvažováno použití pouze ucelených certifikovaných systémů, jejichž aplikace 
musí být dodržována dle technologických předpisů a technických listů a musí být v rámci 
jednoho systému ucelena (nesmí docházet ke kombinaci více systémů). Dodavatel stavby 
musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zásady jeho provádění 
uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promítne do své dílenské 
dokumentace a přípravy. 
 
Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí a k jejich 
přitížení. Při instalaci vzduchotechniky budou pouze realizovány prostupy v nenosných 
stěnách do světlosti 800 mm s konstrukčním zajištěním ocelovými profily, např. UPN 100. 
Prostupy ve stropě jsou stávající bez zásahu.  
 
 

 B.2.7   Základní charakteristika technických a technologických  
zařízení 

Jedná se o nevýrobní budovu. V budově nejsou realizována žádná specifická technická 
a technologická zařízení. V rámci této akce bude provedena výměna gastro zařízení 
v kuchyních. 
 
V objektu je teplovodní vytápění s nuceným oběhem topné vody. Zdrojem tepla je centrální 
zásobování teplem. Větrání budovy je ve stávajícím stavu přirozené. V kuchyních je stávající 
nucené větrání, které bude upraveno osazením nového větracího stropu a digestoří.  
 

 B.2.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Realizace stavby bude provedena v souladu s požárně bezpečnostními předpisy. Navrhované 
opatření nemají negativní vliv na požární bezpečnost. Nedochází ani k negativní změně 
požárních únikových cest a požárně nebezpečných prostorů. Navrhovanými úpravami nejsou 
dotčeny požadavky požární bezpečnosti bez úprav na hranici požárních úseků. Jedná se 
o změnu stavby skupiny I.  
 

 B.2.9   Úspora energie a tepelná ochrana 
Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v instalaci řízeného větrání. 
Realizace vzduchotechniky značně zlepší hygienické vlastnosti, díky navrženému zpětnému 
získávání tepla se sníží energetická náročnost na provoz budovy. 
 

 B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní                                                       
   a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby  
Navržená řešení vyhovují hygienickým požadavkům dle ČSN 73 43 01 – obytné budovy. 
Budou splněny požadavky na pohodu vnitřního prostředí. Předmětem dokumentace jsou 
stavební úpravy spočívající v úpravě řízeného větrání kuchyní a gastro zařízení. Realizace 
vzduchotechniky značně zlepší hygienické vlastnosti, díky navrženému zpětnému získávání 
tepla se sníží energetická náročnost na provoz budovy. Ve všech pobytových místnostech 
a v hygienickém zázemí jsou současně otevíravá okna. Stavbu je možno užívat jen běžným 
způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena.  



 

str. 6 
 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – Školní kuchyně SŠOG  zpracoval: Ing. Ondřej Černý 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí se neřeší. Nejsou známy žádné 
vnější škodlivé vlivy, které by měly na stavbu vliv. Hromosvod je ve stávajícím stavu 
instalován.   
 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Beze změn, vzhledem k době výstavby budovy není řešena. Instalace řízeného větrání má 
pozitivní vliv na snížení koncentrace radonu v budově. 
 
  b. Ochrana před bludnými proudy 
Nejsou známé negativní účinky. 
 
  c.   Ochrana před technickou seizmicitou 
Nejsou známé negativní účinky. 
 
  d. Ochrana před hlukem 
Nenavrhují se úpravy stavebních konstrukcí. Stavba a její provoz nebude zdrojem 
nadměrného hluku. Útlum hluku obvodovým pláštěm se předpokládá minimálně 30 dB. 
Akustika VZT je řešena v části D.1.4. a je vyhovující. Jednotka a rozvody budou opatřeny 
systémovou akustickou izolací. 
 
  e. Protipovodňová opatření 
Beze změn. Stavba není situována v záplavovém území.  
 
  f. Ostatní účinky 
Nejsou známé jiné negativní účinky. 
 

  B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
Beze změn.  
  

  B.4  Dopravní řešení 
Beze změn. Budova a stavební pozemek jsou napojeny na zpevněné (asfaltové) komunikace. 
Stání vozidel se předpokládá na zpevněných plochách v okolí stavby. Při provádění stavby 
nebude omezen průjezd a průchod po okolních komunikacích. Bude zajištěn bezpečný vstup 
dveřmi do budovy pro provozovatele a uživatele objektu. 

 
  B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Beze změn. 
 

  B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
  a. Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k umístění stavby v zastavěném území, je nutné stanovit určitá ochranná opatření 
pro práce s hlučnými mechanismy a s provozem nákladních automobilů. Největší zdroje hluku, 
tj. míchačka, kompresor s bouracím kladivem, budou používány výhradně v době mimo noční 
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klid a dle požadavků na provoz budovy při provádění prací (bude určeno při předání 
staveniště). Při provozu nesmí být překračována povolená hranice hluku 50 dB. V případě, že 
tato zařízení sama o sobě nesplňují uvedené požadavky, je nutné provést dodatečná opatření 
pro jejich odizolování. S ohledem na dostupnost objektu jsou jednotlivé nové konstrukce 
voleny tak, aby při jejich provádění bylo použito těžké mechanizace v co nejmenší míře. 
Veškerý vybouraný materiál bude postupně rozebírán, tříděn a odvážen v co nejkratší době na 
řízené skládky, kde bude likvidován dle platných předpisů a zákonů. Při manipulaci s odpady 
bude dodržován zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech a související předpisy. Zhotovitel předloží 
u kolaudace (předání stavby) doklady o likvidaci odpadů na řízené skládce.  

  b.  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
   stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických 
   funkcí a vazeb v krajině 
Beze změn – stavba nemá negativní vliv. 
 
  c. Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Beze změn – stavba nemá negativní vliv. 
 
  d. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo  

  stanoviska EIA 
Stavba je situována v zastavěné části města. Nejsou stanoveny žádné podmínky. 
 

e. v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované 
prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších 
dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
 
  f. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení                            
   a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Stavbou nejsou narušena žádná ochranná a bezpečnostní pásma.  
 

  B.7  Ochrana obyvatelstva  
Není známo, že by objekt byl zahrnut do staveb, jež by měly být použity k ochraně 
obyvatelstva.  
  

  B.8 Zásady organizace výstavby 
   

a. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Napojení na zdroj vody a elektřiny bude uvnitř objektu. Voda bude odebírána z místa 
určeného investorem, bude se jednat o množství pro drobné zednické a jiné stavební práce, 
příp. na kropení pro snížení prašnosti prací. Odběr vody bude měřen vodoměrem dodavatele 
osazeným v místě určeném investorem (vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). 
Pro odběr elektřiny bude osazen na nezbytnou dobu staveništní rozvaděč s měřením 
(vyúčtování bude dohodnuto s majitelem objektu). Rozvod po stavbě bude chráněnými 
kabely.  
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  b. Odvodnění staveniště 
Neřeší se.  
 
  c.  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Příjezd na staveniště je řešen z místní komunikace. Napojení na zdroj vody a elektřiny bude 
uvnitř objektu pomocí staveništního rozvaděče se samostatným měřením.  
 
  d.  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Pro účely zařízení staveniště bude možno využít prostor ve stávající budově, což bude 
investorem upřesněno při předání staveniště. U budovy bude osazena mobilní toaleta pro 
pracovníky stavby. Žádné zařízení staveniště vyžadující ohlášení se tedy na staveništi 
nevyskytuje. Na staveništi bude zřízeno míchací centrum a skládky stavebních materiálů. 
Skládky materiálu budou uspořádány tak, aby materiál nebyl v průběhu stavby zbytečně 
přemísťován. Po dohodě s kompetentními osobami je možno využít určené prostory jako 
sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů. Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních 
úprav se uvažuje s využitím venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. oplocená část 
zahrady pro umístění stavební buňky, sklady apod. Zhotovitel zajistí mobilní WC umístěné 
v blízkosti stavby.  
 
  e. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,  
   demolice, kácení dřevin 
Navržené práce budou probíhat pouze na řešené budově bez zásahu do zeleně mimo 
zastavěnou plochu. 
 
  f. Maximální zábory pro staveniště 
Okolí objektu bude po dokončení prací uvedeno do původního stavu. Podzemní ani 
nadzemní sítě nebudou dotčeny. Zařízením staveniště nebude zkomplikován příjezd 
a průjezd vozidel záchranné služby ani hasičů, nebude omezen provoz (průjezd) na 
komunikaci vedoucí kolem staveniště. Nepředpokládá se, že by bylo použito staveb 
vyžadujících ohlášení.  
 

g. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Nejsou žádné specifické požadavky. Během prací bude zajištěn bezpečný průchod vstupními 
dveřmi do budovy. 
 
  h. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při  
   výstavbě, jejich likvidace 
Rozsah stavebních prací je v rozsahu, ve kterém nemůže nějak ovlivnit hodnocené složky 
životního prostředí. Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu               
k ohrožení zdraví obyvatelstva nemohou projevit. Vzniklé komunální odpady z provozu 
objektu budou, tak jako doposud, skladovány v popelnicích či kontejneru. Jejich odvoz bude 
pravidelně prováděn v rámci likvidace komunálního odpadu obce smluvně zajištěnou 
příslušnou organizací. V objektu nebudou umístěny zdraví nebezpečné technologie.  

Stavební suť získaná při stavebních úpravách bude roztříděna na jednotlivé druhy stavebních 
odpadů, uložena do kontejnerů a odvezena na skládku k tomu určenou, kterou zajistí 
dodavatel stavby v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. Přeprava vybouraného 
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materiálu musí být řádně zabezpečena. K uvedení do provozu (užívání) domu budou 
předloženy doklady o uložení a likvidaci odpadů ze stavební činnosti.  

Odpady vznikající při stavbě: 

číslo odpadu název odpadu 

02 01 10 Kovové odpady 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 03 Dřevěné obaly 

15 01 04 Kovové obaly 

17 01 01 Beton 

17 01 07 Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 05 04 Zemina a kamení neuved. pod č. 17 05 03 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02 a 17 09 03 

 
Na odstraňovaných částech stavby nejsou materiály s obsahem asfaltu, azbestu, polystyrenu 
a skelných vláken. 
 
Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů 
těmito předpokládanými způsoby: 
 

- předání oprávněné osobě 
Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě s oprávněním, 
která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou 
legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých 
druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech. 
 

- využití v místě stavby 
S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby. 
 
Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů s tím 
spojených. 
 

  i. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nebudou prováděny zemní práce. 
 
  j. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při stavebních pracích může být krátkodobě zvýšena hlučnost a prašnost. Pokud bude 
požadavek investora na snížení prašnosti, bude lešení zasíťováno foliemi. V okolí stavby bude 
krátkodobě větší prašnost. Bude nutné častěji provádět mokrý úklid obytných prostorů. Po 
určitou dobu bude zvýšena hlučnost v okolí objektu – řezání materiálů atd. Rozsah 
negativních vlivů na životní prostředí lokality bude minimalizován. Po dobu výstavby bude na 
staveništi udržován pořádek. Oplocení staveniště bude sloužit po dobu výstavby k zabránění 
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vstupu nepovolaným osobám, zvláště dětem. Odpady vzniklé při realizaci stavby a z činnosti 
zařízení staveniště budou separovány a likvidovány dle příslušných předpisů. Nepotřebný, 
nevyužitelný materiál bude odvezen na řízenou skládku. 
 

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu 
prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon 
č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje 
maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Obecně je třeba minimalizovat 
dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti. 
V případě zjištění azbestu (nepředpokládá se) bude tato skutečnost ohlášena stavebnímu 
úřadu či příslušné KHS a po odsouhlasení postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. 
Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, 
zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato 
evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost je třeba věnovat 
vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 
5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. 
 
Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. 
Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu 
s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní 
činnosti, které jsou zdrojem hluku budou přednostně soustředěny do denního časového 
rozmezí 8 až 14 hodin.  
 
Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu 
s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí 
být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno 
jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm 
do půdy. Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a 
pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. 
Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je 
možné pouze s využitím elektrické energie.  Při realizaci veškerých prací musejí být použity 
takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, 
odsávání apod. 
 

  k. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Přehled základních bezpečnostních předpisů:  
Obecné požadavky na výstavbu jsou zapracovány do jednotlivých částí projektu. Projektová 
dokumentace pro stavební řízení je souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, 
jak vyplývají z vyhlášky č. 268/2009 Sb. a z vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 362/2005 Sb. o práci ve výškách a 309/2006 Sb. o 
požadavcích BOZ v pracovně právních vztazích. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí ČSN 34 3108 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní 
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předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými ČSN 34 3100 
Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických 
zařízeních Povinnosti při předání a převzetí staveniště a harmonogram výstavby budou 
popsány v dalším (prováděcím) stupni dokumentace, až bude znám dodavatel stavby. Všichni 
pracovníci musí být před zahájením stavby seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a 
s používáním ochranných pracovních pomůcek. V průběhu realizace stavby musí být 
dodržovány všechny předepsané postupy a technologie dle příslušných ČSN. Všechna 
zařízení, která to vyžadují musí mít předepsané atesty a stejně tak použité materiály musí 
mít předepsané osvědčení o jakosti a o vhodnosti použití pro daný účel. Před uvedením 
stavby do provozu je nutné provést veškeré předepsané revize a provozní zkoušky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že před zahájením prací na projektové dokumentaci nebyl 
proveden stavebně technický průzkum, je nutné jakékoliv změny stavby, nejasnosti, či 
nepředvídatelné skutečnosti neprodleně konzultovat s projektantem nebo technickým 
dozorem stavby. O všech těchto skutečnostech budou vedeny zápisy do stavebního deníku. 
Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění a vydají potřebné 
certifikáty a revize. Zvláštní důraz bude kladen na správné provedení a kotvení lešení, na 
práci ve výškách. Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům 
Stavebního zákona a souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odborné vedení 
stavby oprávněným stavbyvedoucím. Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na 
stavbu přizván statik nebo projektant příslušné profese. Dodavatelská firma ve spolupráci s 
investorem zpracuje jednoduchý provozní řád pro období stavby a technologický postup 
prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpečnosti, posouzení stability 
v nedokončených rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a zaměstnanců před 
škodlivými vlivy, ochrany životního prostředí, požárem atd. Na staveništi bude na 
nepřehlédnutelném místě vyvěšen provozní řád s důležitými telefonními čísly (záchranná 
služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.). V případě, že budou na stavbě dva a více 
dodavatelů, musí být na stavbě přítomen koordinátor bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na 
tom, kolik smluv má investor s dodavateli. Při realizaci mohou dotčeny ochranná pásma 
inženýrských sítí dle ČSN 736005 a příslušné vyhlášky. Všechny citované vyhlášky v platném 
znění.  
 
Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu 
s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato 
osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 
309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto 
zákonu, zejména při montážních pracích, při práci ve výškách apod. Stavbyvedoucí bude 
dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou 
podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet 
nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude 
dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu 
s dohodou ve smlouvě o dílo. 
 
Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrožena 
bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). Staveniště bude řádně 
označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám. 
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  l. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavbou nejsou dotčeny žádné jiné bezbariérově užívané stavby.  
 
  m. Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Dopravně inženýrská opatření nejsou navrhována.  
 
  n. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
   stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
   výstavbě apod.) 
Nejsou speciální podmínky. 
 
  o.  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba proběhne v jedné etapě. Předpokládaná lhůta výstavby jsou 3 měsíce. Dílčí termíny 
budou uvedeny při předání staveniště.  
 

  B.9 Vodohospodářské řešení 
Využití dešťové vody není navrženo.  
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ  
A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 (dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění) 

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU 
 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 

A. Technická zpráva 
 

  a. Účel objektu 
Předmětem dokumentace je samostatně stojící objekt využívaný jako budova střední školy.  
 
stavební pozemek: 
p.č. st.1924/3 zastavěná plocha a nádvoří vlastník = stavebník  
  výměra: 2034 m2 

 
b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení 
přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu 

Jedná se o stávající budovu školy vybudovanou v 70. až 80. letech 20. století. Stavba školy je 
vybudována skeletovým systémem (předpoklad MS-71). Objekt je dvoupodlažní s plochou 
střechou. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy spočívající v úpravě řízeného 
větrání hlavní kuchyně a cvičné kuchyně, což jsou práce prováděné pouze uvnitř budovy bez 
vlivu na vnější vzhled. Bude zachován stávající ráz objektu. 
 
  c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
   orientace, osvětlení a oslunění  
Touto projektovou dokumentací není nijak měněna kapacita stavby a její připojení na sítě 
technické infrastruktury. Výkopové práce nebudou prováděny. Nebude zasahováno na 
parcely jiných vlastníků než stavebníka. Nebude měněn vzhled a výška stavby. Nebude 
zasahováno do nosných konstrukcí. Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy 
spočívající v úpravě řízeného větrání. Realizace vzduchotechniky značně zlepší hygienické 
vlastnosti, díky navrženému zpětnému získávání tepla se sníží energetická náročnost na 
provoz budovy. 
 
Zastavěná plocha stávajícího domu:    cca 1045 m2 

 
  d. Technické a konstrukční řešení objektu 

Technické řešení: 
Je navrhována pouze úprava stávající VZT v hlavní kuchyni, kde bude realizován nový větrací 
strop včetně nového umělého osvětlení a ve cvičné kuchyni bude osazena nová rekuperační 
digestoř včetně související úpravy VZT rozvodů s napojením na stávající VZT jednotku. 
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Současně bude realizováno nové uměle osvětlení v ploše nově řešeného větracího stropu, 
výměna gastro zařízení a související zednické začištění a výmalba prostorů 
 
Pokud bude během stavebních úprav zjištěn nesoulad jednotlivých částí projektové 
dokumentace, budou nejasnosti k navrhovanému řešení, nebo budou při stavebních 
úpravách zjištěny nové skutečnosti týkající se stávajícího stavu, bude neprodleně přizván 
projektant! 
 

Stávající řešení:  
Prostor kuchyně pro restauraci v 1.NP je větrán nuceně přívodem a odvodem vzduchu. 
Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla, filtrací, bypassovou klapkou a teplovodním 
ohřevem je umístěna v 1.PP. Sání čerstvého vzduchu je provedeno z fasády objektu 
izolovaným potrubím vedeným pod stropem 1.PP. Výfuk odpadního vzduchu je vyveden po 
fasádě po pilíři mezi okny kuchyně nad střechu objektu. Přívod vzduchu do větraných prostor 
je veden v požárně izolovaném potrubí pod stropem 1.PP do větraných prostor v 1.NP – 
hrubé přípravy zeleniny, kuchyně a restaurace ke koncovým elementům. Odvodní 
vzduchotechnické potrubí je vedeno k digestořím pod stropem větraných prostor restaurace, 
kuchyně a přípravy zeleniny do 1.PP ke vzduchotechnické jednotce a odtud na střechu 
objektu.  
 
Vzduchotechnické potrubí je při průchodu jiným požárním úsekem opatřeno požární izolací s 
EI 30 min. Mezi podlažími je ve VZT potrubí požární klapka na přívodu i na odvodu vzduchu. 
Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude blokováno kouřovým čidlem.  
 
Prostor učňovské kuchyně v 1.NP není v současnosti nijak řešen.  
 
Nové řešení:  
Prostor kuchyně pro restauraci bude řešen výměnou stávajících digestoří a přívodních 
výustek za větrací strop v uzavřeném systému. Stávající VZT jednotka zůstane zachována 
a větrací strop se napojí na stávající potrubí v 1.NP. Zachován bude také způsob provětrání 
jídelny pomocí regulačních klapek. Část potrubí bude demontována a nahrazena novým 
Stávající regulační klapka před vstupem do jídelny bude zachována.  
 
Pro prostor učňovské kuchyně je navržena nová digestoř s rekuperací tepla a integrovaným 
elektrickým dohřevem. Přívod vzduchu bude realizován přímo z digestoře a odvod bude 
rozdělen na část, která bude odváděna pomocí výústek a část, která bude odváděna 
digestoří. Pro přívod a odvod vzduchu jsou navrženy potrubní ventilátory s EC motory 
a integrovaným tlumičem hluku. Sání i výtlak vzduchu budou realizovány z fasády pomocí 
protidešťových žaluzií. Digestoř je vybavena vlastní samostatnou regulací. 
 

Vzhledem k tomu, že v rámci zákona o veřejném výběrovém řízení není možno uvádět názvy 
vzduchotechnických jednotek a podobných zařízení v rámci projektové dokumentace, 
projektant nenese odpovědnost za funkčnost díla, pokud bude zhotoven jiný systém a jiné 
jednotky než ty, které jsou navrženy. Zároveň také pozbývají platnost všechny části 
dokumentace týkající se připojení na elektrickou energii a části MaR. Zhotovitel v případě 
realizace jiných jednotek a systémů si musí zhotovit novou dokumentaci VZT včetně elektro 
a MaR odpovídající dodávaným zařízením. 
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 Konstrukční a materiálové řešení stávajícího stavu: 
Konstrukční systém budovy je skeletový železobetonový. Základy jsou betonové. Střecha se 
předpokládá typová dvouplášťová. Vyzdívky skeletu se předpokládají z keramického zdiva. 
Okna jsou plastová. Velké výkladce v 1.NP jsou původní kovové.  
 

  B. Výkresová část 
Není přílohou, viz. D.1.4. 
 

D.1.2 Stavebně – konstrukční řešení 
 

Mechanická odolnost a stabilita 
Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že 
stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat 
požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 
a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. V projektové 
dokumentaci je uvažováno použití pouze ucelených certifikovaných systémů, jejichž aplikace 
musí být dodržována dle technologických předpisů a technických listů a musí být v rámci 
jednoho systému ucelena (nesmí docházet ke kombinaci více systémů). Dodavatel stavby 
musí být z provádění vybraného systému proškolen a musí dodržovat zásady jeho provádění 
uvedené v podkladech a v technických listech výrobce, které promítne do své dílenské 
dokumentace a přípravy.  
 
Pokud bude během stavebních úprav zjištěn nesoulad jednotlivých částí projektové 
dokumentace, budou nejasnosti k navrhovanému řešení, nebo budou při stavebních 
úpravách zjištěny nové skutečnosti týkající se stávajícího stavu, bude neprodleně přizván 
projektant! 
 
Navrženými stavebními úpravami nedochází k zásahu do nosných konstrukcí a k jejich 
přitížení. Při instalaci vzduchotechniky budou pouze realizovány prostupy v nenosných 
stěnách do světlosti 800 mm s konstrukčním zajištěním ocelovými profily, např. UPN 100. 
Prostupy ve stropě jsou stávající bez zásahu.  
 

D.1.3 Požárně – bezpečnostní řešení 
Není řešeno, navrhovaná opatření nemají negativní vliv na požární bezpečnost. Je navržen 
změna vzduchotechniky pouze v rámci jednotlivých kuchyní bez zásahu do prostupů na 
hranici požárních úseků. Nedochází ani k negativní změně požárních únikových cest 
a požárně nebezpečných prostorů. Jedná se o změnu stavby skupiny I.  
 

D.1.4 Technika prostředí staveb 
VZDUCHOTECHNIKA:  Viz samostatná část – zpracovatel Ing. Jan Müller 
 
GASTRO:   Viz samostatná část – zpracovatel Ilja Kovář a Vladan Dvorský 
 
ZTI: Není řešeno z důvodu neaktuálnosti dokumentace stávajícího 

stavu. Nová gastro-technologie bude napojena na stávající 
rozvody ZTI. 
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