




SILNICE II/303 HRONOV - OBCHVAT

STUDIE - I. ETAPA (aktualizace 2023)

SEZNAM PŘÍLOH:

01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA	
02 SITUACE PŘEHLEDNÁ	1:5000
03.1 CELKOVÁ SITUACE STAVBY	1:1000
03.2 SITUACE STAVBY - KŘÍŽOVATKA KOSTELECKÁ	1:500
03.3 SITUACE STAVBY - ÚSEK PADOLÍ / JUNGMANNOVA	1:500
04 ZÁKRES STAVBY DO MAPY KN	1:1000
05 PODÉLNÝ PROFIL	1:1000/100
06 CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY	1:100



<div>OBJEDNATEL</div> <div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div>Pivovarské náměstí 1245</div> <div>500 03 Hradec Králové</div> <div>tel. +420 495 817 111</div> <div>e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz</div>		<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT</div> <div></div> <div>HIGHWAY DESIGN, s.r.o.</div> <div>Okružní 948/7</div> <div>500 03 Hradec Králové</div> <div>tel. +420 495 408 921</div> <div>e-mail: hd@highwaydesign.cz</div>		<div>AUTORIZACE</div>	
<div>NÁZEV AKCE</div> <div>SILNICE II/303 HRONOV - OBCHVAT - I. ETAPA</div>					
<div>VEDOUcí PROJEKTANT AKCE</div> <div>ING. JIŘÍ NÝVLT</div> <div></div>					
<div>ZPRACOVATEL DOKUMENTACE</div> <div>HIGHWAY DESIGN, s.r.o.</div> <div>OKRUŽNÍ 948/7</div> <div>HRADEC KRÁLOVÉ</div>		<div>STAVEBNÍ OBJEKT</div> <div>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT AKCE</div> <div>ING. JIŘÍ NÝVLT</div>		<div>STUPEŇ DOKUMENTACE</div> <div>STUDIE (aktualizace 2023)</div>	
<div>OBSAH PŘÍLOHY</div>				<div>MĚŘITKO</div>	
<div>ČÍSLO PŘÍLOHY</div>		<div>VERZE</div> <div>A</div>	<div>DATUM</div> <div>11/2023</div>	<div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div> <div>23/s/2023</div>	<div>FORMÁT</div>