









| | | | | |
|---|---|---|---------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | ČÍSLO ZAKÁZKY | ING. JIŘÍ MACHOVEC PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ VENHUDOVA 31, 613 00 BRNO IČ: 724 00 935 TEL.: +420539002524 |
| ING. JIŘÍ MACHOVEC sr. | ING. JIŘÍ MACHOVEC | ING. JIŘÍ MACHOVEC sr. | 03-2016 | |
|  |  |  | | mjprojekt@technic.cz http://www.mjprojekt.technic.cz |



| OZNAČENÍ | POPIS ZMĚNY | | | DATUM | PODPIS |
|---|---|---|--|---|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| HIP | ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | GENERÁLNÍ PROJEKTANT IM-PROJEKT INŽENÝRSKÉ A MOSTNÍ KONSTRUKCE, s.r.o.  VODNÍ 1, 602 00 BRNO TEL: 533 446 080-2 FAX: 533 446 089 im-projekt@im-projekt.cz www.im-projekt.cz | |
| ING. JIŘÍ JANÍK | ING. MARTIN VAŠÁK | ING. JIŘÍ JANÍK | ING. TOMÁŠ PÁTEČEK | | |
|  |  |  |  | | |
| OBJEDNATEL: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | | | | | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | ORP: TRUTNOV | KATASTR: PILNÍKOV I, PILNÍKOV II | | | |
| STAVBA: MOST EV.Č. 29932-2 PILNÍKOV ČÁST: SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU | | | | FORMÁT | 4A4 |
| | | | | DATUM | LEDEN 2016 |
| | | | | STUPEŇ | DSP+PDPS |
| | | | | ČÍSLO ZAK. | 2015534 |
| | | | | MĚŘÍTKO | |
| PŘÍLOHA: PŘELOŽKA VODOVODU | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY: C.3.1 | ČÍSLO PARÉ: |

Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo výkres, či jeho část, může být kopírován nebo jiným způsobem rozšiřován pouze po předchozím souhlasu IM-Projekt, Inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.