

## **Z**

### **PP Bělohradská bažantnice – J část – kosení travních porostů**

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travních porostů ručně vedenou sekačkou nebo křovinořezem na části pozemku p. č. 271/1 v k. ú. Lázně Bělohrad.

První etapa kosení bude provedena v termínu od 15.07. do 15.08. (v grafické příloze je část pozemků označena žlutě).

Druhá etapa kosení bude provedena v termínu od 15.09. do 15.10. (v grafické příloze je část pozemku označena červeně).

V sušším období lze plochu kosit i traktorem, podmáčená místa je však nutné kosit lehčí mechanizací.

Pokosená travní hmota bude po důkladném vyhrabání z území přírodní památky Bělohradská bažantnice odklizená nejpozději do 10 dnů od provedení kosení. V zájmovém území je zcela vyloučeno mulčování. Vhodná výška seče je v rozmezí 6 – 10 cm. Mechanizace ke kosení a likvidaci hmoty bude využita jen za vhodných klimatických podmínek (tj. v suchém období tak, aby pojezdem nevznikaly koleje). Využití či odstranění biomasy zajistí zhotovitel v souladu s platnou legislativou.

Částečné plnění díla, tj. pokosení bez odklizení biomasy po každé etapě kosení vždy z celé plochy, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako částečné plnění.


Celková výměra kosených ploch je 5,1 ha.

Termín provedení: 15.07.2025 – 25.10.2025

Dílčí termíny provedení: první etapa 25.08.2025, druhá etapa 25.10.2025

Obr. Schematické znázornění ploch určených ke kosení (žlutě a červeně)

## Přírodní památka Bělohradská bažantnice - jižní část



— PP Bělohradská bažantnice