

PP Na víně 2025 - předmět díla

Realizace kosení travního porostu a vyřezání (2x ročně) zmlazených náletových dřevin včetně chemického ošetření pařízků v poměrně strmé stráni na vymezených částech přírodní památky Na víně na p. p. č. 1000, 998/1, 996, 995/1, 995/2, 994/1, 994/2, 993, 992/1, 992/2 v k. ú. Újezd pod Troskami.

Sečení travních porostů křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou bude realizováno na ploše cca 1,1 ha – plochy 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13 a 14 včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Jednorázové odstranění expandujících dřevin (zejména výmladků akátu a svídy) křovinořezem a chemické ošetření pařízků (max. do 6 hodin po odstranění výmladků) nátěrem řezných ploch herbicidním prostředkem (např. Roundup, Dominátor, Garlon apod.) na plochách 2a, 4, 6, 7, 8, 9, 10 a 11 na výměře cca 1 ha včetně likvidace vzniklé biomasy (odvoz vyřezaných dřevin z území přírodní památky a jejího ochranného pásma).

Termín kosení je na plochách 2, 6, 10, 13 stanoven na období 15. 06. 2025 – 15. 07. 2025. Termín kosení je na plochách 4, 8, 11 a 14 stanoven na období 01. 08. 2025 – 01. 09. 2025. Termín odstranění expandujících dřevin je stanoven dle termínů pro kosení. Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy. Na plochách č. 1, 3 a 12 není v roce 2025 plánován žádný management.

Částečné plnění díla, tj. odstranění náletů a pokosení bez odklizení biomasy z celých ploch po seči, nemá pro objednatele význam a nebude převzato jako dílčí plnění.

Termín provedení: do od 15. 06. 2025 do 01. 09. 2025.

Termíny dílčího plnění jsou tedy stanoveny následovně: První etapa kosení včetně odstranění náletů proběhne v období od 15. 06. 2025 – 15. 07. 2025, druhá etapa kosení včetně odstranění náletů v období od 01. 08. 2025 – 01. 09. 2025.



