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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace odstraňovaného stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.a) Technická zpráva 

 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 

 

Jedná se o kompletní výměnu střešní konstrukce stávajícího RD v areálu střední školy.  

 

Zastavěná plocha………………………….. 73,0m2 

Obestavěný prostor……………………….. 475,0m3 

Počet funkčních jednotek………………… 1 byt 

  

Základové poměry 

 Základové poměry nebyly zjišťovány průzkumem.  

  

Základové konstrukce 

K základovým pasům nebyla prováděna sonda. Objekt nevykazuje statické poruchy, 

nejsou patrné negativní projevy v podobě trhlin apod.  

Nemění se zatížení od rekonstruované střechy. Nemění se užitné zatížení, využití 

objektu zůstává stávající.  

 

Stávající svislé nosné konstrukce 

Jsou zděné z plných pálených cihel. Objekt nevykazuje statické poruchy zdiva.  

Cihelné zdivo je nad kamennou, pískovcovou, podezdívkou poškozeno vlivem 

nedostatečné, anebo žádné vodorovné hydroizolace vzlínající zemní vlhkostí.  

Doporučuje se provést dodatečnou hydroizolaci zdiva. Konkrétní řešení není 

předmětem PD.  

 

Stávající vodorovné nosné konstrukce 

Strop 1NP je dřevěný trámový se spodním záklopem a omítkou na rákos. Podlaha 

podkroví je uložena na dřevěných roznášecích polštářích, trámkách 80/80 v násypu. 

Přes trámy je přibita stávající dřevěná prkenná podlaha. Strop i podlaha bude 

zachována. Do stropu, k nosným stropním trámům, budou v místě stávajícího komína 

stažena 2 táhla nového pozedního věnce.  

 

Věnce 

V koruně zdiva 2NP bude po odstranění stávající dřevěné konstrukce krovu doplněn 

nový železobetonový věnec 250/250mm z betonu třídy C20/25-XC1. Vyztužen bude 

vázaným košem s podélnými pruty 4x R16 a třmínky R8 á 200mm. Do věnce bude 

kotvena pozednice závitovou tyčí Ø16mm po 1,5m. Ve štítových stěnách bude věnec 

zatažen 1,2m od vnějšího rohu zdiva. Ve zbývající části každé štítové stěny musí být 

věnec propojen 2x táhly R16 uložených do drážek ve zdivu. Drážky budou po 

vyvázání výztuže zpětně doplněny cementovou maltou. Věnec bude v místě stávající 
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ponechané příčky a stávajícího vnitřního komína stažen ke stropu. Celkem budou 

instalovány 4 táhla z ocelové pásoviny 50/6mm.  

 

Střešní konstrukce 

Střecha objektu bude řešena dřevěným vázaným krovem, stejně tak jako stávající. Do 

nových ŽB věnců budou kotveny závitovými tyčemi Ø16mm pozednice 140/140mm. 

Krokve 120/140 budou ve vrcholu sedlové střechy vzájemně spojeny svorníkem 

Ø16mm. Ve výšce +2,20m nad stávající čistou podlahou podkroví bude mezi každý 

pár krokví umístěn vodorovný tlačený hambalek 100/100mm, hoblovaný v pohledové 

kvalitě. Vhodným tesařským plátovým spojem je tzv. rybina, popřípadě čepování 

s kolíčkem (svorníkem). Veškeré dřevěné kce budou ošetřeny proti dřevokazným 

škůdcům. 

Uzavřený prostor podkroví bude vytvořen zavěšeným SDK podhledem v předepsaném 

funkčním souvrství s parozábranou. 

Krokve na volném přesahu střechy budou hoblované se zafrézovaným prkenným 

bedněním. Stejně tak přesahy pozednic budou hoblované. Bednění bude provedeno i 

na přesahu střechu u štítů. Viditelné prvky budou natřeny tenkovrstvou lazurou.  

Na krokve bude připevněna doplňková hydroizolační kontaktní difúzní folie 

s lepenými spoji. Plošná hmotnost minimálně 210 g/m2, 2 integrované aplikační pásky.  

Na kontralatě a latě bude položena skládaná pálená střešní krytina. Odvětrání krytiny 

bude u okapové hrany chráněnou mřížkou a u hřebene typovým hřebenovým větracím 

pásem. 

Na střeše budou instalovány průběžné mřížové sněhové zachytávače a 10ks kotvících 

bodů záchytného bezpečnostního systému.  

Klempířské prvky jsou specifikovány na výkrese střechy a v seznamu částí pro 

klempířské výrobky.  

 

Popis postupu bouracích prací, rozdělení na funkční celky 

Podle předběžného stavebního průzkumu a daných stavebních souvislostí se 

doporučuje následující postup a rozdělení na funkční celky: 

 

- odpojení elektroinstalace podkroví 

- demontáž bleskosvodu 

- demontáž televizních antén 

- sejmutí skládané taškové střešní krytiny 

- demontáž klempířských prvků (okapy, oplechování komínů, štítové lemování) 

- vybourání vnitřního podhledu a příček 

- rozebrání nosné části střechy (krovu) 

- odbourání pozedního zdiva na požadovanou výšku 

- odbourání štítového zdiva pro zatažení nového pozedního věnce 

- provedení drážek spojujících výztuží věnce ve štítových stěnách 

 

Mezi jednotlivými body bude vždy posouzena možná provázanost dalších 

uvažovaných bouraných bodů.  

Obecně lze jako nenosnou konstrukci předpokládat právě tu, která nese pouze svoji 

vlastní tíhu. Pokud tomu tak není, je nezbytné jako první zajistit odstranění 

konstrukce, která zatěžuje původně vyhlížející nenosné konstrukce. 
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Popis postupu stavebních prací 

Podle předběžného stavebního průzkumu a daných stavebních souvislostí se 

doporučuje následující postup a rozdělení na funkční celky: 

 

- zhotovení bednění nového ŽB věnce z oboustranných bednících 

štěpkocementových desek 

- provedení výztuže nového ŽB věnce a spojujících ocelových táhel 

- vyplnění drážek ve štítových stěnách cementovou maltou 

- betonáž ŽB věnce 

- dozdění cihelných konstrukcí 

- oprava omítky komína 

- montáž nosné konstrukce krovu 

- montáž šikmých táhel pozedního věnce do stropu 

- instalace nových klempířských prvků 

- provedení doplňkové hydroizolační membrány střechy a latění 

- provedení skládané střešní krytiny 

- doplnění klempířských prvků střechy a bleskosvodu 

- zateplení podkroví 

- provedení dílčí elektroinstalace podkroví 

- provedení parotěsné a nosné vrstvy podhledu a předstěn 

- oprava a doplnění vnitřních a venkovních omítek 

- záklop podhledu a předstěn SDK 

- výmalba 

- demontáž stávajícího PVC 

- pokládka nového PVC a kompletace elektroinstalace 

- zavěšení nového dveřního křídla š.80cm 

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s nynějšími platnými předpisy, 

normami a požadavky na výstavbu dle platných zákonů a vyhlášek. Respektován je 

Zákon č.283/2021 Sb.(stavební zákon) a související vyhlášky. 

 

Plán kontrolních prohlídek 

V souladu s § 227 zákona č.283/2021 Sb., stavebního zákona, budou prováděny 

kontrolní prohlídky odstraňované stavby. 

Při kontrolních prohlídkách bude obecně zjišťováno zejména:  

a) dodržení rozhodnutí nebo jiného opatření stavebního úřadu týkajícího se stavby 

b) zda je stavba odstraňována technicky správně a v náležité kvalitě 

c) stavebně technický stav stavby, zda není ohrožován život a zdraví osob nebo 

zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí 

d) zda prováděním nebo provozem odstranění stavby není nad přípustnou míru 

obtěžováno její okolí a zda je veden stavební deník nebo záznam o odstranění 

stavby 

e) zda stavebník plní povinnosti vyplývající z § 160 zákona č.283/2021 Sb. 

zejména:  

-oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování 

stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je 

bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí 
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jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, 

a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu 

 

-před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u 

vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až 

do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího 

odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením 

údajů ze štítku 

 

Návrh plánu kontrolních prohlídek 

  

1. Kontrola z předání staveniště majitelem stavby zhotoviteli stavby 

2. Kontrola bouracích a stavebních prací po etapách 

3. Závěrečná kontrola a prohlídka dokončeného odstranění stavby za účasti 

stavebníka, hlavního projektanta, stavbyvedoucího, osoby vykonávající stavební 

dozor 

Při dokončení vypsaných částí stavby je stavebník, nebo dodavatel povinen uvědomit 

s dostatečným předstihem příslušný stavební úřad a přizvat jej ke kontrole odstranění 

stavby. 

 

Závěr 

Při realizaci stavby mohou nastat nepředvídatelné okolnosti, o kterých musí být 

projektant neprodleně vyrozuměn. Rovněž tak musí být seznámen se všemi změnami, 

které na stavbě mohou nastat, případné záměny postupů musí být nejprve 

odsouhlaseny. Předpokládá se zvýšená spolupráce s dodavatelem stavby v rámci 

technické pomoci a autorského dozoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Miletíně, 01/2025                                   Vypracoval: Ing. David Pour 
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