



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka: Stavební úpravy objektu na st.p.č.179, Vrchlabí – stavební práce

Ev. č. VVZ: Z2025-013642

Zadavatel pověřený zastupovat společné zadavatele dle bodu 1.7 zadávací dokumentace:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona bez předchozí žádosti dodavatele.

Vzhledem k tomu, že po oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky zadavatel dospěl k zjištění, že zadávací dokumentace obsahuje nesprávný CPV kód, který neodpovídá předmětu veřejné zakázky a k jeho nahrazení lépe příslušajícím CPV kódem.

Tímto dokumentem dochází k úpravě čl. 2 zadávací dokumentace, části: *Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV*, když původní znění dotčené části čl. 2 zadávací dokumentace se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV

45000000-7 Stavební práce

45110000-1 Demolice a zemní práce

45214200-2 Stavební úpravy školních budov

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 4. 2025 v 10:00 hod.**

Za zástupce zadavatele na základě pověření