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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35963 - III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn_neoceněný

Objekt: SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Vedlejší a ostatní náklady 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase
příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zajištěnía ochrana stávajících IS :"

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 02910.A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) -3x tištěné paré + el. nosič).
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101
PEVNÁ CENA

Cenová soustava OTSKP 2024

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

3 02910.B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla (- zaměření
skutečného provedení díla v délce 3097 m - 3x tištěné paré + el. nosič).
Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby  tj. 3097 m.
- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném
výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální
technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra.
Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.
- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných
přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní
infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle
vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k
následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o
splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.

3x tištěné paré + el. nosič
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.D OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL 1,000 0,00 0,00

Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních
vrstev a celkových plošných a délkových výměr.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911.E OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00

Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou
součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-
tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných
informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti
převzaté struktury a obsahu dat.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02911.F OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a
projednání a potvrzený katastrálním úřadem.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 0,00 0,00

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v
souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování
souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav
poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily
řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový
plán ( tiskem 2x).
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

10 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 0,00 0,00

1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

11 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 0,00 0,00

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny
stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 0,00 0,00

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 0,00 0,00

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby.
Délka hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35963 - III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn_neoceněný

Objekt: SO 101 - Komunikace

Rozpočet: [SO 101] - Komunikace

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 1 628,730 0,00 0,00

vč. vodorovného a svislého přesunu na místo rozprostření

Cenová soustava OTSKP 2024

"potřeba ornice pro ohumusování pol.18221, 18232 "16103,4*0,1+122,6*0,15 = 1 628,730 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

2 015111.R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 T 23 651,990 0,00 0,00

zemina, horniny, konstrukční vrstvy - vytěžený materiál

Cenová soustava OTSKP 2024

"sejmutí drnu pol.č.11130 : "1732,4*0,1*2,0 = 346,480 [L]

"krajnice""pol.č.12924 : "3032,5*0,15*2,0 = 909,750 [K]

"odkopávky pol.č.122738.A: "795,47*2,0 = 1 590,940 [D]

"reprofilace příkopu vč.drnu""pol.č.12932: "4880*0,5*2,0 = 4 880,000 [E]

"zprůtočnění potrubí pol.č.129945, 129946, 12996: "(6*0,3+2*0,4+2*0,8)*2,0 = 8,400 [H]

"rýhy""pol.č.132738 : "587,56*2,0 = 1 175,120 [M]

"šachty pol.č.133738 :" 134,86*2,0 = 269,720 [N]

"reprofilace vodotečí pol.č.12960 : "32*2,0 = 64,000 [O]

"odpočet zeminy zpět :"

"násypy pol.č.17110 a 171103 : "(-21,68-80,0)*2,0 = -    203,360 [P]

"odkopávky pol.č.122738.B: "5567,4*2,0 = 11 134,800 [B]

"kamenivo pol.č.113 328:"1738,07*2,0 = 3 476,140 [C]

"Celkové množství "23651.990000 = 23 651,990 [F]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

3 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON
BEZ DEHTU

T 53,260 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

asfalt. kce

Cenová soustava OTSKP 2024

"asfalt.vrstvy dle pol.č.11338.B : "22,19*2,4 = 53,256 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 T 672,540 0,00 0,00

žb a beton

Cenová soustava OTSKP 2024

"žb kce""pol.č.966168 :" 61,9*2,5 = 154,750 [C]

"propustky""pol.č.966346, 966358, 966371 :"(142*0,7+88,0*1,0+9,8*1,4)*2,5 = 502,800 [H]

"potrubí pol.č.969246 : "9,7*0,4*2,5 = 9,700 [J]

"bet.obrubypol.č.113524 :"26,3*0,25*0,35*2,3 = 5,293 [A]

"Celkové množství "672.540000 = 672,540 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci
odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky
nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v
platném znění.

1 Zemní práce 0,00

6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 158,800 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
Způsob likvidace dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v místě
stavby.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-3.10 - podél trasy v příkopech a kolem propustku : "63,4+65,4+3*10 = 158,800 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 1 732,400 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v tl.0,10mdle PD C.3.1 - 10 :"

"vystužení násyp.tělesa : "134*3,1+204*3,4+44*3,2 = 1 249,800 [A]

"travnaté plochy v intravilánu : "12+4,5+16,4+6,2+60+23,5*1 = 122,600 [B]

"kolem propustků : "10*2*6*3 = 360,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 732,400 [D]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

8 11201.A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 16,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v
místě stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 - 10 a B. :"

"stávající stromy""průměr 40cm  :"16 = 16,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

9 11201.B KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v
místě stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 - 10 a B. :"

"stávající stromy""průměr 50cm  :"1 = 1,000 [A]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

10 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 3,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v
místě stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 - 10 a B. :"

"stávající stromy průměr 70cm  :"3 = 3,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

11 11204.A KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 10,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v
místě stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 - 10 a B. :"

"stávající stromy""průměr 20cm  :"10 = 10,000 [A]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

12 11204.B KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 53,000 0,00 0,00

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2m dílce, doprava do 5 km).
Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v
místě stavby.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 - 10 a B. :"

"stávající stromy""průměr 30cm  :"53 = 53,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

13 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS 165,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele.
Způsob likvidace dřevní hmoty určí a do ceny položky zohlední zhotovitel, nepřipouští se však spalování v místě
stavby.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad""podél trasy pro zajištění průjezdního profilu dle PD C.3.1-3 v délce 175+484m, předpoklad: "165 =
165,000 [A]

Specifikace

Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci
(např. plošina), bez ohledu na počet větví
zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace
průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.

14 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 4,450 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) včetně poplatku za likvidaci.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava OTSKP 2024

"vjezdy v intravilánu : "(3,1+5,8)*0,5 = 4,450 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 2,330 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) zůstává zhotoviteli.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"vjezd v extravilánu : "15,5*0,15 = 2,325 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 3,290 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) včetně poplatku za likvidaci.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1 :"

"vjezdy : "(3,1+5,8)*0,15 = 1,335 [A]

"chodník :" (13,2+1,2+5,1)*0,10 = 1,950 [B]

"Celkem: "A+B = 3,285 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113322 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 612,460 0,00 0,00

kamenivo 0/63, 32/63, štěrk  - použití do recyklace
Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii (volba zhotovitele).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 a diagnostiky:"

"sanace krajů vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,2*0,100 = 191,280 [A]

"sil.III/3169 : "2*2296*1,2*0,10*0,7 = 385,728 [B]

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,100 = 5,560 [C]

"příčné propustky"4*4,5*6,15*0,10+4*4,5*6,15*0,10+4,5*9,52*0,10+4,5*7,7*0,10 = 29,889 [D]

"Celkové množství "612.460000 = 612,460 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

19 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 738,070 0,00 0,00

Kamenitá zemina - štěrk.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"chodník : "(13,2+1,5+7,6+1,2+1,0)*0,15 = 3,675 [A]

"vjezdy : "(3,1+5,8+8+22,7)*0,24 = 9,504 [B]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7)*0,46 = 160,181 [C]

"kryt zámk.dl. : "15,5*0,22 = 3,410 [D]

"kryt vyfr.materiál : "6*2,4*0,40 = 5,760 [E]

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 a diagnostiky:"

"sanace krajů vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,2*0,200 = 382,560 [K]

"sil.III/3169 : "2*2296*1,2*0,200 = 1 102,080 [L]

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,200 = 11,120 [M]

"příčné propustky"4*4,5*6,15*0,20+4*4,5*6,15*0,20+4,5*9,52*0,20+4,5*7,7*0,20 = 59,778 [N]

"Celkové množství "1738.070000 = 1 738,070 [O]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

20 113332 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 637,620 0,00 0,00

Podkladní vrstva OKD,PMD, ZAS-T3,T4, zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení suti na meziskládku,
zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu do recyklace za studena.
Rozpojení je součástí položky rozrytí vozovky.
Včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii (volba zhotovitele).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 a diagnostiky:"

"sanace krajů vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,2*0,06 = 114,768 [A]

"sil.III/3169  PMD (výskyt na 30% z celk.délky) + OKD : "2*2296*1,2*0,10*0,3+2*2296*1,2*0,06 = 495,936 [B]

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,06 = 3,336 [C]

"příčné propustky P1-P4 : "4*4,5*6,15*0,06 = 6,642 [D]

"příčné propustky P7-P10 : "4*4,5*6,15*0,09 = 9,963 [E]

"příčné propustky P5 a P11 : "4,5*9,52*0,09+4,5*7,7*0,09 = 6,974 [F]

"Celkové množství "637.620000 = 637,620 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

21 113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 22,190 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"sjezdy a vjezdy s asf.povrchem :"

"intravilán : "22,7*0,10+7*0,10+2,7*0,10 = 3,240 [A]

"extravilán : "(21+15,9+26,9+15,5+15+32)*0,15 = 18,945 [B]

"Celkem: "A+B = 22,185 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

22 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 26,300 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1 :"

7+10+9,3 = 26,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

23 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 18 661,340 0,00 0,00

Rozfrézování a reprofilace na hloubku 160mm před provedením recyklace za studena
provedení ve dvou etapách - nejdřívě rozfrézování krajů vozovky a potom zbývající střední části

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle příloh PD a diagnostiky + odvrty :" (12800+4640,5)*1,07 = 18 661,335 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu
Položka nezahrnuje:
- x

25 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 397,910 0,00 0,00

Vyfrézovaný materiál ZAS-T1,2.
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě.

Cenová soustava OTSKP 2024

"celoplošný kryt dle diagnostiky : "

"sil.III/3165"4641*1,04*0,080 = 386,131 [A]

"asfaltové rozjezdy intravilán + extravilán :"

(35,4+26,8)*0,04+(35,4+26,8)*0,06+(29+26,6)*0,04+(29+26,6)*0,06 = 11,780 [B]

"Celkem: "A+B = 397,911 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

24 113722 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 1 437,130 0,00 0,00

Vyfrézovaný materiál ZAS-T3 bude použit na stavbě do AZ a recyklace.
Včetně naložení, odvozu a uložení na meziskládku zhotovitele.
Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"celoplošný kryt dle diagnostiky : "

"III/3165 - do AZ"4641*1,04*0,02 = 96,533 [A]

"III/3169 - do AZ"12800*1,04*0,10 = 1 331,200 [B]

"př.propustky - do AZ"((4*4,5*5)+(4,5*8,2)+(4,5*6,6))*0,06 = 9,396 [C]

"Celkové množství "1437.130000 = 1 437,130 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

26 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 334,100 0,00 0,00

20/50

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stáv.vozovku  hlavní trasa zú a kú, intravilán + extravilán -  rozjezdy a sjezdy : "

(24,8+20)+(16,2+11,3+35,5+5,2+6+6+6+6)+(12,8+16,8+3,8+6,8+10,4+7+6+6+6+15+9+6+6+6+10+6+12+16+13+
6+11,8+4,7) = 334,100 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

27 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 608,000 0,00 0,00

čerpání vody ze stavební jámy po dobu práce

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad u P2, P5, P11 : "3*12*8 = 288,000 [N]

"drobný přítok vody drenáže a pod. : "4*10*8 = 320,000 [O]

"Celkem: "N+O = 608,000 [P]

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky.
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

28 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 36,000 0,00 0,00

provizorní potrubí pro převedení vodoteče - 1x DN600 vč. zemních hrázek z vhodného materiálu
- položka zahrnuje zřízení a odstranění včetně odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad u P2, P5, P11 : "10+12+14 = 36,000 [A]

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

29 122738.A ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 795,470 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1-2 :"

"sanace podloží sjezdů a vjezdů v tl.0,30m :"

"intravilán :"

"chodník : "(13,2+1,5+7,6+1,2+1,0)*0,30 = 7,350 [A]

"vjezdy : "(3,1+5,8+8+22,7)*0,30 = 11,880 [B]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7)*0,30 = 104,466 [C]

"kryt zámk.dl. : "15,5*0,30 = 4,650 [D]

"kryt vyfr.materiál : "6*2,4*0,30 = 4,320 [E]

"vyztužení násypového tělesa :"

"km 0,150 - 0,284 :" 134*1,0 = 134,000 [F]

"km 0,420 - 0,624 :" 204*1,0 = 204,000 [G]

"km 0,875 - 0,919 :" 44*1,9 = 83,600 [H]

"sanace základové spáry násyp.tělesa : "(134+204+44)*2,0*0,30 = 229,200 [I]

"drobný přítok vody drenáže a pod. : "4*3 = 12,000 [O]

"Celkové množství "795.470000 = 795,470 [P]
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

142 122738.B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5 567,400 0,00 0,00

zemina - hrubý hlinitý písek se štěrkem a kameny, jíly, náplavy
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 a diagnostiky:"

"sanace AZ vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,8*0,50 = 1 434,600 [G]

"sil.III/3169 : "2*2296*1,8*0,50 = 4 132,800 [H]

"Celkové množství "5567.400000 = 5 567,400 [C]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

30 12924 REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2 3 032,500 0,00 0,00

do 150mm
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v tl.0,15mdle PD C.3.1-10 :"

"podél sil.III/3165, 3169 : "(3047+3018)*0,5 = 3 032,500 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

31 12932 REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 4 880,000 0,00 0,00

vč. drnu
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"dle PD C.3.1-10 :"

"podél sil.III/3165 : "10+50+36+175+484 = 755,000 [A]

"podél sil.III/3169 : "1975+2150 = 4 125,000 [B]

"Celkem: "A+B = 4 880,000 [C]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

32 12960 REPROFILACE VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 32,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby u příčných propustků v toku : "4*5*2*0,8 = 32,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

33 129945 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM M 6,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"potrubí na vtoku do zatrubnění v poli u př.propustků P7, P9, P10 : "3*2 = 6,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

34 129946 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 2,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"potrubí na vtoku do zatrubnění v poli u př.propustků P6 : "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

35 12996 ZPRŮTOČNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM M 2,000 0,00 0,00
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Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vtokové potrubí v km 0,573 : "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

36 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 587,560 0,00 0,00

vč.pažení
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4 :"

"podélné zatrubnění dlažby + prahy :"

2*2*1,0*10+(2*2*0,7*0,3+2*0,8*0,5*0,3)*10 = 50,800 [A]

"příčné propustky - rýha + základy:"

"P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "(8,8+7,9+13,5+9,6+8,4+8,5+9,9+8,6)*2,05 = 154,160 [B]

(7,1*0,9+2*6,6*0,9+7,1*0,9+7,1*0,9+7,1*0,9) = 37,440 [L]

"P5, P11 : "7,77*10,8+10,5*4,0 = 125,916 [C]

(2,9*11,1+2,4*9,1+7,1*0,9) = 60,420 [M]

"příčné propustky - prahy a dlažby :"

"P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 :"

"prahy : "(4*0,3*0,7+3,5*0,3*0,7)+(2*3*0,3*0,7)+(2*2,5*0,3*0,7+4*0,3*0,7+2,9*0,3*0,5)*(4*0,3*0,7*2+4,5*0,3*0,5)+
(3*2*0,3*0,7)+(2*3*0,3*0,7+3,5*0,3*0,5+2*3,2*0,3*0,7)+(2*3,2*0,3+0,7+3*0,3*0,5+2*3,0*0,3*0,7)+(2*1,5*0,3*0,7+
2*5,5*0,3*0,7)+(6*2*0,3*0,7+2*4*0,3*0,7) = 24,169 [G]

"dlažba : "(8+10+5+5,5+5,5+6+7+7+3+11+3+7)*0,3+2*7*0,5*2,5*0,3 = 28,650 [H]

"P1, P5, P11 :"

"prahy : "1,6+1,0+1,7 = 4,300 [I]

"dlažby : "(26+10+15)*0,30 = 15,300 [J]

"dlažba v km 0,350 : "2*0,3 = 0,600 [E]

"obnova zpevnění kolem šachet v km 1,970 : "2*4*0,3 = 2,400 [F]

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*1,5 = 83,400 [D]

"Celkové množství "587.560000 = 587,560 [S]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

37 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 134,860 0,00 0,00

vč. pažení
Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"ul.vpust : "1*1,5*1,5*1,5 = 3,375 [A]

"šachta""HV  př.propustku : "3*2*2*2,5 = 30,000 [B]

"šachta DN1000 : "3*3*3,15 = 28,350 [C]

"šachta vtokové jímky : "3*3,9*2,5*2,5 = 73,125 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 134,850 [E]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

38 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 21,680 0,00 0,00

vč.získání vhodné zeminy ze stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 v intravilánu zasypání příkopu : "(4,5+16,4+6,2)*0,8 = 21,680 [A]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

39 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 80,000 0,00 0,00

vč.dodání vhodné zeminy ze stavby do násypů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby kolem propustků - zatrubnění sjezdů - terénní úpravy :"10*5+10*3 = 80,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

40 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 650,600 0,00 0,00

ŠD 0/63, ID=0,85, úhel vnitřního tření min.28, viz. Statický výpočet a příloha PD D.1.1.4.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.4.2 :"

"vyztužení násypového tělesa km 0,150-0,284, 0,420-0,624, 0,875-0,919:"

134*1,5+204*1,6+44*2,8 = 650,600 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

41 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 504,470 0,00 0,00

vhodná nenamrzavá zemina do zemní krajnice dle ČSN

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"zemní krajnice š.0,5m :"

"podél sil.III/3165 : "(22,4+31,5+17,2+14,5+63,2+51+174,5+753)*0,06 = 67,638 [A]

"podél sil.III/3169 : "(34+66+1975+15,5+2150)*0,06 = 254,430 [B]

"š.1,5m v místě rozšíření krajnice : "456*0,3+152*0,3 = 182,400 [C]

"Celkem: "A+B+C = 504,468 [D]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

42 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 502,560 0,00 0,00

ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podél.propustky - zatrubnění sjezdů  :"

(9+8+8+8+17+14+8+10+8+12)*1,4*0,4 = 57,120 [A]

"příčné propustky:"

"P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "(8,8+7,9+13,5+9,6+8,4+8,5+9,9+8,6)*1,9 = 142,880 [B]

"P5, P11 : "7,77*10,5+10,5*4,2 = 125,685 [C]

"základy :"

"P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "(7,1*0,3+2*6,6*0,3+7,1*0,3+7,1*0,3+7,1*0,3) = 12,480 [L]

"P5, P11 : "(1,3*11,1+1,3*9,1+7,1*0,3) = 28,390 [M]

"ul.vpust : "1*3,0 = 3,000 [E]

"šachta""HV  př.propustku : "3*5 = 15,000 [F]

"šachta DN1000 : "1*6 = 6,000 [G]

"šachta vtokové jímky : "3*5 = 15,000 [D]

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,5 = 27,800 [H]

"převedení vody v rýze : "

"předpoklad u P2, P5, P11 : "(10*1,3+12*2,7+14*1,7)*1,0 = 69,200 [N]

"Celkem: "A+B+C+L+M+E+F+G+D+H+N = 502,555 [O]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

43 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 38,920 0,00 0,00

štěrkopískový obsyp potrubí (zrno max.20mm) - zhutnit na min.97%PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,7 = 38,920 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

44 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 12 942,700 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 a diagnostiky:"

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0 = 55,600 [C]

"příčné propustky P1-P4 : "(8,8+7,9+13,5+9,6)*5 = 199,000 [D]

"příčné propustky P7-P10 :"(8,4+8,5+9,9+8,6)*5 = 177,000 [E]

"příčné propustky P5 a P11 : "7,77*8,2+10,5*6,6 = 133,014 [F]

"sanace AZ vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,8 = 2 869,200 [G]

"sil.III/3169 : "2*2296*1,8 = 8 265,600 [H]

"ul.vpust : "1*1,5*1,5 = 2,250 [I]

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"chodník : "(13,2+1,5+7,6+1,2+1,0) = 24,500 [J]

"vjezdy : "(3,1+5,8+8+22,7) = 39,600 [K]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7)*1,1 = 383,042 [L]

"kryt zámk.dl. : "15,5 = 15,500 [M]

"kryt vyfr.materiál : "6*2,4 = 14,400 [N]

"základová spára násyp.tělesa : "(134+204+44)*2,0 = 764,000 [O]

"Celkové množství "12942.700000 = 12 942,700 [S]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

45 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 16 103,400 0,00 0,00

vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v místě příkopu + kolem propustků+ dle potřeby : "

"dle PD C.3.1-10 a D.1.1.4.1 :"

"příkopy + svahy a kolem př. propustků:"

"podél sil.III/3165 : "(22,4+31,5+17,2+14,5+63,2+51+174,5+753)*3 = 3 381,900 [A]

"podél sil.III/3169 : "(34+66+1975+15,5+2150)*3,0 = 12 721,500 [B]

"Celkem: "A+B = 16 103,400 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

46 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 122,600 0,00 0,00
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vč. dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 v intravilánu podél nemovitostí : "(12+4,5+16,4+6,2+60+23,5*1,0) = 122,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

47 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 16 226,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.18221""a pol.č.18232 : "16103,4+122,6 = 16 226,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

48 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2 57,600 0,00 0,00

vč.zřízení a odstranění bednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ochrana stávajících stromů při výstavbě : "4*1,2*2+6*4*1*2 = 57,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

49 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 240,000 0,00 0,00

listnaté stromy - min. obvod stromu 10cm, vč. jednoho kůlu ke stromu a chráničky proti okusu zvěře vč.následné
pětileté péče zahrnující : výchovný řez stromů, průběžná kontrola kotvení a úvazků, odplevelení výsadeb, zalití
rostlin, výměna uschlých stromů vč. likvidace biohmoty
druhy a rozsah stromů viz.popis ve výkazu výměr

Cenová soustava 2024_OTSKP

"náhradní výsadba dle rozhodnutí k.ú.Vyhnánov + k.ú. Záměl : "

"ořešák "5+40 = 45,000 [B]

"třešeň (různé odrůdy) "12+30 = 42,000 [C]

"višeň (různé odrudy) "6 = 6,000 [D]

"jeřáb moravský sladkoplodý "3 = 3,000 [E]

"jeřáb černý - arónie "3 = 3,000 [F]

"jabloň (různé odrudy - ranné až pozdní) "20+20 = 40,000 [G]

"hrušeň (různé odrudy) "8+20 = 28,000 [H]

"kaštanovník setý/jedlý "4 = 4,000 [I]

"švestka (klasická odrůda) "6+50 = 56,000 [J]

"švestka, ringle bluma "13 = 13,000 [K]

"Celkové množství "240.000000 = 240,000 [L]
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Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy
min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem
organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a
pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

50 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 144,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stromy : "240*2*0,30 = 144,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy 0,00

51 21001.R VYZTUŽENÍ SVAHU OCELOVÝMI PANELY M2 420,200 0,00 0,00

Konstrukční systém pro výstavbu opěrných konstrukcí zemních těles s vegetačním lícem vč.ocelových lícních
košů, záklopu, panelů, pomocného materiálu, výstužné a separační geomříže, kokosové rohože s travním
semenem atd. popis viz. Statický výpočet a příloha PD D.1.1.4.2

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10 a D.1.1.4.2:"

"km 0,150-0,284 : "134*1,1 = 147,400 [A]

"km 0,420-0,624 : "204*1,1 = 224,400 [B]

"km 0,875-0,919 : "44*1,1 = 48,400 [C]

"Celkem: "A+B+C = 420,200 [D]

52 21101.R STABILIZAČNÍ GEOMŘÍŽ M2 1 757,200 0,00 0,00

stabilizační geomříž - sečnová tuhost při 0,5% deformaci 325 kN/m  viz. Statický výpočet a příloha PD D.1.1.4.2

Cenová soustava Bez vazby na CS

"dle PD D.1.1.4.2 :"

"vyztužení násypového tělesa km 0,150-0,284, 0,420-0,624, 0,875-0,919:"

(134+204+44)*4,6 = 1 757,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsané stabilizační geomříže, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její
uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

53 21452.A SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 114,600 0,00 0,00

nakupovaný materiál ŠD fr.0/63

Cenová soustava 2024_OTSKP
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"dle PD D.1.1.4.2 :"

"vyztužení násypového tělesa km 0,150-0,284, 0,420-0,624, 0,875-0,919:"

(134+204+44)*2*0,15 = 114,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

54 21452.B SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 114,600 0,00 0,00

nakupovaný materiál - kamenivo fr.32/63

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD D.1.1.4.2 :"

"vyztužení násypového tělesa km 0,150-0,284, 0,420-0,624, 0,875-0,919:"

(134+204+44)*2*0,15 = 114,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

141 21452.R1 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4 139,670 0,00 0,00

z nakupovaného materiálu ŠDb 0/63 do sanace AZ
vč. promísení s R-materiálem z pol. 21452.R2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sanace AZ vozovky - nakupovaný materiál :"

"sil.III/3165 : "2*797*1,8*0,5-4641*1,04*0,02 = 1 338,067 [G]

"sil.III/3169 : "2*2296*1,8*0,5-12800*1,04*0,10 = 2 801,600 [H]

"Celkové množství "4139.670000 = 4 139,670 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

140 21452.R2 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1 437,130 0,00 0,00

z R-materiálu (znovuzískaného vyfr.mat. ZAS-T3 dle vyhlášky 283/2023 sb.) do sanace AZ
vč. rozřídění, případného předrcení R-materiálu a promísení s nakupovaným materiálem z pol. 21452.R1
včetně naložení z meziskládky, odvozu a uložení na stavbě

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sanace AZ vozovky - materiál ZAS-T3 dle odvrtů :"

"sil.III/3165 : "4641*1,04*0,02 = 96,533 [G]

"sil.III/3169 : "12800*1,04*0,10 = 1 331,200 [H]

"příčné propustky : "((4*4,5*5)+(4,5*8,2)+(4,5*6,6))*0,06 = 9,396 [A]

"Celkové množství "1437.130000 = 1 437,130 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

56 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 15 465,000 0,00 0,00
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separační netkaná geotextilie typu S1 GTX-NW, S dle TP97  vč.přesahů
- položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek a se souhlasem TDS

Cenová soustava OTSKP 2024

"sanace AZ vozovky :"

"sil.III/3165 : "2*797*2,5 = 3 985,000 [G]

"sil.III/3169 : "2*2296*2,5 = 11 480,000 [H]

"Celkem: "G+H = 15 465,000 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

57 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 36,900 0,00 0,00

C30/37 - XF2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4, D.1.1.4.3 :"

"příčné propustky :"

"P2, P7, P8, P10 :" (0,8*0,5*4,3*2+0,8*0,5*4,8+0,8*0,5*4,8+0,8*0,5*4,8) = 9,200 [A]

"P1, P5, P11 : "3,3+21,5+2,9 = 27,700 [B]

"Celkem: "A+B = 36,900 [C]
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Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

58 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 3,690 0,00 0,00

B 500B  100 kg / m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.272325 : "36,9*0,10 = 3,690 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

3 Svislé konstrukce 0,00
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59 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 5,670 0,00 0,00

B 500B   150 kg/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.327325 : "37,82*0,15 = 5,673 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

60 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 12,040 0,00 0,00

C35/45 - XF4, XD3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4, D.1.1.4.3 :"

"příčné propustky :"

"P2, P7, P8, P10 :" (2*0,12*4,0+0,12*4,5+0,12*4,5+0,12*4,5) = 2,580 [A]

"P1, P5, P11 : "1,0+6,0+0,6 = 7,600 [B]

"vtokové jímky P3, P4, P9 : "

(0,12*3,0+0,12*2,5+0,12*3,0) = 1,020 [C]

"náběhy u říms""čel a vtok.jímek mimo svodidla : "(2+2+2+2+2+2+2)*0,5*0,12 = 0,840 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 12,040 [E]



AspeEsticon Firma: Strana 30 z 61
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

61 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,410 0,00 0,00

B 500B,  předpoklad 200 kg/m3, vč. kotev 100 kN , TP 203

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.317126 : "12,04*0,20 = 2,408 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

62 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 37,880 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

XF2, XD1, čela propustku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4, D.1.1.4.3 :"

"příčné propustky :"

"P2, P7, P8, P10 :" (2*1,3*0,35*4,0+1,3*0,35*4,5+1,3*0,35*4,5+1,3*0,35*4,5) = 9,783 [A]

"P1, P5, P11 : "2,5+23,5+2,1 = 28,100 [B]

"Celkem: "A+B = 37,883 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 Vodorovné konstrukce 0,00

63 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 18,440 0,00 0,00

C8/10 nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"ul.vpust : "1*1,5*1,5*0,1 = 0,225 [A]

"šachta""HV  př.propustku : "3*2*2,5*0,1 = 1,500 [B]

"šachta DN1000 : "3*3*0,1 = 0,900 [C]

"šachta vtokové jímky : "3*3,9*2,5*0,1 = 2,925 [D]

"podél.propustky - zatrubnění sjezdů  :"

(9+8+8+8+17+14+8+10+8+12-2*10*0,5)*1,4*0,1 = 12,880 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 18,430 [F]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

64 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,200 0,00 0,00

C12/15-X0

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4, D.1.1.4.3 :"

"příčné propustky- podkladní beton pod základy :"

"P2, P7, P8, P10 :" (1,0*4,5*2+1,0*5,0+1*5,0+1*5,0)*0,15 = 3,600 [A]

"P1, P5, P11 :" 1,3+5,5+0,8 = 7,600 [B]

"Celkem: "A+B = 11,200 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

65 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 19,650 0,00 0,00

C20/25n-XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4 :"

"podélné zatrubnění dlažby :"

2*2*1,0*10*0,1 = 4,000 [N]

"příčné propustky - dlažby :"

"P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 :"

"dlažba : "(8+10+5+5,5+5,5+6+7+7+3+11+3+7)*0,1+2*7*0,5*2,5*0,1 = 9,550 [H]

"P1, P5, P11 :"

"dlažby : "2,6+1,0+1,5 = 5,100 [J]

"dlažba v km 0,350 : "2*0,1 = 0,200 [E]

"obnova zpevnění kolem šachet v km 1,970 : "2*4*0,1 = 0,800 [F]

"Celkem: "N+H+J+E+F = 19,650 [O]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

66 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,130 0,00 0,00

kačírek fr.8/16

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 v intravilánu podél nemovitostí : "(4,8+2,7)*0,15 = 1,125 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

67 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 48,350 0,00 0,00

štěrkopískový podsyp zhutněné na 98% PS

Cenová soustava 2024_OTSKP

"kanalizační přípojky : "(6,6+41,5+7,5)*1,0*0,1 = 5,560 [H]

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4 :"

"podélné zatrubnění - rýha+ prahy :"

(13+12+12+12+21+18+12+14+12+16)*1,4*0,1 = 19,880 [M]

"příčné propustky - rýha :"

"P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "(8,8+7,9+13,5+9,6+8,4+8,5+9,9+8,6)*1,6*0,15 = 18,048 [B]

"P5, P11 : "7,77*1,6*0,15+10,5*1,9*0,15 = 4,857 [C]

"Celkem: "H+M+B+C = 48,345 [N]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

68 452114.A PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C30/37 M3 6,860 0,00 0,00

C30/37 XD2,
podkladní pražce

Cenová soustava 2024_OTSKP

"příčné propustky :"

"P2, P7, P8, P10 :" (7,9+13,5+9,6+8,4+8,5+9,9+8,6)/2,5*2*0,7*0,2*0,2 = 1,487 [A]

"P1, P5, P11 : "1,6+1,0+1,7 = 4,300 [D]

"zatrubnění sjezdů : "(13+12+12+12+21+18+12+14+12+16)*0,57*0,11*0,12 = 1,068 [B]

"Celkem: "A+D+B = 6,856 [E]

Specifikace

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

69 46321.A ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 168,080 0,00 0,00

Pohledový kámen fr.150-250mm do systému vyztužení nýsypového tělesa dle 4.1.1.4.2 a Statického výpočtu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 a D.1.1.4.2:"

"km 0,150-0,284 : "134*1,1*0,4 = 58,960 [A]

"km 0,420-0,624 : "204*1,1*0,4 = 89,760 [B]

"km 0,875-0,919 : "44*1,1*0,4 = 19,360 [C]

"Celkem: "A+B+C = 168,080 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

70 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 39,300 0,00 0,00

kamenná dlažba z lom. kamene min. tl. 200 mm se spárováním M25-XF4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4 :"

"podélné zatrubnění dlažby :"

2*2*1,0*10*0,2 = 8,000 [N]

"příčné propustky - dlažby :"

"P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 :"

"dlažba : "(8+10+5+5,5+5,5+6+7+7+3+11+3+7)*0,2+2*7*0,5*2,5*0,2 = 19,100 [H]

"P1, P5, P11 :"

"dlažby : "(26+10+15)*0,2 = 10,200 [J]

"dlažba v km 0,350 : "2*0,2 = 0,400 [E]

"obnova zpevnění kolem šachet v km 1,970 : "2*4*0,2 = 1,600 [F]

"Celkem: "N+H+J+E+F = 39,300 [O]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

71 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 39,270 0,00 0,00

betonový práh beton C25/30 XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.6.1-4 :"

"podélné zatrubnění prahy :"

(2*2*0,7*0,3+2*0,8*0,5*0,3)*10 = 10,800 [A]

"příčné propustky - prahy :"

"P2, P3, P4, P6, P7, P8, P9, P10 :"

"prahy : "(4*0,3*0,7+3,5*0,3*0,7)+(2*3*0,3*0,7)+(2*2,5*0,3*0,7+4*0,3*0,7+2,9*0,3*0,5)*(4*0,3*0,7*2+4,5*0,3*0,5)+
(3*2*0,3*0,7)+(2*3*0,3*0,7+3,5*0,3*0,5+2*3,2*0,3*0,7)+(2*3,2*0,3+0,7+3*0,3*0,5+2*3,0*0,3*0,7)+(2*1,5*0,3*0,7+
2*5,5*0,3*0,7)+(6*2*0,3*0,7+2*4*0,3*0,7) = 24,169 [G]

"P1, P5, P11 :"

"prahy : "1,6+1,0+1,7 = 4,300 [I]

"Celkem: "A+G+I = 39,269 [J]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace 0,00

72 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 14,400 0,00 0,00

nakupovaný materiál - ŠD fr.0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"kryt vyfr.materiál : "6*2,4 = 14,400 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

73 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 731,260 0,00 0,00

nakupovaný materiál - ŠD fr.0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7) = 348,220 [C]

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7)*1,1 = 383,042 [B]

"Celkové množství "731.260000 = 731,260 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

74 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 11 134,800 0,00 0,00

nakupovaný materiál - ŠDa fr. 0/63

Cenová soustava OTSKP 2024

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"sanace krajů a sjednocení šířky vozovky :"

2*3093*1,80 = 11 134,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

75 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 55,100 0,00 0,00

nakupovaný materiál - ŠD fr.0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sjezdy a vjezdy ze zámkové dlažby :"

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"vjezdy : "(3,1+5,8+8+22,7) = 39,600 [B]

"extravilán :"

"kryt zámk.dl. : "15,5 = 15,500 [D]

"Celkem: "B+D = 55,100 [E]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

76 56364.R VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2 7 725,400 0,00 0,00

materiál ze stávajících konstrukčních vrstev (OKD, PMD, kamenivo) do recyklace v tl.160mm vč. vytřídění,
předrcení a doplnění vhodným nakupovaným materiálem dle průkazní zkoušky provedené před zahájením stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD D.1.1.4.1 :"

"recyklovaná vrstva : "2*(797+2296)*1,2 = 7 423,200 [A]

"rýhy přípojek : "(6,6+41,5+7,5)*1 = 55,600 [C]

"rýhy př.propustků :"((4*4,5*5)+(4*4,5*5)+(4,5*8,2)+(4,5*6,6)) = 246,600 [D]

"Celkové množství "7725.400000 = 7 725,400 [E]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

77 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 14,400 0,00 0,00

vyfrézovaný asf.materiál fr.0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"kryt vyfr.materiál : "6*2,4 = 14,400 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

78 567544.A VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 4 965,870 0,00 0,00

RS CA v tl.160mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem - asfaltovou emulzí /
zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% v
množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění ČSN 736147 - UPŘESNĚNO DLE
PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění,
předrcení, přesunu hmot a doplnění materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky sil.III/3165 : "

(1239+3402)*1,07 = 4 965,870 [A]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

79 567544.B VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 13 695,570 0,00 0,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

RS CA v tl.160mm, Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem - asfaltovou emulzí /
zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% v
množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění ČSN 736147 - UPŘESNĚNO DLE
PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ, vč.rozfrézování, reprofilace, zhutnění,
předrcení (výskyt velkých zrn a kamenů až 125 -250mm), přesunu hmot a doplnění materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky sil.III/3169 : "

(12799,6)*1,07 = 13 695,572 [A]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

80 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 3 595,900 0,00 0,00

vyfrézovaný asf.materiál fr.0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 :"

"v šířce 0,5m"

"podél sil.III/3165 : "(22,4+31,5+17,2+14,5+63,2+51+174,5+753)*0,5 = 563,650 [A]

"podél sil.III/3169 : "(34+66+1975+15,5+2150)*0,5 = 2 120,250 [B]

"v šířce 1,5m :"

"podél sil.III/3165 : "456*1,5 = 684,000 [C]

"podél sil.III/3169 : "152*1,5 = 228,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 3 595,900 [E]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

81 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18 660,850 0,00 0,00

z kationaktivní asfaltové emulze PI-C 0,8kg/m2  s podrcením kamenivem 2/4 nebo vápenná suspenze
(pro ochranu povrchu recykl. vrstvy v důsledku možnosti pojíždění vrstvy staveništní dopravou)

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky sil.III/3165 : "

(1239+3401,45)*1,07 = 4 965,282 [A]

"celoplošná recyklace za studena na místě dle diagnostiky sil.III/3169 : "

(12799,6)*1,07 = 13 695,572 [B]

"Celkem: "A+B = 18 660,854 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

82 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 603,670 0,00 0,00

kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,4kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"celoplošný kryt dle diagnostiky : "

(4640,45+12799,6)*1,04 = 18 137,652 [A]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7) = 348,220 [C]

"asfaltové rozjezdy intravilán + extravilán :"

(35,4+26,8)+(29+26,6) = 117,800 [D]

"Celkem: "A+C+D = 18 603,672 [E]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

83 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 17 907,020 0,00 0,00

nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"celoplošný kryt dle diagnostiky : "

(4641+12800) = 17 441,000 [A]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7) = 348,220 [C]

"asfaltové rozjezdy intravilán + extravilán :"

(35,4+26,8)+(29+26,6) = 117,800 [D]

"Celkem: "A+C+D = 17 907,020 [E]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

84 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 18 604,660 0,00 0,00

nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"celoplošný kryt dle diagnostiky : "

(4641+12800)*1,04 = 18 138,640 [A]

"extravilán :"

"sjezdy nová kce s asf.kryt : "(6*2+6*2,1+6*2+6*2+6*2+21+27,5+3,8*2,4+7,8+16+19,8+18,8+15,2+17+27+14,1+
18,6+2*6+12+12+16+12+11,7) = 348,220 [C]

"asfaltové rozjezdy intravilán + extravilán :"

(35,4+26,8)+(29+26,6) = 117,800 [D]

"Celkem: "A+C+D = 18 604,660 [E]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

85 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 22,300 0,00 0,00

vč.ložné vrstvy z kameniva fr.4/8

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"chodník : "(13,2+1,5+7,6) = 22,300 [A]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

86 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 55,100 0,00 0,00

vč.ložné vrstvy z kameniva fr.4/8

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sjezdy a vjezdy ze zámkové dlažby :"

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"vjezdy : "(3,1+5,8+8+22,7) = 39,600 [B]

"extravilán :"

"kryt zámk.dl. : "15,5 = 15,500 [D]

"Celkem: "B+D = 55,100 [E]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

87 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,200 0,00 0,00

vč.ložné vrstvy z kameniva fr.4/8

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.1 :"

"intravilán :"

"chodník : "(1,2+1,0) = 2,200 [A]
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

88 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 12,000 0,00 0,00

vč.ložné vrstvy z kameniva fr.4/8

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stávající chodník : "1+1+10 = 12,000 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

7 Přidružená stavební výroba 0,00

89 70001.A PŘELOŽKA SLOUPU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ KUS 1,000 0,00 0,00

vč.zemních prací, bet.základu, dodání bezpaticového sloupu a ostatního materiálu a revizí, manipulace se
sloupem, přepojení navazujících kabelových tras vč. demontáže a montáže rozhlasu - kompletní dodávka vč.
odvozu a poplatku za skládku
předpoklad :
- kabely CYKY J 4x10 cca 6m, bezpaticový sloup závěsné výšky 8,2m od terénu (H 8,2m x E 1,5m , 133/108/89),
rovný výložník 1,0m, základ 1,7x0,8x0,8m z C30/37 XF4,
vč. led svítidlo 220-240 V, IP 65, IK08, 38W, 3000 K např.CoreLine Malaga
- uložení v chodníku v hloubce 0,35m v pískovém loži ve vrstvě 8cm nad i pod kabelem a opatřeno mechanickou
ochranou.
(upřesnění bude řešeno v rámci RDS v souladu s koncepcí osvětlení města)

Cenová soustava 2021_OTSKP

"výměna a posunutí sloupu v chodníku na zú "1 = 1,000 [A]

90 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 198,640 0,00 0,00

1x NP + 2x NA - všechny zasypané plochy kolmých čel a vtokových jímek

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"příčné propustky P1, P2, P7, P8, P10 : "2,2*5,2+2*2,2*4,8+2,2*5,2+2,2*5,2+2,2*5,2 = 66,880 [A]

"P5, P11 :" 5,5*9,6+4*7,6+2,8*5,2 = 97,760 [B]

"vtokové jímky P3, P4, P9 :" 2*5,8+2*5,4+2*5,8 = 34,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 198,640 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

91 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 24,000 0,00 0,00

nopová fólie s nopy o výšce 20 mm, tl.1,0mm, černá

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1 v intravilánu podél nemovitostí :" (14+10+18+6)*0,5 = 24,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

92 76796.A VRATA A VRÁTKA M2 8,000 0,00 0,00

výšková úprava stávajících vrat z trubek a pletiva zvýšením - kompletní práce vč.materiálu
- zahrnuje demontáž stávajících vrat, vybourání stavajících sloupků 2ks, rozebraní pletiva, osazení nových
sloupků 2ks se zvýšenými panty vč.bet.základu 0,3x0,3x0,8 z C20/25,
montáž stávajících vrat, a opětovná montáž pletiva

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"v km 1,010 :" 4*2,0 = 8,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky,
spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně
kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

93 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 92,340 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"příčné propustky P1, P2, P7, P8, P10 : "1,0*5,2+2*1*6,8+1*7,2+1*7,2+1*7,2 = 40,400 [A]

"P5, P11 :" 1,7*9,6+1,7*7,6+1,0*5,2 = 34,440 [B]

"vtokové jímky P3, P4, P9 :" 1*6+1*5,5+1*6 = 17,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 92,340 [D]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí 0,00

94 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 48,100 0,00 0,00

PP DN200 SN12

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky ul.vpustí : "6,6+41,5 = 48,100 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

95 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 9,000 0,00 0,00

PP DN300 SN12, se šikmým seříznutím

Cenová soustava 2024_OTSKP
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Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"kanalizační potrubí : "9,0 = 9,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

96 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 0,00 0,00

revizní šachta pro napojení svodů, vč.rámu a poklopu pro D400.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"na zú : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

97 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 0,00 0,00

Šachta DN1000, sestava dle TZ - D.1.1.1, vč.vyrovnávacího prstence, poklopu a rámu pro D400

Cenová soustava 2024_OTSKP

"šachta v intravilánu : "1 = 1,000 [A]
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy,
včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce

98 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,000 0,00 0,00

DN 450 vč.rámu a výklopné litinové mříže se zámkem, pro D400, s kalovým prostorem + bahenní koš viz.TZ -
D.1.1.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"nová uliční vpusť v intravilánu: "1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

99 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 3,000 0,00 0,00

L x B x H = 1,5m x 0,9m x 1,15m vč.rámu a mříže pro D400

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.3-10 a D.1.1.4.3 :"

"na výtoku př.propustku P7, P8 a P10 : "1+1+1 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

100 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 6,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad povrchové znaky : "6 = 6,000 [A]



AspeEsticon Firma: Strana 49 z 61

Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

101 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 30,600 0,00 0,00

beton C25/30nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podél.propustky - zatrubnění sjezdů  :"

(9+8+8+8+17+14+8+10+8+12)*0,3 = 30,600 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

102 899575 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE M3 48,420 0,00 0,00

C30/37-XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"příčné propustky:"

"P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "(7,3+12,9+9,0+7,8+7,9+9,3+8,0)*0,6 = 37,320 [B]

"P1, P11 : "3,6+7,5 = 11,100 [C]

"Celkem: "B+C = 48,420 [D]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

103 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 0,00 0,00

napojení na nové kanalizační potrubí navrtávkou vč.utěsnění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"uliční vpusti + přípoje předpoklad: "1+3 = 4,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

104 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,400 0,00 0,00

ocelové trubkové dvoumadlové z trubek dle PD, prům.60,3/2,9mm vč.patních desek a pomocného materiálu,
výška 1,1m vč.povrchové úpravy, RAL 5002

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"propustek v km 0,093 40 : "4 = 4,000 [A]

"propustek v km 0,146 85 : "2*3,5 = 7,000 [C]

"propustek v km 0,328 40 (vtok.jímka) : "2,6+4 = 6,600 [D]

"propustek v km 0,483 52 (vtok.jímka) : "2,2+4 = 6,200 [E]

"propustek v km 1,657 23 : "4 = 4,000 [F]

"propustek v km 1,875 30 : "4 = 4,000 [G]

"propustek v km 2,209 10 (vtok.jímka) : "2,6+4 = 6,600 [H]

"propustek v km 2,492 09 :"4 = 4,000 [I]

"propustek v km 2,958 35 : "4 = 4,000 [J]

"Celkem: "A+C+D+E+F+G+H+I+J = 46,400 [K]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

105 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 6,200 0,00 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku - zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"na stávajícím propustku v km 0,854 76 : "3,2+3 = 6,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

106 9113A1.A SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 510,000 0,00 0,00

vč. náběhů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 :"

"podél trasy sil.III/3165 :"150+2*8+188+2*8+78+2*4 = 456,000 [B]

"podél trasy sil.III/3169 :"28+2*8+34+2*8+18+2*4-66 = 54,000 [C]

"Celkem: "B+C = 510,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

107 9113A1.B SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000 0,00 0,00
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vč. náběhů a úpravy svodnice do oblouku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.10 :"

"př.propustek v km 2,958 35 :" 20+4+8 = 32,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

108 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 62,000 0,00 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku - zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající svodidlo v trase : "62 = 62,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

109 9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 66,000 0,00 0,00

vč. atypických náběhů

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.3  :"

"př.propustek v km 0,854 75 : "34+2*8-8,5+18+2*4-6,5+5 = 66,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací
- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

110 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 15,000 0,00 0,00

vč. ukončení zábradelního svodidla

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.3 a D.1.1.6.2  :"

"př.propustek v km 0,854 75 : "8,5+6,5 = 15,000 [A]
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Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a
diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací
dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

111 91228.A SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 12,000 0,00 0,00

červené kulaté Z11g - dle stanovení DZN

Cenová soustava 2024_OTSKP

"rozjezdy : "2+2+2+2+2+2 = 12,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

112 91228.B SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 108,000 0,00 0,00

bílé

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podél sil.III/3165 : (22,4+31,5+17,2+14,5+63,2+51+174,5+753)/50=22,55"23 = 23,000 [A]

"podél sil.III/3169 : (34+66+1975+15,5+2150)/50=84,81"85 = 85,000 [B]

"Celkové množství "108.000000 = 108,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

113 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 0,00 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "6 = 6,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

114 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS 1,000 0,00 0,00

obdelníkové základní velikost

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

115 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 28,000 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 :"

"výměna stávajících : "27 = 27,000 [A]

"nové : "1 = 1,000 [B]

"Celkem: "A+B = 28,000 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

116 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 27,000 0,00 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku - zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 :"

"výměna stávajícího DZN :" 27 = 27,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

117 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 17,000 0,00 0,00

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku -zůstává zhotoviteli.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 :"

"výměna stávajícího DZN :" 17 = 17,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

118 914921.A SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 0,00 0,00

sloupek pro dopravní zrcadla, patky z betonu z C20/25XF2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

119 914921.B SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 18,000 0,00 0,00

patky z betonu z C20/25XF2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"osazení značek na sloupky :" 18 = 18,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

120 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 779,750 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD :"

"V4 š.0,125m : "2*3093*0,125 = 773,250 [A]

"V2b (1,5/1,5/0,125) : "(35+25)*0,5*0,125 = 3,750 [B]

"V5 a V1a - na konci úseku : "3*0,5+10*0,125 = 2,750 [C]

"Celkem: "A+B+C = 779,750 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

121 915231 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA M2 779,750 0,00 0,00

Obnova VDZ vč.předznačení, V5 provedení hladké

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD :"

"V4 š.0,125m : "2*3093*0,125 = 773,250 [A]

"V2b (1,5/1,5/0,125) : "(35+25)*0,5*0,125 = 3,750 [B]

"V5 a V1a - na konci úseku : "3*0,5+10*0,125 = 2,750 [C]

"Celkem: "A+B+C = 779,750 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

122 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 28,800 0,00 0,00

do bet.lože C20/25 n XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v intravilánu kolem zpevněných ploch : "

"8/25/100 : "1,5+0,2+0,7+0,9+1,2+1,3+1,5+3,5+1,9+2,3+2,3+3,5 = 20,800 [A]

"v extravilánu : "2*4 = 8,000 [B]

"Celkem: "A+B = 28,800 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

123 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 122,200 0,00 0,00

do bet.lože C20/25 n XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dle PD v intravilánu :"

"15/25/100 : "60,7 = 60,700 [A]

"15/15/100 : "2+4,8+5+7,7+9+3,5+3 = 35,000 [B]

"náběhy L/P : "8+5 = 13,000 [C]

"náběhy u říms""čel a vtok.jímek mimo svodidla : "(2+2+2+2+2+2+2)*0,5 = 7,000 [D]

"v extravilánu : "6,5 = 6,500 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 122,200 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

124 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 4,000 0,00 0,00

do betonu C20/25nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení nových obrub v intravilánu : "2*2 = 4,000 [A]

Specifikace
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení.
Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.

125 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 3,000 0,00 0,00

z betonu C25/30 XF3 vč. výztuže z kari sítě 8/100/100
dle PD C.3.1-10, D.1.1.4.3 - schema vtokové jímky

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10 a TZ D.1.1.1 :"

"př.propustek P3, P4, P9 : "1+1+1 = 3,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Nezahrnuje mříž a zábradlí.

126 9183B2 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 142,000 0,00 0,00

vč.seříznutí roury, komplet dle PD D.1.1.6.4
vč.podkladních pražců

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD C.3.1-10, "

"zatrubnění sjezdů :" (13+12+12+12+21+18+12+14+12+16) = 142,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

127 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 75,200 0,00 0,00

vč.seříznutí roury, komplet dle PD
vč.podkladních pražců

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"př.propustek 1, km 0,09340 : "8,8 = 8,800 [A]

"př.propustek 2, km 0,14685 : "7,9 = 7,900 [B]

"př.propustek 3, km 0,32840 : "13,5 = 13,500 [C]

"př.propustek 4, km 0,48352 : "9,6 = 9,600 [D]

"př.propustek 7, km 1,65723 : "8,4 = 8,400 [E]

"př.propustek 8, km 0,14685 : "8,5 = 8,500 [F]

"př.propustek 9, km 2,20910 : "9,9 = 9,900 [G]

"př.propustek 10, km 2,49209 : "8,6 = 8,600 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 75,200 [I]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

128 9183F2 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 10,500 0,00 0,00

vč.seříznutí roury, komplet dle PD
vč.podkladních pražců

Cenová soustava 2024_OTSKP

"př.propustek 11, km 2,95835 : "10,5 = 10,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

129 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH M 7,770 0,00 0,00

vč.seříznutí roury, komplet dle PD
vč.podkladních pražců

Cenová soustava 2024_OTSKP

"př.propustek 5, km 0,85475 : "7,77 = 7,770 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

130 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 20,000 0,00 0,00

šikmá čela dle PD D.1.1.6.4 - schema

Cenová soustava 2024_OTSKP

"čela zatrubnění : "2*10 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

131 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 6,000 0,00 0,00

šikmá čela dle PD D.1.1.4.3 - schema

Cenová soustava 2024_OTSKP

"příčné propustky P3, P4, P7, P8, P9, P10 : "6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC
římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Nezahrnuje zábradlí

132 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 334,100 0,00 0,00

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stáv.vozovku  hlavní trasa zú a kú, intravilán + extravilán -  rozjezdy a sjezdyzarovnání hran : "

(24,8+20)+(16,2+11,3+35,5+5,2+6+6+6+6)+(12,8+16,8+3,8+6,8+10,4+7+6+6+6+15+9+6+6+6+10+6+12+16+13+
6+11,8+4,7) = 334,100 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

133 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 334,100 0,00 0,00

zalití spáry 20/50 modifikovanou asf.zálivkou

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení na stáv.vozovku  hlavní trasa zú a kú, intravilán + extravilán -  rozjezdy a sjezdy : "

(24,8+20)+(16,2+11,3+35,5+5,2+6+6+6+6)+(12,8+16,8+3,8+6,8+10,4+7+6+6+6+15+9+6+6+6+10+6+12+16+13+
6+11,8+4,7) = 334,100 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

134 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 11,830 0,00 0,00

do bet.lože z C20/25nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle PD :"

"sil.III/3169 : 5xk10 : "15,5*0,55 = 8,525 [A]

"sil.III/3165 : 5xk10 : "6*0,55 = 3,300 [B]

"Celkem: "A+B = 11,825 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha.

135 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 61,900 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava OTSKP 2024

"čela""+ základy  propustků + dle potřeby : "9*1,8*1,0*2+2*2,5*1,5+2 = 41,900 [A]

"čela + základy zatrubnění : "10*2*1*1,0 = 20,000 [B]

"Celkem: "A+B = 61,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

136 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 142,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
vč. úpravy rýhy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zatrubnění sjezdů :" (13+12+12+12+21+18+12+14+12+16) = 142,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

137 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M 88,000 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
vč. úpravy rýhy

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon Firma: Strana 61 z 61

Datum: 26.02.2025 Čas: 10:413.1.1.1  (24.3.26.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"př.propustky P1-4, P7-11 : "9+8+14+10+9+8,5+10+9+10,5 = 88,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

138 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M 9,800 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ
vč.úpravy rýhy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"P5 : "9,8 = 9,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

139 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 9,700 0,00 0,00

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající potrubí v intravilánu : "4,8+4,9 = 9,700 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35963 - III/3165 + III/3169 Doudleby nad Orlicí - Potštejn_neoceněný

Objekt: SO 181 - Přechodné dopravní značení - DIO

Rozpočet: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 181 Přechodné dopravní značení - DIO 0,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00

1 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 0,00 0,00

Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy- etapy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení
proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD
pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí po dobu stavby na délka
hlavní trasy stavby 0,797 00  km + 2,300 00 km tj. celkem 3,097 km.
SO101+SO181

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

9 Ostatní konstrukce a práce 0,00

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 38,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním viz. Situace DIO a dle potřeby.
Vč. sloupku, podstavce, objímek a spojovacího materiálu.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"1.etapa + 2.etapa :"

"B1 : "3+2 = 5,000 [A]

"E13 :" 3+2 = 5,000 [B]

"IS 11c - dle potřeby : "6+6 = 12,000 [E]

"IS11b :" 8+4 = 12,000 [D]

"IP10a : "2 = 2,000 [F]

"E3a : "2 = 2,000 [G]

"Celkem: "A+B+E+D+F+G = 38,000 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 38,000 0,00 0,00

Situace DIO.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 914122: "38 = 38,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 914129.A DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy
viz.Situace DIO.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol. 914122: "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

5 914222 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 12,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním viz. Situace DIO a dle potřeby.
Vč. sloupku, podstavce, objímek a spojovacího materiálu.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"IP22 : "5+5+2 = 12,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914223 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 12,000 0,00 0,00

Situace DIO.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.914222:" 12 = 12,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914229.A DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy
Situace DIO.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.914222:" 1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

8 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 5,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

3+2 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 0,00 0,00

dle potřeby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916112 : "5 = 5,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

10 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy
Situace DIO.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916112 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

11 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním dle potřeby.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

3+2+2 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

12 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

dle potřeby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916122  : "7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

13 916129.A DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916122  : "1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

14 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 7,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním viz. Situace DIO a dle potřeby.
Vč. sloupku, podstavce, objímek a spojovacího materiálu.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

3+2+2 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

15 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 7,000 0,00 0,00

dle potřeby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916312  : "7 = 7,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916319.A DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.916312  : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

17 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,000 0,00 0,00

Dodávka, montáž s přemístěním viz. Situace DIO a dle potřeby.
Vč. podstavce.
Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemisťováním.

Cenová soustava 2024_OTSKP

" dle potřeby : "5+5+20 = 30,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

18 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 30,000 0,00 0,00

dle potřeby

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916352 : "30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Přechodné dopravní značení - DIO

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KOMP
LET

1,000 0,00 0,00

nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.916352 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.


