

PR Peklo – kosení travních porostů 2025 - předmět díla

Kosení travního porostu na prudké, velmi špatně přístupné louce včetně oplocené části louky; na částech pozemkových parcel č. 339/1 a 340/1 v k.ú. Jizbice u Náchoda křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou na ploše 1 ha s odvozem veškeré biomasy mimo přírodní rezervaci a její ochranné pásmo. V jižní části plochy č. 2 bude odvezena stařina, která zde byla uložena po jarním vyhrabu oplocenky, a to v termínu do 15.06.2025.

Oplocená část louky označena v grafické příloze jako plocha č. 1 (celkem 0,2 ha), bude pokosena dvakrát. První seč bude v termínu od 20.05. do 15.06.2025, seč bude provedena šetrně, kolíky budou botaniky označeny vstavačovitě rostliny, zhotovitel tyto rostliny v první seči obseká). Druhá seč v termínu od 01.09. do 15.10.2024, včetně vyznačených kolíků.

Neoplocená část louky označena v grafické příloze jako plocha č. 2 (celkem 0,8 ha), bude pokosena dvakrát. První seč v termínu od 01.07. do 15.08.2025 budou vynechány 3 pruhy o šíři 4 m, dle schematického zákresu – bíle vyznačené pruhy. Druhá (podzimní) seč bude provedena pouze na plochách (pruzích), které byly vynechány při první seči, a to v termínu od 01.09. do 15.10.2025.

Zahájení kosení, ukončení kosení a ukončení odstranění biomasy budou zhotovitelem při každé jednotlivé seči oznámeny objednateli.

Celková sekaná plocha činí tedy celkem 1,2 ha.

Dále bude průběžně vytrhávána netýkavka žláznatá v okrajových částech kosené louky a v severní části lesa podél potoka - nad loukou (viz vymezení v mapové příloze) na celkové ploše cca 1,3 ha, na pozemcích a jejich částech: p.p.č. 339/1, 340/1, 444, 337/1, 340/2, 342/2, 342/1, 341/10 v k. ú. Jizbice u Náchoda, a to v období 01.07. – 15.10.2025, minimálně však 3x za sezónu. Vytrhané či pokosené exempláře budou uloženy do plastových pytlů s následným odvozem z lokality a spálením, případně kompostováním nenakvetlých rostlin, a to mimo území přírodní rezervace z důvodu zabránění dozrání semen a vysemenění rostlin na místě. Likvidace rostlin i případné doprovodné biomasy bude provedena v souladu s platnými předpisy.

Každé jednotlivé odstraňování netýkavky žláznaté bude zhotovitelem oznámeno objednateli a bude pořízena fotodokumentace vytrhaných rostlin.

Vymezení ploch je zřejmé z mapové přílohy.

Termíny dílčího plnění jsou stanoveny následovně: První etapa (plocha č. 1) proběhne v období od 20.05. do 15.06.2025, druhá etapa (část plochy č. 2) proběhne v období od 01.07. do 15.08.2025, třetí etapa (plocha č. 1 a část plochy č. 2) proběhne v období od 01.09. do 15.10.2025. Průběžné vytrhávání netýkavky proběhne v období od 01.07. do 15.10.2025, minimálně 3x za sezónu.

Celé dílo bude dokončeno nejpozději po odvezení veškeré biomasy z lokality, a to do 30.10.2025.

Příloha č. 1: Schematické znázornění ploch k seči (modře vyznačena plocha celé louky, žlutě vyznačená plocha oplocenky, bíle jsou vyznačeny pruhy pro kosení podzimním termínu)



Příloha č. 2: Schematické znázornění plochy k vytrhávání netýkavky (červeně vyznačené plochy)

