
Smlouva o dílo 
 
ve smyslu ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku 
 
Číslo smlouvy zhotovitele : ............................. Číslo zakázky zhotovitele : .............................. 
 
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel :  
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303         
se sídlem Procházkova 303, 541 01 Trutnov 
Zastoupený: Mgr. Bc. Romanem Háskem, ředitelem školy 
Telefon : 499 840 092 
E-mail : zdravstu@szstrutnov.cz 
IČ : 135 829 68 
Bankovní spojení: KB Trutnov 
Číslo účtu: 25 137-601/0100 
Ke smluvnímu a technickému jednání je oprávněn: Balhar Vít, vedoucí technického úseku    
 
Zhotovitel :          . 
Se sídlem:         . 
Zastoupený:          . 

. 

. 
IČ:          . 
Bankovní spojení: . 
Číslo účtu:      . 
Ke smluvnímu jednání je oprávněn:     . 
K technickému jednání je oprávněn:   . 
Telefon  . 
E-mail   . 
 

II. PŘEDMĚT  SMLOUVY 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Výměna a oprava oken“.   
 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle dokumentace „Pasportizace oken školy“ zpracované 

Projektis s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, č.zak.2134 z 02/2012 a soupisem dodávek a prací. 

Předmětem díla je rovněž vypracování podrobné dílenské dokumentace pro každý typ okna. 

Tato dílenská dokumentace bude schválena na příslušném odboru památkové péče. 

Předmětem díla je dále vyhotovení 1 ks vzorového okna ozn. T24 okno 116 včetně křídla 

rámu a předložení vzorku kování (kliček, pantů a závěsů). Součástí vzorku budou i vzorky 

nátěru a zasklení okna. Toto vzorové okno bude schváleno na příslušném odboru památkové 

péče MÚ Trutnov. 

2.3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku 

 v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel dle bodu 7.10. této smlouvy. 



2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 
2.5. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a 
předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo 
nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž 
je dílo určeno.  

 
III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

3.1.  Předpokládaný termín zahájení realizace I. etapy díla je 1. 7. 2013 
 

I.etapa          červen 2013 – září 2013 (nebo do vyčerpání finančních prostředků pro rok 2013) 
II.etapa         červen 2014 – září 2014 (nebo do vyčerpání finančních prostředků pro rok 2014) 
III. etapa      červen 2015 – září 2015  

 
3.2. Zhotovitel bude v realizaci díla pokračovat s ohledem na finanční možnosti objednatele s tím,    

že dokončí dílo a předá nejpozději v limitním termínu (předání stavby) do 30. 9. 2015 ( dále 
jen termín dokončení ).  
 

3.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že v době podpisu smlouvy je garantováno přidělení 
finančních prostředků na realizaci stavby pro rok 2013 ve výši 1,75 mil. Kč vč. DPH. 
Předpokládané další finanční prostředky pro rok 2014 a 2015 podléhají schválení v orgánech 
Královéhradeckého kraje.  

 
3.4. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby v roce 2013 byly zrealizovány práce a dodávky ve 

finančním rozsahu 1,75 mil. Kč vč. DPH, jenž má objednatel k dispozici. 
 
3.5. Zhotovitel je povinen ukončit 1. etapu díla pro rok 2013 v místě plnění do 30. 9. 2013. Tento 

datum je podmíněn pouze pro montážní a stavební práce, ne pro výrobu a dodávku. 
Podmínkou ukončení 1. etapy je vyčerpání finančních prostředků pro rok 2013. 

 
3.6. Definitivní termín dokončení, který nesmí překročit limitní termín specifikovaný v předchozím 

bodě tohoto oddílu bude dodatečně stanoven dodatkem k této smlouvě a to vzájemnou 
dohodou obou smluvních stran, v závislosti na finančních možnostech objednatele 
v jednotlivých letech 2014 a 2015. 

 
3.7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací v rozsahu do 10% sjednané ceny díla 

nebudou mít vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této 
smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
3.8. Prodlení zhotovitele se splněním termínu řádného dokončení díla delší než 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že zprodlení zhotovitele 
nevzniklo z důvodů na straně objednatele. 

  
3.9. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle časového harmonogramu, který tvoří přílohu č. 2 - 

nedílnou součást  této smlouvy. Dodržení termínu jednotlivých prací je závazné a porušení 
těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle bodu 10.1 této 
smlouvy.        

 



3.10.  Vzorové okno včetně dílenské dokumentace a vzorku kování (kliček, pantů a závěsů), nátěru a 
zasklení okna bude zhotovitelem předloženo do 10 pracovních dnů dnů od podpisu této 
smlouvy. 

 
IV. CENA DÍLA 

 
4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl.II této smlouvy je stanovena dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2  zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění. 
 
4.2. Položkový rozpočet  s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a 

časový harmonogram jednotlivých etap tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a tyto jsou její 
nedílnou součástí. 

 
4.3. Cena za zhotovení díla činí  ............................... Kč bez DPH  
 DPH : …………………………………. Kč 
 Cena za zhotovení díla činí  ............................... Kč včetně DPH 
 slovy: ....................................................................korun českých 
 
4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální. Pokud se sníží množství odvedené práce nebo 

dodaného materiálu oproti zadanému objemu prací a dodávek, sníží se cena díla o cenu 
prací, jež nebyly provedeny, nebo o cenu materiálu, který nebyl dodán. Snížení ceny díla 
bude oceněno jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. l  této smlouvy. 

 
4.5. Ve smlouvě si objednatel vyhrazuje právo na změnu rozsahu předmětu plnění a zhotovitel se 

zavazuje na tuto změnu přistoupit. V případě, že z důvodu, které objednatel nemohl ovlivnit 
ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít 
dodatek k této smlouvě, kde bude uvedena nová cena vypracovaná v jednotkových cenách 
shodných s jednotkovými cenami, uvedenými v nabídce. Návrh dodatku ke smlouvě předloží 
zhotovitel. 

 
4.6. Plnění provedená nad rámec předmětu díla /čl.II/ budou smluvními stranami posuzována 

jako vícepráce. Tato plnění, zaznamenaná a oběma smluvními stranami předem 
odsouhlasená ve stavební deníku stavby, nebo na samostatné příloze, budou následně 
oceněna jednotkovými nabídkovými cenami podle přílohy č.1. V případě, že nebudou 
uvedena v jednotkových nabídkových cenách, budou oceňována souhrnnými cenami 
stavebních prací příslušných stavebních objektů, a to na základě „Katalogů směrných cen 
stavebních prací“ aktualizovaných na základě cenových zpráv souhrnnými propočtovými 
indexy /příloha B cenových zpráv/ platnými v době jejich realizace. Výše uvedené katalogy, 
jejich aktualizace /cenové zprávy/ vydává ÚRS Praha, a.s., Praha 10, Pražská 18.  

 
4.7. Veškeré vícepráce, méně práce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány 

v souladu s touto smlouvou s ustanovením této smlouvy musí být vždy před realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede některé 
z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich 
úhradu. Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku. 

 
4.8. Na vícepráce resp. méně práce bude uzavřen dodatek k SOD s očíslováním podle pořadových 

čísel. 
 
4.9.  Rozpočtová rezerva na nepředvídatelné výdaje ve výši 300.000,- Kč bez DPH bude čerpána 

pouze dle pokynů zadavatele a bude zahrnuta v celkové ceně díla. 
 

 



 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1.    Dílo bude hrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) zhotovitele 
vystavených ve 4 vyhotoveních 1 x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději 
do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, oceněný v souladu s oddílem 
4.6 této smlouvy, objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů po 
jeho obdržení a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu do 10. Dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. 

 
5.2.   Zhotovitel je povinen předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen 

z nabídky zhotovitele, které technický dozor investora odsouhlasí z hlediska objemů a cen 
fakturovaných položek. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná. 

 
5.3.  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu  

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k 
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající části faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce. 

 
5.4.   Zhotovitel je povinen po předání a převzetí stavby a po odstranění všech případných vad a 

 nedodělků, uvedených v předávacím protokolu předložit k odsouhlasení soupis provedených 

 prací, objednatel je povinen do třetího pracovního dne provést odsouhlasení soupisu 

 provedených prací a zhotovitel je povinen do pátého pracovního dne předložit fakturu. 

 Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli do 45 dní od doručení faktury zadavateli.  

5.5.   Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny 
platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce či méně práce. 

 
5.6.   V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 

objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele. 
 
5.7.   Zálohy nebudou zhotoviteli poskytovány.  
 
5.8.  Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje: 
• obchodní jméno, DIČ, IČ zhotovitele, 
• obchodní jméno, DIČ, IČ objednatele, 
• označení a číslo faktury, 
• číslo smlouvy, 
• den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 
• cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH. 
• název stavby: „..“. 
• razítko a podpis oprávněné osoby 
• Přílohu - soupis provedených prací a dodávek potvrzený technickým dozorem investora. 
 
 Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná a bude 

vrácena k přepracování. 
 
 
 
 



 
VI. STAVENIŠTĚ 

6.1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli do  3 pracovních dnů po podpisu smlouvy (1.7.2013) 
 
6.2. O převzetí staveniště je povinností oprávněných zástupců obou stran sepsat zápis (protokol) 

o předání a převzetí staveniště. 
 
6.3. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace nebo písemná dohoda. 
 
6.4. K datu předání staveniště objednatel předá zhotoviteli příslušné doklady k provedení díla. 
  
6.5. Při předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie a 

voda ) v rámci stávající budovy. Jejich spotřeba v průběhu díla bude hrazena dodavatelem. 
 
6.6. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení tak, aby se zamezilo prostupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady 
s tím spojené hradí zhotovitel. 

 
 

VII. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
  
7.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít. 

 
7.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele min. 2 dny předem ke kontrole a prověření prací, 

které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se 
objednatel v této lhůtě k převzetí uvedených prací má se za to, že objednatel uvedené práce 
přejímá. Nevyzve-li zhotovitel zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole shora 
uvedených prací, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, a to na 
svůj náklad. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem předání staveniště zhotovitel přebírá a výlučně zajistí 

splnění všech povinností k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyplývajících z 
platných právních předpisů, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění, a z ustanovení § 2 až 11  zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 
7.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými a pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnost práce, hygienické či případně jiné předpisy 
související s realizací díla. 
 

7.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. 
 

7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 



7.8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na poradách, které 
bude objednatel organizovat podle dohodnutého harmonogramu ( předpoklad 1x týdně). 
Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad dle důležitosti právě prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky. 
 
Zhotovitel je též povinen zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
je- li to na tomto staveništi nutné s ohledem na ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 
Sb.  

 
7.9. Veškeré odborné práce jsou povinni vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 

subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. 

 
7.10. Zhotovitel není oprávněn provádět práce na plnění díla této smlouvy prostřednictvím jiného 

subjektu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel si takto vyhrazuje 
právo předem schvalovat subdodavatele. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen respektovat závazné stanovisko vydané příslušným odborem 

památkové péče MÚ Trutnov, jakož i veškerá další vyjádření a stanoviska (závazná 
stanoviska) týkající se této stavby. 

 
7.12. Při provádění stavby je zhotovitel povinen budovu zabezpečit tak, aby nevznikly škody na 

majetku způsobené povětrnostními vlivy, tj. vichřice, déšť atd. V případě vzniklé škody nese 
zhotovitel odstranění vzniklých škod na své náklady. 

 
7.13. Provozní, sociální, případně výrobní zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel. 

Náklady na vybudování, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí smluvní ceny podle čl. IV 
této smlouvy. 

 
7.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit na vlastní náklad dopravu a skladování všech materiálů, 

stavebních hmot a výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
 
7.15. Zhotovitel je povinen od prvního dne zahájení prací na stavbě až do odstranění vad vést 

stavební deník. Stavební deník bude veden podle §157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), podle §6 vyhlášky MMR č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v rozsahu dle přílohy č. 5 k uvedené vyhlášce. 

 
7.16. Objednatel zajistí technický dozor stavby a bude mu umožněno provádět technický dozor v 

plném rozsahu.  
 
7.17. Zhotovitel je povinen min. 5 dní před odevzdáním příslušné části nebo celého díla písemně 

vyzvat objednatele k jejímu převzetí. 
 
7.18. Zhotovitel je povinen ukládat materiál dle propozic uvedených v zápisu z předání staveniště. 
 
7.19. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, 

odpovídat platným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo 
snižovaly hodnotu nebo schopnost užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným 
účelům. 

 
 
 



7.20. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předaného díla budou ve shodě s 
požadavky   
1. účinných právních předpisů 
2. této smlouvy o dílo  
3. platných českých /československých/ technických norem 
 

 
 
 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA 
8.1.    Zhotovitel je povinen připravit a doložit u dílčího přejímacího řízení každé etapy: 

a/ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, atesty a prohlášení na 
 stěžejní použité materiály, prvky a systémy  

b/ stavební deník ve výše specifikovaném rozsahu 
 
 Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
8.2.    O průběhu přejímacího řízení každé etapy pořídí objednatel zápis (protokol), ve kterém se 

mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, včetně termínu jejich 
odstranění.  

 
8.3. Dílo je považováno za dokončené  po skončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud 

jsou ukončeny řádně a včas. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu. 

 
8.4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání 

užívání díla. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí a dílo se považuje za dokončené až odstraněním 
posledního nedodělku. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.  

 
8.5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či 

jeho části stanovené technickou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  
 
8.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 
 
8.7. Objednatel není povinen převzít dílo, nebo jeho část, není-li na staveništi pořádek, zejména 

není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při realizaci díla. Po tuto dobu není objednatel 
v prodlení s předmětem díla. 

 
IX.  Z Á R U Č N Í  D O B A 

9.1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. V případě, že dílo bylo 
předáno s nedodělky, záruční doba počíná běžet dnem odstranění posledního případného 
nedodělku, jinak předáním příslušené etapy díla.  

 
9.2. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele na adrese, bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda a v jaké 
předpokládané výši požaduje finanční náhradu. Výši finanční náhrady doloží objednatel 
dodatečně posudkem nezávislého soudního znalce v oboru pozemních staveb. 

 
9.3. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných  vad předmětu plnění smlouvy 

ve smyslu bodu 9.2. do pěti pracovních dnů ode dne doručení oprávněné reklamace. V 



případě havárie se zhotovitel zavazuje odstranit závadu v co nejkratším možném, a s 
objednatelem dohodnutém termínu. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve sjednaném 
termínu k odstranění reklamovaných vad, je objednatel oprávněn po písemném upozornění 
zhotovitele zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné firmy na náklady zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady na takové odstranění vad díla. 
Nárok na smluvní pokutu podle bodu 10.3. této smlouvy tím není dotčen.  

 
9.4. Objednatel má právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění závad, ostatní nároky 

podle obchodního zákoníku tím nejsou dotčeny. 
 

X. SMLUVNÍ  POKUTY 
10.1. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo, nebo příslušnou etapu díla, uvedené v článku II. v termínu 

uvedeném v článku III. zaplatí smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

 
10.2. Nejpozději do dvou dnů po odevzdání a převzetí díla objednateli je zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště a upravit jej podle projektové dokumentace nebo písemné dohody. Pokud tak 
neučiní, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

 
10.3. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v termínu podle článku IX. bodu 9.3., zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na 
počet vad. 

 
10.4. Jestliže objednatel neuhradí zhotoviteli faktury za provedené práce v době jejich splatnosti, 

zaplatí úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý započatý kalendářní den 
prodlení. 

 
10.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují uhradit smluvní pokutu do 10-ti kalendářních dnů ode dne 

doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva 
objednatele a zhotovitele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti.  

 
XI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

11.1. Vlastníkem zhotoveného díla je od počátku objednavatel. 
 
11.2. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 nese od počátku zhotovitel, a to až do doby 

řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednavatelem. 
 
11.3. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto 

náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 
 

XII. ZMĚNA  SMLOUVY 
12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním – výslovně 

nazvaným Dodatkem ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 
dohoda o celém jejich obsahu. 

 
12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
12.3. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou stranou. Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno např. 
provádění prací v rozporu s požadavky na kvalitu a nezjednání nápravy ani v přiměřené době 



k tomu poskytnuté, překročení termínu dokončení díla zhotovitelem o více než 30 
kalendářních dnů. 

 
12.4. Chce-li jedna ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doručit poštovní zásilkou oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, 
který jí k takovému kroku opravňuje. 

 
12.5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li existenci, je 

povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
 
12.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinností obou smluvních stran jsou následující : 
a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
c) Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“ 
d) Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti 
smlouvy 

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 
 

12.7. Předmět díla v II. a III. etapě bude realizován pouze v případě, že na tuto akci budou 
poskytnuty finanční prostředky přidělené zřizovatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky pro 
další etapy. 

 
XIII. VYŠŠÍ MOC 

13.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy, o 
povětrnostní vlivy apod. 

 
13.2. Pokud se plnění této smlouvy stane zcela nebo z části nemožným v důsledku vzniku událostí 

mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou 
stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde 
k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nabývá v tomto případě dnem doručení písemného oznámení. 

 
 

XIV. POJIŠTĚNÍ 
14.1. Zhotovitel je povinen mít před zahájením prací na předmětu díla na své náklady uzavřené 

pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám a je povinen je udržovat v účinnosti, nebo zařídit, 
aby byla udržována v účinnosti a to po celou dobu platnosti smlouvy, až do splnění všech 
svých závazků vyplývajících ze smlouvy, včetně závazků subdodavatelů. Toto pojištění bude 
zajišťovat odškodnění za veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami a ztráty 
nebo škody na jejich majetku, které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla v čase 
realizace díla, včetně záruční doby. Limit pojištění odpovědnosti zhotovitele vůči třetím 
stranám je 2 mil. Kč za každou pojistnou událost. 

 
14.2. Zhotovitel je povinen dodat objednateli na jeho žádost příslušné doklady o pojištění jako 

důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. 



 
14.3. Tento oddíl nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu touto smlouvou. 
 

XV. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
15.1. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku. 
 
15.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. 
 
15.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, že soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle místa objednatele. 

 
15.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy. 

 
15.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a 

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána 
v tísni, ani jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
15.6. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé  vůle a 

souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy. 
 
15.7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a 
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše 
uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a 
poskytnout jim součinnost.   

 
15.8. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 

originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této 
smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.10.2022. Po tuto dobu 
je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést 
kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

 
15.9. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran. 
 
15.10. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě 

smluvní strany příslušným ustanovením obchodního a občanského zákoníku. 
 
15.11. Uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy v souladu s § 147a) a poskytne nezbytnou 
 součinnost s poskytnutím údajů v souladu s § 147a) zákona o veřejných zakázkách. 
 
15.12. Zhotovitel je povinen do 60 dnů od splnění této smlouvy předložit objednateli seznam 

subdodavatelů podle § 147a odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky 
uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové 
společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá 
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem 
předložení seznamu subdodavatelů.  

 
15.13. V případě, že zhotovitel během realizace stavby změní subdodavatele, prostřednictvím 

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak nový subdodavatel vstoupí do práv a 



povinností předchozího subdodavatele se všemi atributy předchozího subdodavatele 
v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb. v platném znění. 

 
15.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva  

zhotovitel. 
 
  
V Trutnově, dne ..............................                             
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------                                 ---------------------------------------- 
 objednatel       zhotovitel 
 
 
Přílohy:  
1/ položkový rozpočet z nabídky zhotovitele ze dne ...................       
2/ týdenní časový harmonogram 1.etapy 
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