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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a neza-
stavěné  území,  soulad  navrhované  stavby  s  charakterem  území,  do-
savadní využití a zastavěnost území

Staveniště se nachází v zastavěné části města Hradce Králové jižně od centra.

Situované  je  na  okraji  panelové  bytové  zástavby  s  výjezdy orientovanými  k

nedalekému  Gočárovu  okruhu  (ul.  Sokolská).  Přístupové  komunikace  se

zpevněnou plochou pro stání vozidel se nacházejí kolem celé budovy. Volná

prostranství jsou na straně západní a severní. Plocha stavby je rovinatá.

Vzhledem  k  dopravní  obslužnosti  a  přístupu  k  plášti  budovy  bude  potřeba

pouze zamezit vstupu na stavbu neoprávněným osobám.

Stavba se bude provádět na pozemcích: parc.č. 2685, 725/173, 725/4. Dočasné

zařízení staveniště na poz. č. 725/130. Pro přístup. Pozemky 1287/13, 1288/1,

288/7, 1286/2 kat.ú. Nový Hradec Králové č.kat. 647187. 

Pozemky  parc.č.  2685,  725/173  včetně  stávající  budovy  jsou  v  majetku

Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové.

Hospodaření  se svěřeným majetkem přísluší  Zdravotnické záchranné službě

Královéhradeckého  kraje,  Hradecká  1690/2a,  Nový  Hradec  Králové,  50012

Hradec Králové.

Další pozemek dotčený stavbou parc.č. 725/4 je v majetku Statutárního města

Hradec Králové, Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové.

- viz. odst. B.1.m 

b)  údaje  o souladu stavby s  územně plánovací  dokumentací,  s  cíli  a  úkoly
územního  plánování,  včetně  informace  o  vydané  územně  plánovací  doku-
mentaci

Navržené opravy pláště budovy nejsou v rozporu s ÚPD.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných poža-
davků na využívání území

Výjimky z obecných požadavků nebyly vydány.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-
mínky závazných stanovisek dotčených orgánů
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Bude doplněno po vydání stanovisek dotčených orgánů.

Stanovisko THHK – Tepelné hospodářství Hradec Králové , a.s. je zohledněno

v  : C3_  Koordinační  situace,  V  odst. B.1f)  souhrnné  technické  zprávy,  v

D1.1.Objektové technické zprávě.

Stanovisko  Magistrátu  města  Hradec  Králové  –  odb.  Životního  prostředí  je

zohledněno  v  odst.  B.1f)  Souhrnné  technické  zprávy,  v D1.1.Objektové

technické zprávě.

Stanovisko  Královéhradecké  provozní,  a.s.  je  zohledněno  v  odst.  B.1  h)

Souhrnné technické zprávy, v D1.1.Objektové technické zprávě.

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hyd-
rogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Bylo provedeno  stavebně technické posouzení stávajícího stavu obvodového

pláště budov ZZS KHK.  (viz. příloha PD – „Posudek poruch obvodového pláště

budovy“).

f) ochrana území podle jiných právních předpisů

Zamýšlená stavba se nenachází v chráněném území památkovém ani v území

se zvláštní ochranou přírody (CHKO apod.).  

Dotčená  stavba  je  napojena  na  teplovod v  majetku  „Tepelné  hospodářství

Hradec Králové ,  a.s.“.  Teplovod včetně jeho zařízení  je  nutné chránit  před

poškozením.  Ochranné  pásmo  teplovodu  je  vymezeno  svislými  rovinami

vedenými po obou stranách zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie ve

svislé vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5m. Před zahájením

prací  musí  být  požádáno  o  vytýčení  těchto  sítí!  Nesmí  dojít  k  přejíždění

potrubních rozvodů těžkou stavební mechanizací. Na náklady investora musí

být provedeny úpravy, které zajistí ochranu teplovodu před jeho poškozením.

Jedná se především o položení roznášecích panelů v místě instalace lešení v

ochranném pásmu teplovodu.
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V  místě  stavby  nejsou  umístěna  plynárenská  zařízená,  telekomunikační

zařízení.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém území. Nejedná se o poddolované území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odto-
kové poměry v území

Stavba neovlivní okolní stavby a pozemky, není třeba zvláštní ochrany okolí. 

Nemá vliv na odtokové poměry.

Na sousední pozemky v jiném vlastnictví nebude mít stavba vliv.

Na stavby technického vybavení nebude mít stavba vliv. 

V  místě  stavby na parc.  č.  2685 v k.  ú.  Nový Hradec Králové je  vyvedena
vodovodní přípojka. DN 100 LT, která je napojena na vodovodní řad DN 150 LT
a  kanalizační  přípojka  napojena  na  kanalizační  stoku  DN  400  B  –  viz.
C3_Koordinační situace.

Vodovodní řady a kanalizační stoky nacházející  se v místě stavby nebo
jejím  okolí  je  nutné  chránit.  Respektovat  jejich  polohu  a  ochranná  pásma.
Terénní úpravy v těchto ochranných pásmech lze provádět pouze s písemným
souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Kanalizační přípojku je nutné v
průběhu stavebních prací zabezpečit  proti vniknutí suti, stavebního materiálu
apod. A to tak, aby nedošlo k jejímu ucpání. Trasy stávajících a plánovaných
vodovodů a kanalizací včetně jejich ochranných pásem musí zůstat bez staveb
a nesmí se zde zřizovat skládky materiálu. Investor je povinen dostavit se na
zákaznické  centrum  Královéhradecké  provozní,  a.s.  k  aktualizaci  smluv  o
dodávce vody a odvádění odpadních vod.

Při stavbě budou dodrženy podmínky a požadavky vyplývající z ČSN 73 60 05.
Zejména  zažádat  o  vytýčení  tras  vodovodu  a  kanalizace,  zajistit  přístup  k
uzavíracím armaturám, šachtám a hydrantům.  Případné poškození vodovodu
nebo  kanalizace  neprodleně  nahlásit  Královéhradecké  provozní,  a.s..  Pokud
bude zařízení stavbou dotčeno je zhotovitel stavby povinen vyzvat pracovníky
před dokončením prací (záhozem) ke kontrole a k převzetí zařízení.

V místě  stavby se nachází  podzemní  vedení NN do 1 kW v majetku ČEZ
Distribuce,  a.s.  -  viz.  C3_Koordinační  situace.  Navrhované  opravy  fasády
nevyžadují v místě vedení NN zemní práce. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
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Oprava obvod. pláště budovy si vyžádá:
1) Demontáž stávajícího keramického obkladu  fasády.  Předpokládá se opě-
tovné použití tohoto materiálu pro navrženou opravu pláště budovy z 85%.
Poškozené nebo rozměrově nevyhovujících keram. desky  
=  1,47m3 staveb. suti. (kód odpadu 17 01 07, kategorie O, způsob odstranění
- A) 

2) Odstranění stávající degradované  tepelné izolace (MW) v plném rozsahu
= 32 m3 minerální vaty a kotvící prvky z pvc a oceli. ( kód odpadu 17 06 04 – O
název odpadu: Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
Provést mechanický sběr, odstranění odpadu - A, pokud výrobce neodebere
produkt zpět.) 

3)  Demontáž  zkorodovaných  ocelových  pozinkovaných  kotvících  prvků  ob-
vodového pláště
= cca  200 kg pozink. Oceli.  (  kód odpadu 17 04 05, kategorie O,  předat k
recyklaci – B)

 
Označení způsobu odstranění odpadu:

A – předání odpadu externí firmě oprávněné k nakládání s odpady
B -  odvoz do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů

Rekapitulace : 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly s těmito látkami      0 kg
Směsi nebo oddělení frakce beton, cihel, tašek a keramických výrobků (kód odpadu
17 11 07) 

Kácení dřevin není vyžadováno. 
Investor stavby zodpovídá, že v průběhu stavby nedojde k znečištění okolních
ploch veřejné zeleně použitým stavebním materiálem. Dotčené travnaté plochy
je nutné po skončení stavby ohumusovat, vyrovnat, (příp. Terénní nerovnosti
požadujeme odstranit), oset parkovou travní směsí, zaválcovat. Před vlastním
ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny. Výskyt
vytrvalých plevelů bude závadou bránící  převzetí.  Po ukončení  stavby je  in-
vestor povinen předat dotčené plochy veřejné zeleně středisku městské zeleně
TS HK zpět do péče (kontakt pro předání:  maternova@tshk.cz, tel.  495 402
644, 727 891 023). 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fon-
du nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající  do-
pravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navr-
hované stavbě
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Stavba nemění.
Z hlediska dopravní infrastruktury je nyní budova napojena na místní komunikaci
– ul. Hradecká. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Termín výstavby: podzim 2023    
Lhůta výstavby: cca 4 měsíce 
Stavba nemá podmiňující, ani související investice. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje
a provádí
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Pozemky dotčené stavbou : 2685 (pozemek objektu stavby), 725/4 (pozemek sou-
sední dotčen navýšením zateplení), 725/173 (pozemek sousední dotčen navýšením
zateplení),  725/130 (pozemek s umístěním zázemí staveniště – pouze přechodný
stav).

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné
nebo bezpečnostní pásmo.

Nová ochranná pásma nevzniknou.
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B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historické-
ho průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Změna dokončené stavby : Na dvou obvodových stěnách hlavní budovy ZZS KHK
( severní a západní strana) dojde k celkovému navýšení tl. fasády o 140mm. Tím
dojde k přesahu stavebního pozemku budovy, viz. C2 – katastrální situace.

Přilehlé jednopodlažní části budovy s keramickým obkladem mají fasádu bez tepelné
izolace. Zde nedojde k navýšení tl. fasády.  Jedná se pouze o opravu keramického
pláště budovy bez tepelné izolace – není předmětem stavebního povolení.

    Část obvodového pláště hlavní budovy (východní a jižní stěna) je nyní opatřena
kontakním zateplením s tenkovrstvou omítkou. Tato fasáda vykazuje pouze drobné
známky běžného poškození. Zde dojde pouze k drobným udržovacím opravám a fa-
sádnímu nátěru pro oživení stávající zašedlé omítky -  není předmětem stavebního
povolení.

       Schodišťová věž propojující patra hlavní budovy a hlavní budovu s přístavbou
garáží je z části zděná, z větší části pak prosklená do nosného ocelového rastru. Vý-
plň ocelového rastru tvoří částečně izolace MW kryta cementovláknitými deskami,
větší část pak tvoří geometricky rozmístěné zasklení izolačním dvojsklem.  Změny
ani opravy této části budovy se nenavrhují. Při opravách přilehlého keramického
pláště je pouze nutné chránit stávající zasklení a fasádu před poškozením. –  není
předmětem stavebního povolení.

Výměna kotvení a použití stávajících a nových keramických desek :
 
     Největší část obvodového pláště budovy tvoří provětrávaná fasáda s povrchem z
keramických desek, v části s integrovanou tepelnou izolací z minerální vlny. Stávající
kotvící ocelové pozinkované prvky - úpony jednotlivých keram. desek jsou v nevy-
hovujícím technickém stavu. Jednotlivé keramické desky se uvolňují,  proto je nutná
jejich výměna. 

Navržena je  kompletní  výměna obvod.  pláště (včetně stávající  tepelné izolace)  v
místě s keramickým obkladem. Systém kotvení keramických dlaždic dle stávající-
ho. Ocelový pozink. kotevní prvek pro uchycení jednotlivých keram. desek bude nově
nerezový.  Stávající  keramický obklad bude opět použit.  V místech, kde dojde při
manipulaci se stávajícími keram. deskami k jejich poškození nebo bude nutné upravit
jejich rozměr dle nových rozměrových poměrů, budou desky nahrazeny jinými dle
navržených spárořezů tak, aby vždy jedna celá stěna byla z téhož materiálu a stáří.
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Stávající věnec je kryt cementovláknitými 
deskami a celá stěna zateplena minerální
vatou. (foto před 
zateplením). Parapety a špalety oken tvo-
ří Al plech profilu „U“. 
Skryté svislé profily rastru jsou hliníkové. 
Prvky nesoucí jednotlivé 
keram. desky jsou z ocel. pozink. plechu
– značně poškozené povětrnostními vlivy.
Poškození vykazuje 
i minerální vata.

   

b) účel užívání stavby

Budova občanské vybavenosti.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Stavba trvalá.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-
davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-
vání stavby

Navržené stavební úpravy neovlivňují.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny pod-
mínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stanovisko MM HK – Odboru životního prostředí zohledněno v PD v části B -
Souhrnná technická zpráva, odstavec B.6. 

Stanovisko THHK – Tepelné hospodářství Hradec Králové , a.s. je zohledněno

v  : C3_  Koordinační  situace,  V  odst. B.1f)  souhrnné  technické  zprávy,  v

D1.1.Objektové technické zprávě.

Stanovisko  Magistrátu  města  Hradec  Králové  –  odb.  Životního  prostředí  je

zohledněno  v  odst.  B.1f)  Souhrnné  technické  zprávy,  v D1.1.Objektové

technické zprávě.

Stanovisko  Královéhradecké  provozní,  a.s. je  zohledněno  v  odst.  B.1  h)

Souhrnné technické zprávy, v D1.1.Objektové technické zprávě.
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Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. : 

Kabelová skříň umístěná na objektu musí být přístupná během stavby i po jejím

ukončení. Zateplení bude ukončeno v dostatečné vzdálenosti od dvířek kabel.

skříně tak, aby byla umožněna manipulace s dvířky bez poškození zateplení.

Při realizaci budou dodrženy všechny bezpečnostní opatření proti úrazu elek-

trickým proudem. Stavbou nebude narušeno stávající  uzemnění nadzemního

vedení. 

CETIN a.s. : V místě stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK).

Stavebník je povinen respektovat ochranné pásmo SEK. Nutno prokazatelně

ověřit  umístění  veškerých  SEK  (ve  společné  kynetě  může  být  více  prvků).

Stavebník není oprávněn nakládat s prvky SEK. V případě poškození nebo od-

stranění je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu… viz. Všeobecné pod-

mínky ochrany SEK.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Na stavbu se nevztahuje jiná ochrana. 

g)  navrhované  parametry  stavby  -  zastavěná  plocha,  obestavěný  prostor,
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Nemění se. 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.,

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produ-
kované množství a druhy odpadů a emisí návrh nemění.
Obvodový plášť budovy bude v některých místech, kde je navržena výměna keram.
obkladu zateplen zesílením tloušťky izolantu z původních 60mm minerál. vaty na tl.
180mm minerál. vaty. 

 
Po opravě fasády – plochy s navýšením izolace :  
U = 0,2 W/m2K při požití MW ( lmax.= 0,035 W/mK )

 Jedná se o část menší než 25% celkové plochy obvodového pláště budovy. 
-  viz. „Výpis stěn pláště budovy dle navržených oprav“ (– součást této TZ).
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy,

Stavba nebude členěna na etapy. Navržené opravy pláště – předpoklad 4 měsíce.

Předpokládané ukončení stavby do 10/2023.

j) orientační náklady stavby.

5 000 000,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Nemění se.
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení.

Oprava keramického pláště budovy je navržena s respektem k původnímu architekto-
nickému ztvárnění  části  fasády.  Stávající  keramické desky jsou původní  a  budou
opět  použity.  Doplněny  budou  novými  deskami  tak,  aby  vždy  celá  stěna  byla
jednotného odstínu, tedy z desek stejného stáří. Kotvící systém dle stávajícího, změ-
na v materiálu – pozink. ocel / nerez.
Stávající schodišťová věž vykazuje opotřebení – jednotlivé cementovláknité desky se
prokreslují na fasádě.  V těchto místech je navrženo kontaktní zateplení s tenkovrst-
vou omítkou.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Stávající bez změny.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stávající objekt je bezbariérově přístupný, návrh tento stav nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Smyslem navržené opravy fasády je právě bezpečnost při užívání nebo provozu bu-
dovy. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy.
Stavba bude provedena z certifikovaných materiálů a výrobků. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,
Stávající  fasáda s  keramickým obkladem bude s  opatrností  demontována včetně
kontaktní  tepelné  izolace.  Izolace  bude  nahrazena  silnější  vrstvou  minerální  vaty
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kontaktním lepením a kotvením s integrací rastru pro následnou montáž kotvících
nerz. prvků uchycujících jednotlivé keramické desky. 

b) konstrukční a materiálové řešení,

viz. B.2.6 a), tepelná izolace je navržena z minerální vaty tl. 180mm (tepelná vodivost
do 0,035 W/(m.K) .

Stěny S-1 až S-4
STÁVAJÍCÍ STAV : Stěny jsou zateplené:
 -       lepená a kotvená minerální vata tl. 60mm
 -       provětrávací mezera 25mm
     -       zavěšené keramické desky tl.10mm
NÁVRH : Kompletní demontáž keram obkladu, nosného rastru i tepelné izolace. 
          Obvodová zeď bude nově opatřena:
-         zpevnění podkladu hloubkvou penetrací
-         izolant : hydrofobizované desky z minerální vaty typu WV v celk.  tl. 180mm
- provětrávací mezera 25mm
- zavěšený obklad keramickými deskami s mezerami a přiznaným kotvením (dle
stávajícího)

Celková tl. provětrávané zateplené fasády s korekcemi rovinatosti podkladu 240mm.

Stěna S-5 a S-9
STÁVAJÍCÍ STAV : Stěna není zateplena:
 -       provětrávací mezera 35mm
     -       zavěšené keramické desky tl.10mm
NÁVRH  :  Kompletní  demontáž  keram  obkladu,  nosného  rastru  i  tepelné  izola-
ce.Obklad určen pro další použití na stěnách hlavní budovy. 
          Obvodová zeď bude nově opatřena:
-        impregnace obvodové stěny
- provětrávací mezera 40mm
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- nový zavěšený obklad keramickými  deskami  s  mezerami  a přiznaným kot-
vením (nové keram. desky, nový materiál kotvení - systém dle stávajícího)
             Celková tl. provětrávané nezateplené fasády 60mm.

Stěny S-6 až S-8, S-10 až S-19
STÁVAJÍCÍ STAV : Stěny nejsou zateplené:
 -       provětrávací mezera 35mm
     -       zavěšené keramické desky tl.10mm
NÁVRH : Kompletní demontáž keram obkladu včetně nosného rastru.
          Obvodová zeď bude nově opatřena:
- impregnace obvodové stěny (po odstranění nesoudržných částí) 
- provětrávací mezera 40mm
- zavěšený  obklad  keramickými  deskami  s  mezerami  a  přiznaným kotvením
(desky stávající + desky ze stěn S-5 a S-9,  materiál kotvení nový - systém dle
stávajícího)
             Celková tl. provětrávané fasády bez zateplení 60mm.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Kotvící prvky keramických desek budou nerezové s certifikátem, ověřené výpočtem
pro dané zatížení.

B.2.7  Základní  charakteristika  technických  a  technologických  za-
řízení
neobsahuje

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Předmětem projektu je  oprava poruch obvodového pláště,  uvolňuje se keramický
obklad. Jihovýchodní a jihozápadní fasáda hlavní budovy je bez poruch – nemění se.
Hlavní budova :
 Stávající kontaktní fasáda východní a jižní obvodové stěny bude pouze místy opra-
vena a natřena fasádní barvou s fungicidními přísadami. Rekonstruována bude fa-
sáda severní a západní obvodové stěny s provětrávanou fasádou se zateplením mi-
nerál. vatou (tl. 60mm) obklad: zavěšené keramické desky na hliníkovém roštu. Fa-
sáda včetně minerál. vaty a kotevních prvků bude odstraněna a nahrazena shodným
systémem a materiály. Dojde k zesílení MW na tl. 180mm. Konstrukční systém je ne-
hořlavý, požární výška objektu je 7,4m.   

Schodišťová věž je nyní částečně zděná, částečně z ocelové rámové konstrukce,
která je prosklená nebo obložená cementovláknitými deskami s vnitřní výplní MW.
Projekt  tento stav nemění, není předmětem tohoto projektu.

Budovy technické - garáže a sklady jsou nyní se zavěšeným provětrávaným keram.
obkladem bez zateplení. Projekt navrhuje pouze výměnu nevyhovujících kotevních
prvků za nové, (nevyhovující ocelové zkorodované za nové nerezové) bez zateplení.

Věra Štěpánová                                                                                                                                                           květen 2023

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 12 (celkem 18)



ZZS KHK - Budova Hradecká 1690/2A, 
500 12 Hradec Králové - oprava pláště
Hradec Králové
Projekt pro provedení stavby ZČ: 0872/11/0

Hlavní budova a schodišťová věž 
Čl. 6.3.3 / ČSN 73 0835: Objekty, ve kterých jsou zdravotnická zařízení skupiny AZ 2,
nesmí mít vnější tepelnou izolaci obvodových stěn provedenu z materiálů třídy reak-
ce na oheň F až B. Tzn. je dovolena pouze TI třídy reakce na oheň A1, A2. Je splně-
no. Ke kolaudaci je nutno doložit atest na třídu reakce na oheň A1, A2 pro použité
tepelněizolační vrstvy a také pro celý systém včetně omítky. 
Čl. 3.1.3 / ČSN 73 0810 V případě provedení vnějšího zateplovacího systému pouze
z nehořlavých materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2, včetně založení zatep-
lovacího systému, NEDOJDE K OVLIVNĚNÍ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, a to jak při
zateplování stávajících objektů, tak při zateplování novostaveb bez rozlišení požární
výšky. 

Zatřídění podle vyhlášky č. 460 / 2021: 
§ 6 (2) Stavbou kategorie 0 se pro účely této vyhlášky rozumí rovněž udržovací práce
nebo STAVEBNÍ ÚPRAVY, POKUD JEJICH PROVEDENÍ NEGATIVNĚ NEOVLIVNÍ
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY nebo nezasáhne trvalý ochranný prostor stálého
úkrytu. Takovéto udržovací práce nebo stavební úpravy se bez ohledu na vlastní ka-
tegorii stavby, ve které se budou realizovat, posoudí z hlediska požadavků na projek-
tovou dokumentaci nebo dokumentaci stavby jako stavba kategorie 0. Ustanovení 
§ 3 odst. 1 vyhlášky se v těchto případech nepoužije. 

Jedná se o stavbu kategorie 0. 

Požadavky zákona o požární ochraně 
Podle Zákona č.  415 z 26.  10.  2021,  kterým se mění  zákon č.  133/1985 Sb.,  o
požární ochraně 
§ 39 (1)a) Stavba kategorie 0 nepředstavuje zvláštní nebezpečí 
§ 40 (1) Státní požární dozor se nevykonává 
§ 40 (2) Požárně bezpečnostní řešení podle zvláštního právního předpisu13)  se
nezpracovává.  
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu stát-
ního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). 

Závěr: Navržené stavební úpravy vyhovují z hlediska PBŘ a dále se neposuzují. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Oprava fasády se zavěšenými keramickými deskami bude využita k navýšení tl.
Tepelného izolantu. Desky z minerálních vláken typu WV dle DIN 18165, s platným
národním certifikátem se navrhují v celk. tl. 180mm (stávající degradovaná MW má tl.
60mm). Lícová strana desek bude hydrofobizovaná. Doporučená klasifikace reakce
na oheň dle EN 13 501-1 - A1, respektive A2.
Požadavky na pevnost a rovinatost jak místní tak celkovou. 
Dodavatel kotevní techniky zohlední pevnost podkladového materiálu a předpisy pro
navrhování konkrétních kotevních prvků. Vzduchová mezera bude 40mm pro odvod
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atmosférické vlhkosti a vlhkosti difundující z podkladní obvodové stěny. V letním ob-
dobí působí vzduchová mezera proti vzrůstu teplot v podkladní konstrukci. 

Jedná se o změnu dokončené budovy – její fasády. Ke změně dojde na části menší
než 25% celkové plochy obálky budovy. 
-  viz. „Výpis stěn pláště budovy dle navržených oprav“ (– součást této TZ).
Navržený záměr se ve vazbě na § 7 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů neposuzuje.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí
Stavbou se vliv na okolí nezmění.

B.2.11  Zásady  ochrany  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího
prostředí
Stavba bude vystavena a chráněna před vlivy vnějšího prostředí shodně se stávající.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury,
Dle stávajících – nemění se.

B.4 Dopravní řešení
Dle stávajícího – nemění se. Pozemní objekt je situován v ul. Hradecká 1690/2A, na-
pojení z ul. Zborovská poblíž Gočárova okruhu ( ul. Sokolská).

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
Stavba neovlivňuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
Plánovanou stavbou nebudou dotčeny zájmy chráněné dle § 4 odst.2, § 8 odst.6, §
12 odst.2 zákona č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zámě-
rem mohou být dotčeny zájmy § 8a a 5b, zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody
a krajiny, v platném znění. Ovlivnění zájmů ochrany přírody není možno vyloučit, ne-
boť je možný výskyt a zásah stavbou do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů
(ZCHDŽ). Při rekonstrukčních pracích je třeba zohlednit případný výskyt (hnízdění,
přechodné stanoviště) zvláště chráněných druhů živočichů.
Budou li  na místě  takové druhy zjištěny (např.  Rorýs,  poštolka,  netopýři,  obecně
chráněné druhy ptáků apod.), je třeba předem získat povolení ve smyslu ust. §  5b či
§ 50 zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Příslušným orgánem ochra-
ny přírody je Krajský úřad Královéhradeckého kraje, v případě obecně chráněných
druhů živočichů je to OŽP MM HK.
V Případě prokázání výskytu bude nutné práce přerušit a vytvořit vhodné náhradní
hnízdní prostory, nová umělá stanoviště apod. Dle doporučení AOPK a práce ne-
provádět v době hnízdění (mezi 15.3. až 15.9. běžného roku). 
Z hlediska zákona o ochraně ovzduší  dle § 11 odst.3 , záměr nevyžaduje vydání zá-
vazného stanoviska, neboť součástí záměru není stavba stacionálního zdroje neuve-
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deného v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Zájmy chráněné tímto zákonem jsou dotčeny
pouze z pohledu prašnosti ze stavební činnosti. Za účelem předcházení vzniku emisí
tuhých znečisťujících látek po dobu realizace stavby/demolice využívat technická a
organizační opatření ke snižování těchto látek (pravidelné čistění, skrápění apod..).

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavba neohrožuje. Kotvící prvky keramických desek budou nerezové s certifikátem
pro dané zatížení.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
Potřeby stavby a sociální zabezpečení staveniště bude zajištěno v rámci opravované
budovy a přilehlých  zpevněných ploch v okolí po  dohodě se  zástupcem ZZS KHK
tak, aby stavba nebránila základnímu provozu Záchranné služby.  

b) odvodnění staveniště,
Rozsah stavby nevyžaduje.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Napojení staveniště -  ul. Hradecká 1690/2A  na stávající dopravní a technickou in-
frastrukturu bude z ul. Zborovská poblíž Gočárova okruhu ( ul. Sokolská).

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Po ukončení stavebních prací
budou provedeny práce úklidové. Při provádění stavby nebudou používány těžké me-
chanismy.  Pouze  dopravní  a  zdvižná  technika.  Hlučnost  při  stavbě  bude  nízká.
Prašnost  prací  na  stavbě  bude  minimalizována  používáním uzavřených  nádob  a
kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady ze stavby budou odváženy k likvida-
ci nebo na řízené skládky. Pro realizaci ani skladování stavebních materiálů budou
použity sousední pozemky v majetku KHK nebo Statutárního města HK. Zázemí pro
stavební zaměstnance bude v provizorních objektech zařízení staveniště.  Zařízení
staveniště budou umístěna tak, aby nezasahovala do veřejných komunikací ani sou-
sedních pozemků. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, ká-
cení dřevin,
Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupo-
vat podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky
hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o
práce malého rozsahu a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém roz-
mezí od 7:00 do 19:00, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu
akustického  tlaku  dle  příslušného  předpisu  splněny.  Skladovaný  prašný  materiál
bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se
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zamezilo nadměrné prašnosti. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidová-
ny v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a
předpisy s ním souvisejícími. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní
předpisy, zejména vyhlášku č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit,
uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba
mohla řádně a bezpečně provádět. Příprava staveniště nevyžaduje žádné asanace,
demolice nebo kácení dřevin. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném
území  obce souvislým oplocením výšky minimálně 1,8  m tak,  aby byla  zajištěna
ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Krátkodobé zábory sta-
veniště budou v místech kontaktu s veřejným prostorem vymezeny přenosnými zá-
branami,  přechodným dopravním značením nebo  jiným náležitým způsobem.  Zá-
roveň budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou. 
Zázemí stavby – skladiště materiálu, pomůcek a drobné mechanizace se předpoklá-
dá na pozemku v majetku investora (stavebníka) č.poz. 725/173, k.úz. Nový Hradec
Králové. Na pozemku bude umístěna jedna stavební buňka, pozemek bude oplocen. 
Oprava pláště budovy bude stavebníkem rozčleněna tak, aby nebránila provozu ZZS.
Jednotlivé úseky stavby budou zabezpečeny – oploceny proti vstupu nepovolaných
osob a to s ohledem na možnost pádu staveb. materiálu z výšky – stavebník vy-
pracuje POV. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
Oprava fasády objektu ZZS KHK se předpokládá za provozu záchranné stanice. Bez-
bariérové  obchozí  trasy  budou  zřizovány  postupně  dle  potřeby  v  závislosti  na
místech probíhajících oprav. 

h)  maximální  produkovaná  množství  a  druhy  odpadů  a  emisí  při  výstavbě,
jejich likvidace,
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O
odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na
stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. V průběhu
realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů: bouraný tepelný
izolant (minerál. Vata), papírové obaly, zbytky řezané nebo rozbité keramiky, odpad
ze železa a oceli, igelitové a papírové obaly. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
Nejsou. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Při  provádění  stavby se  musí  brát  v  úvahu  okolní  prostředí.  Je  nutné dodržovat
všechny  předpisy  a  vyhlášky  týkající  se  provádění  staveb  a  ochrany  životního
prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat
běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené.
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Realizační firma nebo osoby angažované v realizaci stavby budou užívat WC dle do-
hody s investorem v rámci areálu firmy nebo WC mobilní. S veškerými odpady, které
vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vy-
hláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je
možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních
materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní prostředky
musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou do-
pravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný
materiál bude řádně zakryt.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou.
Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů
o bezpečnosti a ochraně zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a nařízení vlády č.
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích. Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je
nutné, aby byly zpracovány provozní předpisy pro dané pracoviště. V předpisech bu-
dou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou činnost na pracovištích tj. použí-
vání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. Před započetím prací musí být
všichni pracovníci  seznámeni se všemi související  bezpečnostními předpisy a na-
řízeními. Pracovníci musí být vybaveni všemi potřebnými ochrannými pomůckami a
prostředky. Všechny otvory a zvýšené plošiny musí být opatřeny ochrannými zábrad-
lími. Otvory musí být zakryty pevnými zábranami, aby nemohlo dojít k jejich posunutí.
Jednotlivé přístupové cesty musí být znatelně označeny. Žebříky musí splňovat bez-
pečnostní předpisy a musí přesahovat minimálně 1100 milimetrů nad pracovní ploši-
nu. Při pracích ve výškách musí být pracovníci speciálně proškoleni. Při provádění
montážních prací ve výškách musí být pracovníci jištění pomocí úvazů, kdy je před
každou směnou povinností pracovníků provést kontrolu stavu prostředků. Pokud bu-
dou úvazy, nebo jistící lano vykazovat opotřebení, je nutná jejich okamžitá výměna.
Stavbyvedoucí musí před započetím prací vypracovat  technologický postup prací,
který musí být v souladu s platnými vyhláškami a předpisy. S ohledem na možnost
pádu  staveb.  materiálu  z  výšky  budou  stavební  pracovníci  vybaveni  náležitými
ochrannými pomůckami.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny části stavby určené pro
bezbariérové užívání. Stavba bude organizačně (časově)  zkoordinována s  chodem
ZZS tak, aby vždy min. 1 stávající bezbariérový přístup do budovy byl volný.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stav-
bou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Na stavbu nejsou kladeny žádné speciální podmínky pro provádění stavby 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 2 až 4 měsíce po započetí stavby. Jedná
se o stavbu menšího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou stavebně montážní
firmou.  Dodavatelská firma bude vybrána na základě výběrového řízení  investora
akce. Název a adresa odborné firmy, která bude realizovat stavbu, včetně jména a
adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude sdě-
lena písemně příslušnému stavebnímu úřadu – odboru výstavby 3 týdny před zapo-
četím prací. Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez přerušení. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Nemění se, není předmětem této PD.

V Hradci Králové 05/2023.                                                            vypracoval : V. Štěpánová
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