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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 113107223
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

M2 350,000 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
200 do 300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`krajnice a stávající sjezdy`"

350 = 350,000 [A]

"Celkem: "A = 350,000 [B]

2 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

M2 350,000 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

3 131251105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

M3 661,460 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`výkop pro chodník`"

466.88+352.08 = 818,960 [A]

-350*(0.15+0.3) = -    157,500 [B]

"Celkem: "A+B = 661,460 [C]

4 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 0,880 ---------- ----------

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`oplocení`"

0.4*0.4*0.5*6 = 0,480 [A]

0.5*0.4*0.5*4 = 0,400 [B]

"Celkem: "A+B = 0,880 [C]

5 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 614,035 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

661.46+0.8 = 662,260 [A]

-48.225 = -    48,225 [B]

"Celkem: "A+B = 614,035 [C]

6 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 614,035 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

7 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 614,035 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 1 043,860 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

614.035*1.7 = 1 043,860 [A]

"Celkem: "A = 1 043,860 [B]

9 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 72,358 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž podél komuniace `"

197*0.35*0.35 = 24,133 [A]

"Mezisoučet: "A = 24,133 [B]

"`násypy`"

2.4+8.4 = 10,800 [C]

19.025+18.4 = 37,425 [D]

"Mezisoučet: "C+D = 48,225 [E]

"Celkem: "A+C+D = 72,358 [F]

10 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním M2 1 631,300 ---------- ----------

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"skl.A"  (962+11+4)*1.1 = 1 074,700 [A]

"skl.B"  (156+52+7)*1.1 = 236,500 [B]

"skl.C"  291*1.1 = 320,100 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 631,300 [D]

11 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 T 45,611 ---------- ----------

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

24.133*1.8*1.05 = 45,611 [A]

"Celkem: "A = 45,611 [B]

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

12 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm M 188,000 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"délka 600 mm"   18 = 18,000 [A]

"délka 800mm"  170 = 170,000 [B]

"Celkem: "A+B = 188,000 [C]

13 59228412 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní KUS 106,200 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

18*5.9 = 106,200 [A]

"Celkem: "A = 106,200 [B]

14 59228413 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní KUS 1 003,000 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 800mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

170*5.9 = 1 003,000 [A]

"Celkem: "A = 1 003,000 [B]

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 451317777.1 Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu C20/25n XF3 tl přes 50 do 100 mm M2 291,000 ---------- ----------

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu C20/25n XF3 tl přes 50 do 100 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace pozemní ----------

16 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 1 290,463 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. A "  (962+11+4) -(2.84) = 974,160 [A]

"fr. 0/63 skl. C"   291 = 291,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 265,160 [C]

1265.16*1.02 "Přepočtené koeficientem množství" = 1 290,463 [D]

17 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm M2 186,660 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. B"  (156+52+7)-(32) = 183,000 [A]

"Celkem: "A = 183,000 [B]

183*1.02 "Přepočtené koeficientem množství" = 186,660 [C]

18 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 M2 296,820 ---------- ----------

kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

296.82 = 296,820 [A]

"Celkem: "A = 296,820 [B]

19 591241111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene,

M2 291,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"skl.C"  291 = 291,000 [A]

"Celkem: "A = 291,000 [B]

20 59245006 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná M2 11,550 ---------- ----------

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

11*1.05 = 11,550 [A]

"Celkem: "A = 11,550 [B]

21 59245202 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná M2 4,200 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm barevná
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4*1.05 = 4,200 [A]

"Celkem: "A = 4,200 [B]

22 59245203 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná M2 149,100 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"Dlažba I (ve sjezdech) tl. 80 bar. ŽLUTÁ" 142.0 = 142,000 [A]

"Celkem: "A = 142,000 [B]

142*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 149,100 [C]

23 59245212 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní M2 968,100 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

922 = 922,000 [A]

"Celkem: "A = 922,000 [B]

922*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 968,100 [C]

24 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná M2 54,600 ---------- ----------

dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"dlažba I s nopky červená" 52 = 52,000 [A]

"Celkem: "A = 52,000 [B]

52*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 54,600 [C]

25 59246087 dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní M2 12,600 ---------- ----------

dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"dlažba čvercová drážkovaná (uměl vodící linie sjezd)" 12.0 = 12,000 [A]

"Celkem: "A = 12,000 [B]

12*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 12,600 [C]

26 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 15,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"dlažba I hmatová s nopky (přecházení) červená tl. 60 mm"   11 = 11,000 [A]

" dlažba I (zastváka bus) Antracit/tmavě šedá tl. 60 mm"   4 = 4,000 [B]

"Celkem: "A+B = 15,000 [C]

27 596211123
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 922,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"skladba A barva přírodní tl. 60mm"  922 = 922,000 [A]

"Celkem: "A = 922,000 [B]

28 596212220
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu

M2 64,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"dlažba I (sjezdy) hmatová s nopky tl.80 bar. červená"  52.0 = 52,000 [A]

"dlažba (uměl. vodící linie) drážková tl. 80 bar. přírodní" 12.0 = 12,000 [B]

"Celkem: "A+B = 64,000 [C]

29 596212222
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu

M2 142,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"dlazba I barva žlutá tl. 80 mm"   142.0 = 142,000 [A]

"Celkem: "A = 142,000 [B]

767 Konstrukce zámečnické ----------

30 767-02 Demontáž oplocení u koupaliště ( dle popisu v PD) M 14,000 ---------- ----------

Demontáž oplocení u koupaliště ( dle popisu v PD)

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 47,040 ---------- ----------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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8 Trubní vedení ----------

32 28611224 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže M 206,850 ---------- ----------

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací
drenáže

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

197*1.05 = 206,850 [A]

"Celkem: "A = 206,850 [B]

33 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm M 197,000 ---------- ----------

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

197 = 197,000 [A]

"Celkem: "A = 197,000 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

34 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm M 451,925 ---------- ----------

obrubník zahradní betonový 500x80x250mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

467-(19.55) = 447,450 [A]

"Celkem: "A = 447,450 [B]

447.45*1.01 "Přepočtené koeficientem množství" = 451,925 [C]

35 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm M 117,524 ---------- ----------

obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

119-(2.64) = 116,360 [A]

"Celkem: "A = 116,360 [B]

116.36*1.01 "Přepočtené koeficientem množství" = 117,524 [C]

36 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm M 49,490 ---------- ----------

obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

49 = 49,000 [A]

"Celkem: "A = 49,000 [B]

49*1.01 "Přepočtené koeficientem množství" = 49,490 [C]

37 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm M 367,640 ---------- ----------
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obrubník silniční betonový 1000x150x250mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

364 = 364,000 [A]

"Celkem: "A = 364,000 [B]

364*1.01 "Přepočtené koeficientem množství" = 367,640 [C]

38 59217034 obrubník silniční betonový 1000x150x300mm M 9,090 ---------- ----------

obrubník silniční betonový 1000x150x300mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 = 9,000 [A]

"Celkem: "A = 9,000 [B]

9*1.01 "Přepočtené koeficientem množství" = 9,090 [C]

39 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be

M 538,360 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"obrubník 150/250/1000 " 364 = 364,000 [A]

"obrubník 150/150/1000 " 119-(2.64) = 116,360 [B]

"obrubník 150/150-250/1000 přechodový"  49 = 49,000 [C]

"obrubník  150/300/1000"  9 = 9,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 538,360 [E]

40 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

M 447,450 ---------- ----------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

467-(19.55) = 447,450 [A]

"Celkem: "A = 447,450 [B]

41 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého M3 18,005 ---------- ----------

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(364+119+49)*0.2*0.1 = 10,640 [A]

9*0.4*0.1 = 0,360 [B]

467*0.15*0.1 = 7,005 [C]

"Celkem: "A+B+C = 18,005 [D]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

42 919124121
Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
asfaltovou zálivkou

M 582,000 ---------- ----------

Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár
asfaltovou zálivkou

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

582 = 582,000 [A]

"Celkem: "A = 582,000 [B]

43 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 317,170 ---------- ----------

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž podél komunikace`"

0.35*4*197*1.15 = 317,170 [A]

"Celkem: "A = 317,170 [B]

44 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm M 582,000 ---------- ----------

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

291/0.5 = 582,000 [A]

"Celkem: "A = 582,000 [B]

45 966005311
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se

M 6,500 ---------- ----------

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost
do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho
zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

997 Přesun sutě ----------

46 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 264,873 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

47 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

T 2 648,730 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

264.873*10 = 2 648,730 [A]

"Celkem: "A = 2 648,730 [B]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

48 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 154,273 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

264.873-110.6 = 154,273 [A]

"Celkem: "A = 154,273 [B]

49 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

T 110,600 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

110.6 = 110,600 [A]

"Celkem: "A = 110,600 [B]

50 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 264,873 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

998 Přesun hmot ----------

51 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 782,375 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[02] - SO 103 - Zakrytí vodoteče u mostu č. 3012-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

02 SO 103 - Zakrytí vodoteče u mostu č. 3012-2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 0,432 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.4*0.6*1.8 = 0,432 [A]

"Celkem: "A = 0,432 [B]

2 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,432 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.432 = 0,432 [A]

"Celkem: "A = 0,432 [B]

3 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,432 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 0,432 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 0,734 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.432*1.7 = 0,734 [A]

"Celkem: "A = 0,734 [B]

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

6 310219811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi M3 1,100 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[02] - SO 103 - Zakrytí vodoteče u mostu č. 3012-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 1 m2 do 4 m2 pro jakékoliv tl. zdi

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`oprava kamenné zdi`"

1.1 = 1,100 [A]

"Celkem: "A = 1,100 [B]

7 317321017 Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30 M3 0,323 ---------- ----------

Římsy opěrných zdí a valů z betonu železového tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

1.663*0.3*0.25 = 0,125 [A]

1.8*0.3*0.25 = 0,135 [B]

1*0.5/2*0.25 = 0,063 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,322 [D]

8 317353111 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení M2 2,357 ---------- ----------

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(1.663+0.3)*2*0.25 = 0,982 [A]

(1.8+0.3+1.4+0.8+1.2)*0.25 = 1,375 [B]

"Celkem: "A+B = 2,357 [C]

9 317353112 Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění M2 2,357 ---------- ----------

Bednění říms opěrných zdí a valů jakéhokoliv tvaru přímých, zalomených nebo jinak zakřivených odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

10 317361016 Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,010 ---------- ----------

Výztuž říms opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

1.663*0.3*4.44*1.25/1000 = 0,003 [A]

1.8*0.3*4.44*2*1.25/1000 = 0,006 [B]

1*0.5/2*0.25*4.44*2*1.25/1000 = 0,001 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,009 [D]

4 Vodorovné konstrukce ----------

11 451319777
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
podkladu nebo lože z betonu prostého

M2 51,000 ---------- ----------

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky
podkladu nebo lože z betonu prostého
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`beton C25/30`"

5.1*10 = 51,000 [A]

"Celkem: "A = 51,000 [B]

5 Komunikace pozemní ----------

12 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100
mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z

M2 5,100 ---------- ----------

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100
mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`oprava zpevnění stáv. dna `"

"`uložení o betonu C25/30`"

3*1.7 = 5,100 [A]

"Celkem: "A = 5,100 [B]

13 599632111
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou
maltou se zatřením

M2 5,100 ---------- ----------

Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou
maltou se zatřením

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ----------

14 628631211 Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene M2 4,680 ---------- ----------

Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového
kamene

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

2.4*1.95 = 4,680 [A]

"Celkem: "A = 4,680 [B]

767 Konstrukce zámečnické ----------

15 767-01 D+M pomocné ocelové konstrukce pro osazení pororoštu včetně kotvení , povrchová úprava žárově zinkováno KG 291,786 ---------- ----------

D+M pomocné ocelové konstrukce pro osazení pororoštu včetně kotvení , povrchová úprava žárově zinkováno

Cenová soustava Bez vazby na CS
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"I120"   71.68 = 71,680 [A]

"U160"  109.04 = 109,040 [B]

"L45/45/5"  29.66 = 29,660 [C]

"40x4"   7.38 = 7,380 [D]

"Mezisoučet: "A+B+C+D = 217,760 [E]

"prořez"  217.76*0.1 = 21,776 [F]

"pomocný materiál" 52.25 = 52,250 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G = 291,786 [H]

16 767-02 D+M pororošt žárově zinkovaný 40/4 M2 5,000 ---------- ----------

D+M pororošt žárově zinkovaný 40/4

Cenová soustava Bez vazby na CS

17 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 492,129 ---------- ----------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

18 919411141
Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600
až 800 mm

KUS 1,000 ---------- ----------

Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600
až 800 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

19 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 M3 0,336 ---------- ----------

Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`bourání římsy`"

1.6*0.21 = 0,336 [A]

"Celkem: "A = 0,336 [B]

20 978023251 Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene M2 4,680 ---------- ----------

Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva kamenného režného z lomového kamene

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

997 Přesun sutě ----------

21 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 0,872 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

22 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

T 8,720 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.872*10 = 8,720 [A]

"Celkem: "A = 8,720 [B]

23 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

T 0,872 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

24 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 0,872 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

998 Přesun hmot ----------

25 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 19,750 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[03] - SO 104 - Zábradlí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

03 SO 104 - Zábradlí ----------

1 Zemní práce ----------

1 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 M3 4,864 ---------- ----------

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`pro patky zábradlí`"

0.4*0.4*0.4*76 = 4,864 [A]

"Celkem: "A = 4,864 [B]

2 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 4,864 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4.864 = 4,864 [A]

"Celkem: "A = 4,864 [B]

3 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 4,864 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 4,864 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 8,269 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4.864*1.7 = 8,269 [A]

"Celkem: "A = 8,269 [B]

2 Zakládání ----------

6 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 M3 4,864 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[03] - SO 104 - Zábradlí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

7 275351121 Bednění základů patek zřízení M2 48,640 ---------- ----------

Bednění základů patek zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.4*4*0.4*76 = 48,640 [A]

"Celkem: "A = 48,640 [B]

8 275351122 Bednění základů patek odstranění M2 48,640 ---------- ----------

Bednění základů patek odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

9 55391213.1 zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle PD M 183,000 ---------- ----------

zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle
PD

Cenová soustava Bez vazby na CS

183 = 183,000 [A]

"Celkem: "A = 183,000 [B]

10 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného M 183,000 ---------- ----------

Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"zábradlí mezi silnicí a chodníkem"  183 = 183,000 [A]

"Celkem: "A = 183,000 [B]

998 Přesun hmot ----------

11 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 22,119 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

06 SO 201 - Opěrná zeď Z2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

M3 22,912 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`ŽB op. zeď`"

0.6*0.75*2.01 = 0,905 [A]

0.75*0.75*2.5 = 1,406 [B]

"`palisády`"

0.6*0.6*(222*0.175+90*0.175+15*0.175) = 20,601 [C]

"Celkem: "A+B+C = 22,912 [D]

2 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 6,401 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`ŽB op. zeď`"

0.85*0.75*(14.55-2.01-2.5) = 6,401 [A]

"Celkem: "A = 6,401 [B]

3 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 29,315 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`zpětný zásyp za opěrnou zdí`"

2.5*0.3*0.6 = 0,450 [A]

2.5*0.3*0.9 = 0,675 [B]

9.55*0.3*1.2 = 3,438 [C]

5*0.3*0.9 = 1,350 [D]

15*0.3*0.5 = 2,250 [E]

(1+15)*0.3*0.95 = 4,560 [F]

(18.67+0.85)*0.85 = 16,592 [G]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 29,315 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 174151101.1
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 5,857 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž`"

14.55*0.3*0.3 = 1,310 [A]

(15+15+18.67+1+0.85)*0.3*0.3 = 4,547 [B]

"Celkem: "A+B = 5,856 [C]

5 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 11,070 ---------- ----------

kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5.857*1.8*1.05 = 11,070 [A]

"Celkem: "A = 11,070 [B]

2 Zakládání ----------

6 247681114 Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu M3 2,171 ---------- ----------

Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`jílové těsnění`"

14.55*0.3*0.15 = 0,655 [A]

(15+15+18.67+1+0.85)*0.2*0.15 = 1,516 [B]

"Celkem: "A+B = 2,170 [C]

7 58125110 jíl surový kusový T 3,474 ---------- ----------

jíl surový kusový

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

2.171*1.6 = 3,474 [A]

"Celkem: "A = 3,474 [B]

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

8 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 M3 13,787 ---------- ----------

Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`spodní část` "

0.6*0.7*2.01 = 0,844 [A]

0.75*0.7*2.5 = 1,313 [B]

0.85*0.7*(14.55-2.01-2.5) = 5,974 [C]

"Mezisoučet: "A+B+C = 8,131 [D]

"`svislá část`"

2.5*0.77*0.3 = 0,578 [E]

2.5*(0.77+0.3)*0.3 = 0,803 [F]

9.55*(0.77+0.6)*0.3 = 3,925 [G]

"Mezisoučet: "E+F+G = 5,305 [H]

"`dobetonávka u zdi z palisád v místě drenáže`"

0.5*1.5*0.2*1 = 0,150 [I]

0.5*1*0.2*2 = 0,200 [J]

"Mezisoučet: "I+J = 0,350 [K]

"Celkem: "A+B+C+E+F+G+I+J = 13,786 [L]

9 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení M2 63,753 ---------- ----------

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď`"

(14.55+0.85)*2*0.7 = 21,560 [A]

(2.5+0.3)*2*0.77 = 4,312 [B]

(2.5+0.3)*2*(0.77+0.3) = 5,992 [C]

(9.55+0.3)*2*(0.77+0.6) = 26,989 [D]

"Mezisoučet: "A+B+C+D = 58,853 [E]

"`dobetonávka`"

(0.5+0.2)*2*1.5*1 = 2,100 [F]

(0.5+0.2)*2*1*2 = 2,800 [G]

"Mezisoučet: "F+G = 4,900 [H]

"Celkem: "A+B+C+D+F+G = 63,753 [I]

10 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění M2 62,229 ---------- ----------

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

11 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,194 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"W8"   169.3*1.08/1000 = 0,183 [A]

"`dobetonávky`"

"W6"  10.6*1.08/1000 = 0,011 [B]

"Celkem: "A+B = 0,194 [C]

12 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,560 ---------- ----------

Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`W14`"

449.1*1.08/1000 = 0,485 [A]

"`dobetonávky`"

"`W14`"

69.1*1.08/1000 = 0,075 [B]

"Celkem: "A+B = 0,560 [C]

13 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm M 18,375 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`osazení do betonu C25/30n XF3`"

15*0.175 = 2,625 [A]

90*0.175 = 15,750 [B]

"Celkem: "A+B = 18,375 [C]

14 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm M 38,850 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`osazení do betonu C25/30n XF3`"

222*0.175 = 38,850 [A]

"Celkem: "A = 38,850 [B]

15 59228412 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní KUS 15,488 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

16 59228414 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní KUS 92,925 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

17 59228416 palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm KUS 229,215 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní ----------

18 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 M3 0,581 ---------- ----------

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`podkladní beton`"

0.6*2.01*0.05 = 0,060 [A]

0.75*2.5*0.05 = 0,094 [B]

0.85*(14.55-2.01-2.5)*0.05 = 0,427 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,581 [D]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

19 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2 91,369 ---------- ----------

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

65.07*1.15 = 74,831 [A]

"Celkem: "A = 74,831 [B]

74.831*1.221 "Přepočtené koeficientem množství" = 91,369 [C]

20 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie M2 65,070 ---------- ----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`na vnitřní stěnu opěrných zdí `"

(14.55+15+15+18.67+1+0.85)*1 = 65,070 [A]

"Celkem: "A = 65,070 [B]

21 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do

% 77,071 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8 Trubní vedení ----------
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22 28611224 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže M 74,602 ---------- ----------

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací
drenáže

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

67.82*1.1 = 74,602 [A]

"Celkem: "A = 74,602 [B]

23 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm M 67,820 ---------- ----------

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(14.55+15+15+18.67+1+0.85) = 65,070 [A]

"zaústění na chodník"   5*0.55 = 2,750 [B]

"Celkem: "A+B = 67,820 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

24 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 85,892 ---------- ----------

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž`"

14.55*0.3*4*1.1 = 19,206 [A]

(15+15+18.67+1+0.85)*0.3*4*1.1 = 66,686 [B]

"Celkem: "A+B = 85,892 [C]

25 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 M3 24,500 ---------- ----------

Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď`"

2*0.5*(5+19.5) = 24,500 [A]

"Celkem: "A = 24,500 [B]

997 Přesun sutě ----------

26 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost
do 1 km

T 55,615 ---------- ----------

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na
vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

27 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

T 556,050 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[06] - SO 201 - Opěrná zeď Z2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

55.605*10 = 556,050 [A]

"Celkem: "A = 556,050 [B]

28 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 55,615 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

29 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 55,615 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

998 Přesun hmot ----------

30 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky

T 62,229 ---------- ----------

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[07] - SO 201 - Opěrná zeď Z1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

07 SO 201 - Opěrná zeď Z1 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132351102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

M3 68,417 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď palisády`"

0.6*0.6*(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85) = 67,212 [A]

"Mezisoučet: "A = 67,212 [B]

"`schody palisády`"

0.6*0.6*13*0.175 = 0,819 [C]

0.3*0.3*39*0.11 = 0,386 [D]

"Mezisoučet: "C+D = 1,205 [E]

"Celkem: "A+C+D = 68,417 [F]

2 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 29,210 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

68.417 = 68,417 [A]

-39.207 = -    39,207 [B]

"Celkem: "A+B = 29,210 [C]

3 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 29,210 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 29,210 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

29.21 = 29,210 [A]

"Celkem: "A = 29,210 [B]
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 49,470 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

29.10*1.7 = 49,470 [A]

"Celkem: "A = 49,470 [B]

6 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 56,010 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž`"

0.3*0.3*(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85) = 16,803 [A]

"`palisádami vhodnou zeminou`"

0.3*0.7*(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85) = 39,207 [B]

"Celkem: "A+B = 56,010 [C]

7 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 T 31,758 ---------- ----------

kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

16.803*1.8*1.05 = 31,758 [A]

"Celkem: "A = 31,758 [B]

2 Zakládání ----------

8 247681114 Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu M3 5,601 ---------- ----------

Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`jílové těsnění`"

(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85)*0.2*0.15 = 5,601 [A]

"Celkem: "A = 5,601 [B]

9 58125110 jíl surový kusový T 8,962 ---------- ----------

jíl surový kusový

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5.601*1.6 = 8,962 [A]

"Celkem: "A = 8,962 [B]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[07] - SO 201 - Opěrná zeď Z1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

10 327324127 Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 M3 1,450 ---------- ----------

Opěrné zdi a valy z betonu železového odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`dobetonávka u zdi z palisád v místě drenáže`"

0.5*0.2*1.5*7 = 1,050 [A]

0.5*0.2*2*2 = 0,400 [B]

"Mezisoučet: "A+B = 1,450 [C]

"Celkem: "A+B = 1,450 [D]

11 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení M2 13,440 ---------- ----------

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`dobetonávky`"

(0.5+0.2)*2*1*7 = 9,800 [A]

(0.5+0.2)*2*1.3*2 = 3,640 [B]

"Celkem: "A+B = 13,440 [C]

12 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění M2 13,440 ---------- ----------

Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

13 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,042 ---------- ----------

Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`dobetonávky`"

"W6"  38.9*1.08/1000 = 0,042 [A]

"Celkem: "A = 0,042 [B]

14 327361016 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 T 0,307 ---------- ----------

Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`dobetonávky`"

"`W14`"

284.7*1.08/1000 = 0,307 [A]

"Celkem: "A = 0,307 [B]
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15 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm M 4,290 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`schody`  "

39*0.11 = 4,290 [A]

"Celkem: "A = 4,290 [B]

16 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm M 3,850 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď`"

8*0.175 = 1,400 [A]

14*0.175 = 2,450 [B]

"Mezisoučet: "A+B = 3,850 [C]

"Celkem: "A+B = 3,850 [D]

17 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm M 137,025 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď`"

770*0.175 = 134,750 [A]

"Mezisoučet: "A = 134,750 [B]

"`schodiště`"

13*0.175 = 2,275 [C]

"Mezisoučet: "C = 2,275 [D]

"Celkem: "A+C = 137,025 [E]

18 339921134 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm M 50,750 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

290*0.175 = 50,750 [A]

"Celkem: "A = 50,750 [B]

19 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní KUS 39,390 ---------- ----------

palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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39*1.01 = 39,390 [A]

"Celkem: "A = 39,390 [B]

20 59228412 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní KUS 14,140 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 600mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

14*1.01 = 14,140 [A]

"Celkem: "A = 14,140 [B]

21 59228414 palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní KUS 8,080 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8*1.01 = 8,080 [A]

"Celkem: "A = 8,080 [B]

22 59228416 palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm KUS 790,830 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

770*1.01 = 777,700 [A]

13*1.01 = 13,130 [B]

"Celkem: "A+B = 790,830 [C]

23 59228417 palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 2000mm KUS 292,900 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 2000mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

290*1.01 = 292,900 [A]

"Celkem: "A = 292,900 [B]

5 Komunikace pozemní ----------

24 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 1,329 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`schodiště`"

(1*0.25*4) = 1,000 [A]

0.7*0.4 = 0,280 [B]

(0.7*0.2)/2*0.7 = 0,049 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1,329 [D]
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25 571907111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30
do 35 kg/m2

M2 1,329 ---------- ----------

Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30
do 35 kg/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`schodiště`"

1.329 = 1,329 [A]

"Celkem: "A = 1,329 [B]

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ----------

26 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm M2 246,911 ---------- ----------

fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

214.705*1.15 = 246,911 [A]

"Celkem: "A = 246,911 [B]

27 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie M2 214,705 ---------- ----------

Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`na vnitřní stěnu opěrných zdí `"

(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85)*1.15 = 214,705 [A]

"Celkem: "A = 214,705 [B]

28 998711201
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do

% 232,912 ---------- ----------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8 Trubní vedení ----------

29 28611223 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže M 210,650 ---------- ----------

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací
drenáže

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

191.5*1.1 = 210,650 [A]

"Celkem: "A = 210,650 [B]

30 871228111 Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm M 191,650 ---------- ----------

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm
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Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85) = 186,700 [A]

"zaústění na chodník"   9*0.55 = 4,950 [B]

"Celkem: "A+B = 191,650 [C]

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

31 55391213.1 zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle PD M 2,000 ---------- ----------

zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle
PD

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

32 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 2,000 ---------- ----------

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"u schodiště"   2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

33 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 M2 224,040 ---------- ----------

Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`drenáž`"

0.3*4*(0.34+0.34+30.67+1.02+20.83+25+40+25+41.8+0.85+0.85) = 224,040 [A]

"Celkem: "A = 224,040 [B]

998 Přesun hmot ----------

34 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky

T 216,570 ---------- ----------

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

09 SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody ----------

C21-M Elektromontáže ----------

1 210000000 demontáže h 7,000 ---------- ----------

demontáže

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 210000001 elektromontáže h 242,000 ---------- ----------

elektromontáže

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 PREPIC21M Provoz investora z C21M a navázaného materiálu KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 PREPPVC21M Podíl přidružených výkonů z C46M KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

D1 C46M - Zemní práce ----------

5 PREPPVC46M Podíl přidružených výkonů z C46M KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 VOPRERAD01 kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu M 306,000 ---------- ----------

kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu

Cenová soustava Bez vazby na CS

7 VOPRERAD02 kompl. výkop š. 50cm do hl. 100cm pod komunikací vč. prov. úpr. M 28,000 ---------- ----------

kompl. výkop š. 50cm do hl. 100cm pod komunikací vč. prov. úpr.

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 VOPRERAD03 vyhl. jámy, bet. zákl. do rostlé zeminy s usaz. ocel. sl. pro VO KS 16,000 ---------- ----------

vyhl. jámy, bet. zákl. do rostlé zeminy s usaz. ocel. sl. pro VO

Cenová soustava Bez vazby na CS

9 VOPRERAD04 odvoz zeminy do 1 km M3 16,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

D2 Materiály ----------

10 00072 stožár žárově zinkovaný KLA-6-114/60 KS 12,000 ---------- ----------

stožár žárově zinkovaný KLA-6-114/60

Cenová soustava Bez vazby na CS

11 00073 stožár žárově zinkovaný PA6-114/89/76 KS 4,000 ---------- ----------

stožár žárově zinkovaný PA6-114/89/76

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 00134 AYKY 4x16mm2 M 330,000 ---------- ----------

AYKY 4x16mm2

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 00229 trubka ocelová závitová 6042 R=42mm  3m/ks vč. úchytek KS 3,000 ---------- ----------

trubka ocelová závitová 6042 R=42mm  3m/ks vč. úchytek

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 00604 CYKY 3Cx1.5mm2 M 128,000 ---------- ----------

CYKY 3Cx1.5mm2

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 01050 výstražná fólie šíře 22 cm M 308,000 ---------- ----------

výstražná fólie šíře 22 cm

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 01089 výložník žárově zinkovaný jednoramenný PD1-1000/76 KS 4,000 ---------- ----------

výložník žárově zinkovaný jednoramenný PD1-1000/76

Cenová soustava Bez vazby na CS

17 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh KS 16,000 ---------- ----------

elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

Cenová soustava Bez vazby na CS

18 01703 kabelová chránička AROT DVK 110 M 28,000 ---------- ----------

kabelová chránička AROT DVK 110

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 05207 svítidlo THEOS MINI/SR/T2 4-40K-96/35W vč. recykl. popl. KS 12,000 ---------- ----------

svítidlo THEOS MINI/SR/T2 4-40K-96/35W vč. recykl. popl.

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

20 05247 svítidlo SQUAREpl 1/ZR 38W 16-40K-96 vč. recykl. popl. KS 4,000 ---------- ----------

svítidlo SQUAREpl 1/ZR 38W 16-40K-96 vč. recykl. popl.

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 20250 skříň plast. rozpojovací SR201 6x250A kompaktní pilíř KS 2,000 ---------- ----------

skříň plast. rozpojovací SR201 6x250A kompaktní pilíř

Cenová soustava Bez vazby na CS

22 21100 podkladní beton M3 1,000 ---------- ----------

podkladní beton

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 21110 čistý kopaný písek M3 11,000 ---------- ----------

čistý kopaný písek

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 21300 základový beton M3 4,000 ---------- ----------

základový beton

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 35314 pojistková vložka PN00  25A KS 12,000 ---------- ----------

pojistková vložka PN00  25A

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 90302 pásek FeZn 30x4 mm M 306,000 ---------- ----------

pásek FeZn 30x4 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

27 90311 vodič FeZn o 10 mm   (0,62 kg/m) M 48,000 ---------- ----------

vodič FeZn o 10 mm   (0,62 kg/m)

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 90387 svorka SR 03 KS 32,000 ---------- ----------

svorka SR 03

Cenová soustava Bez vazby na CS

D3 Práce v HZS ----------

29 VOPRERAD05 Úprava stávajícího rozvaděče HOD. 6,000 ---------- ----------

Úprava stávajícího rozvaděče

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-1]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení - přechody

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 VOPRERAD06 Úklid pracoviště HOD. 3,000 ---------- ----------

Úklid pracoviště

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 VOPRERAD07 Revize elektro HOD. 10,000 ---------- ----------

Revize elektro

Cenová soustava Bez vazby na CS

32 VOPRERAD08 Pomocné a přípravné práce HOD. 13,000 ---------- ----------

Pomocné a přípravné práce

Cenová soustava Bez vazby na CS

33 VOPRERAD09 Kontrola obvodů HOD. 1,000 ---------- ----------

Kontrola obvodů

Cenová soustava Bez vazby na CS

34 VOPRERAD10 Vyhledání napojovacích bodů HOD. 1,000 ---------- ----------

Vyhledání napojovacích bodů

Cenová soustava Bez vazby na CS

35 VOPRERAD11 Pojízdná plošina HOD. 39,000 ---------- ----------

Pojízdná plošina

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN Vedlejší rozpočtové náklady ----------

36 03000100R GZS z C21M a navázaného materiálu KČ 1,000 ---------- ----------

Zařízení staveniště

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 141721214
Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 1

M 60,000 ---------- ----------

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub
v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

3*2*10 = 60,000 [A]

"Celkem: "A = 60,000 [B]

2 28613818 trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm M 60,000 ---------- ----------

trubka vodovodní HDPE (IPE) tyče 6,12m 160x9,1mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

60 = 60,000 [A]

"Celkem: "A = 60,000 [B]

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

3 15619100 drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm M 51,750 ---------- ----------

drát kruhový poplastovaný napínací 2,5/3,5mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

45*1.15 = 51,750 [A]

"Celkem: "A = 51,750 [B]

4 31327513 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm M 17,250 ---------- ----------

pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

15*1.15 = 17,250 [A]

"Celkem: "A = 17,250 [B]

5 338-01 D+M plotové dílce plastové proti prorůstání plevele vč. kotevních hřebů M 15,000 ---------- ----------

D+M plotové dílce plastové proti prorůstání plevele vč. kotevních hřebů

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 338-02
D+M oplocení dle stávajícího - ocelové sloupky, plotové dílce- rám ocelový + plotová výplň dřevěná (předběžná
cena)

M 25,000 ---------- ----------

D+M oplocení dle stávajícího - ocelové sloupky, plotové dílce- rám ocelový + plotová výplň dřevěná (předběžná
cena)

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 338171123
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

KUS 10,000 ---------- ----------

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

6+4 = 10,000 [A]

"Celkem: "A = 10,000 [B]

8 348101230 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2 KUS 1,000 ---------- ----------

Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 348401220 Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m M 15,000 ---------- ----------

Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

10 348401350 Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího M 45,500 ---------- ----------

Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

11 55342255.1 sloupek plotový průběžný FeZn + PVC 2600/ 44 KUS 6,000 ---------- ----------

sloupek plotový průběžný FeZn + PVC 2600/ 44

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 55342276.1 vzpěra plotová FeZn + PVC  200/38 KUS 4,000 ---------- ----------

vzpěra plotová FeZn + PVC  200/38

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 55342339.1 brána plotová dvoukřídlá FeZn + PVC  4000x1500mm vč. sloupků KUS 1,000 ---------- ----------

brána plotová dvoukřídlá FeZn + PVC  4000x1500mm vč. sloupků

Cenová soustava Bez vazby na CS

5 Komunikace pozemní ----------

14 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 2,897 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. A " (2.84) = 2,840 [A]

"Celkem: "A = 2,840 [B]

2.84*1.02 "Přepočtené koeficientem množství" = 2,897 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm M2 32,640 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. B" (32) = 32,000 [A]

"Celkem: "A = 32,000 [B]

32*1.02 "Přepočtené koeficientem množství" = 32,640 [C]

16 59245010 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná M2 34,125 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm barevná

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"Dlažba I (ve sjezdech) tl. 80 bar. ŽLUTÁ" 32.5 = 32,500 [A]

"Celkem: "A = 32,500 [B]

32.5*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 34,125 [C]

17 59245015 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní M2 3,150 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"Dlažba I barva přírodní"3.0 = 3,000 [A]

"Celkem: "A = 3,000 [B]

3*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 3,150 [C]

18 596211123
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 3,000 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"NZN plocha za pochozím chodníkem +0,5m`"

"skladba A barva přírodní tl. 60mm"  3.0 = 3,000 [A]

"Celkem: "A = 3,000 [B]

19 596212222
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hu

M2 32,500 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro plochy přes 100 do 300 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"NZN plocha za pochozím chodníkem +0,5m`"

"dlazba I barva žlutá tl. 80 mm"   32.5 = 32,500 [A]

"Celkem: "A = 32,500 [B]

767 Konstrukce zámečnické ----------

20 767-01 Demontáž a zpětná montáž přístřešku na nové základové patky KPL 1,000 ---------- ----------

Demontáž a zpětná montáž přístřešku na nové základové patky

Cenová soustava Bez vazby na CS

"provedení dle popisu v PD"  1 = 1,000 [A]

"Celkem: "A = 1,000 [B]

21 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 174,000 ---------- ----------

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost
do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

22 59217012 obrubník zahradní betonový 500x80x250mm M 20,528 ---------- ----------

obrubník zahradní betonový 500x80x250mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(19.55) = 19,550 [A]

"Celkem: "A = 19,550 [B]

19.55*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 20,528 [C]

23 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm M 2,772 ---------- ----------

obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(2.64) = 2,640 [A]

"Celkem: "A = 2,640 [B]

2.64*1.05 "Přepočtené koeficientem množství" = 2,772 [C]

24 9-01 D+M nopová folie š. 300mm M 260,000 ---------- ----------

D+M nopová folie š. 300mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be

M 2,640 ---------- ----------

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého



AspeEsticon
Strana 6 z 6

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[01] - SO 101 a SO 102 - Chodník větev V1 a V2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"obrubník 150/150/1000 " (2.64) = 2,640 [A]

"Celkem: "A = 2,640 [B]

26 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

M 19,550 ---------- ----------

Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(19.55) = 19,550 [A]

"Celkem: "A = 19,550 [B]

998 Přesun hmot ----------

27 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 2,274 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

04 SO 105 - Schodiště k č.p.76 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 0,908 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď schodiště palisády`"

0.6*0.6*1*2 = 0,720 [A]

"Mezisoučet: "A = 0,720 [B]

"`schody palisády`"

(0.25+0.25+0.25)*1*0.25 = 0,188 [C]

"Mezisoučet: "C = 0,188 [D]

"Celkem: "A+C = 0,908 [E]

2 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,908 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

3 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,908 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 0,908 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 1,544 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.908*1.7 = 1,544 [A]

"Celkem: "A = 1,544 [B]



AspeEsticon
Strana 3 z 5

3.1.1.1  (24.3.49.0)
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

6 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm M 3,000 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

7 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm M 1,600 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4*0.2*2 = 1,600 [A]

"Celkem: "A = 1,600 [B]

8 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní KUS 27,270 ---------- ----------

palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(9+9+9)*1.01 = 27,270 [A]

"Celkem: "A = 27,270 [B]

9 59228416 palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm KUS 8,080 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8*1.01 = 8,080 [A]

"Celkem: "A = 8,080 [B]

5 Komunikace pozemní ----------

10 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 0,480 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. A "  1*(0.27+0.27+0.27-0.11-0.11-0.11) = 0,480 [A]

"Celkem: "A = 0,480 [B]

11 59245212 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní M2 0,528 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.48*1.1 = 0,528 [A]

"Celkem: "A = 0,528 [B]

12 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 0,480 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

13 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 M3 1,200 ---------- ----------

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`bourání stávajícího terénního betonového schodiště`"

1.5*6*0.2/3*2 = 1,200 [A]

"Celkem: "A = 1,200 [B]

997 Přesun sutě ----------

14 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 2,640 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

15 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

T 26,400 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

2.64*10 = 26,400 [A]

"Celkem: "A = 26,400 [B]

16 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 2,640 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

17 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 2,640 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

998 Přesun hmot ----------

18 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky

T 2,062 ---------- ----------

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04 (1)] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

04 (1) SO 105 - Schodiště k č.p.76 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

M3 0,485 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`opěrná zeď schodiště palisády`"

0.6*0.6*0.5*2 = 0,360 [A]

"Mezisoučet: "A = 0,360 [B]

"`schody palisády`"

(0.25+0.25)*1*0.25 = 0,125 [C]

"Mezisoučet: "C = 0,125 [D]

"Celkem: "A+C = 0,485 [E]

2 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,485 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

3 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 0,485 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 0,485 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

T 0,825 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.485*1.7 = 0,825 [A]

"Celkem: "A = 0,825 [B]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[04 (1)] - SO 105 - Schodiště k č.p.76

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

6 339921131 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm M 2,000 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády do 500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

7 339921133 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm M 0,600 ---------- ----------

Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

8 59228407 palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní KUS 18,180 ---------- ----------

palisáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 400mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

(9+9)*1.01 = 18,180 [A]

"Celkem: "A = 18,180 [B]

9 59228416 palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm KUS 4,040 ---------- ----------

palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4*1.01 = 4,040 [A]

"Celkem: "A = 4,040 [B]

5 Komunikace pozemní ----------

10 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm M2 0,307 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"fr. 0/63 skl. A "  1*(0.27+0.257-0.11-0.11) = 0,307 [A]

"Celkem: "A = 0,307 [B]

11 59245212 dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní M2 0,338 ---------- ----------

dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

0.307*1.1 = 0,338 [A]

"Celkem: "A = 0,338 [B]

12 596211120
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn

M2 0,307 ---------- ----------

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

13 55391213.1 zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle PD M 1,000 ---------- ----------

zábradlí dopravně bezpečnostní v. 1,1 m povrch. úprava žárově zinkováno vč. spoj. prostředků - provedení dle
PD

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu M 1,000 ---------- ----------

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

15 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 M3 0,600 ---------- ----------

Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`bourání stávajícího terénního betonového schodiště`"

1.5*6*0.2/3 = 0,600 [A]

"Celkem: "A = 0,600 [B]

997 Přesun sutě ----------

16 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km T 1,320 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

17 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

T 13,200 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další započatý 1 km přes 1 km

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

1.32*10 = 13,200 [A]

"Celkem: "A = 13,200 [B]

18 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

T 1,320 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

19 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti T 1,320 ---------- ----------

Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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998 Přesun hmot ----------

20 998152111
Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky

T 1,116 ---------- ----------

Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi základní výšky do 12 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[05 (1)] - SO 106 - Dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

05 (1) SO 106 - Dopravní značení ----------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

1 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m KUS 4,000 ---------- ----------

sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

2 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm KUS 6,000 ---------- ----------

výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"A12a"  2 = 2,000 [A]

"E13"    2 = 2,000 [B]

"Ij4b" 1 = 1,000 [C]

"IJ4c"  1 = 1,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 6,000 [E]

3 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly KUS 6,000 ---------- ----------

Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

4 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu KUS 4,000 ---------- ----------

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

5 915111116 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní M 12,000 ---------- ----------

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"V11a"   12 = 12,000 [A]

"Celkem: "A = 12,000 [B]

6 915131112 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní M2 6,000 ---------- ----------

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"1x V7b"   0.5*0.5*12*2 = 6,000 [A]

"Celkem: "A = 6,000 [B]

7 915131116 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní M2 2,000 ---------- ----------

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté retroreflexní

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[05 (1)] - SO 106 - Dopravní značení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`nápis BUS`"

1*1*2 = 2,000 [A]

"Celkem: "A = 2,000 [B]

8 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí
proužky

M 12,000 ---------- ----------

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí
proužky

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

9 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly,
nápisy

M2 8,000 ---------- ----------

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly,
nápisy

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

998 Přesun hmot ----------

10 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu T 0,505 ---------- ----------

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Zatrubnění ----------

1 Zemní práce ----------

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min HOD 240,000 ---------- ----------

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 M3 7,920 ---------- ----------

Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5

Cenová soustava Bez vazby na CS

24.0*2.2*0.15 = 7,920 [A]

"Celkem: "A = 7,920 [B]

3 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

M3 2,200 ---------- ----------

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.0*2.2*1.0 = 2,200 [A]

"Celkem: "A = 2,200 [B]

4 131201100R Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu KS 2,000 ---------- ----------

Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu

Cenová soustava Bez vazby na CS

5 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20

M3 26,400 ---------- ----------

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

24.0*2.2*0.5 = 26,400 [A]

"Celkem: "A = 26,400 [B]

6 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 26,400 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

24.0*2.2*0.5 = 26,400 [A]

"Celkem: "A = 26,400 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 26,400 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava Bez vazby na CS

24.0*2.2*0.5 = 26,400 [A]

"Celkem: "A = 26,400 [B]

8 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

T 52,800 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava Bez vazby na CS

"násobeno váhovým koeficientem 2" 26.4*2.0 = 52,800 [A]

"Celkem: "A = 52,800 [B]

9 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

M3 26,400 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava Bez vazby na CS

"odvoz zeminy"26.4 = 26,400 [A]

"Celkem: "A = 26,400 [B]

10 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hlo

M3 45,690 ---------- ----------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Cenová soustava Bez vazby na CS

19.0*2.2*1.45 = 60,610 [A]

"Celkem: "A = 60,610 [B]

"odečet potrubí"60.610-14.92 = 45,690 [C]

"Celkem: "C = 45,690 [D]

11 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 T 103,685 ---------- ----------

štěrkopísek frakce 0-8

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"lože+obsyp potrubí"22.473+45.69 = 68,163 [A]

"Celkem: "A = 68,163 [B]

"odečet drenážní podsyp"68.163-10.56 = 57,603 [C]

"Celkem: "C = 57,603 [D]

"váhový koeficient 1,8"57.603*1.8 = 103,685 [E]

"Celkem: "E = 103,685 [F]

12 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 20,064 ---------- ----------

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Cenová soustava Bez vazby na CS

"drenážní podsyp"(3.0*2.2*0.2)+(2.0*2.2*0.2)+(19.0*2.2*0.2) = 10,560 [A]

"Celkem: "A = 10,560 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 1,9"10.56*1.9 = 20,064 [C]

"Celkem: "C = 20,064 [D]

13 58380651 kámen lomový netříděný T 11,000 ---------- ----------

kámen lomový netříděný

Cenová soustava Bez vazby na CS

"opevnění dna"(3.0*2.2*0.5)+(2.0*2.2*0.5) = 5,500 [A]

"Celkem: "A = 5,500 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 2"5.5*2.0 = 11,000 [C]

"Celkem: "C = 11,000 [D]

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

14 321321115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 4,637 ---------- ----------

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového
pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2x železobetonové čelo"2*(2.52*2.3*0.4) = 4,637 [A]

"Celkem: "A = 4,637 [B]

15 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 27,216 ---------- ----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"2x železobetonové čelo"2*(2*(2.3*2.52)+2*(2.52*0.4)) = 27,216 [A]

"Celkem: "A = 27,216 [B]

16 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 27,216 ---------- ----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2x železobetonové čelo"2*(2*(2.3*2.52)+2*(2.52*0.4)) = 27,216 [A]

"Celkem: "A = 27,216 [B]

17 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky M 19,000 ---------- ----------

Vyčištění stok jakékoliv výšky

Cenová soustava Bez vazby na CS

18 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 19,000 ---------- ----------

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 Vodorovné konstrukce ----------

19 451316112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 11,000 ---------- ----------

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2x opevnění dna"(3.0*2.2)+(2.0*2.2) = 11,000 [A]

"Celkem: "A = 11,000 [B]

20 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 22,473 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

(5.0*2.2*0.2)+(19.0*2.2*0.485) = 22,473 [A]

"Celkem: "A = 22,473 [B]

21 465513113
Dlažba na sucho z nasbíraného kamene vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 bez vyplnění spár v ploše do 20
m2, tl. 300 mm

M2 11,000 ---------- ----------

Dlažba na sucho z nasbíraného kamene vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:1 bez vyplnění spár v ploše do
20 m2, tl. 300 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"opevnění dna"(3.0*2.2)+(2.0*2.2) = 11,000 [A]

"Celkem: "A = 11,000 [B]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Trubní vedení ----------

22 28612003 trubka kanalizační PVC D160 SN8 M 2,000 ---------- ----------

trubka kanalizační PVC D160 SN8

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 286163110R kari síť rozměry ok 100x100x8 KUS 10,000 ---------- ----------

kari síť rozměry ok 100x100x8

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 KUS 1,000 ---------- ----------

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 552511832R Navrtávací sedlo pro přípojku D160 KUS 2,000 ---------- ----------

Navrtávací sedlo pro přípojku D160

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS 1,000 ---------- ----------

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

27 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS 1,000 ---------- ----------

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS 1,000 ---------- ----------

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

29 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm KUS 1,000 ---------- ----------

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

30 821491111
Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s
integrovaným pryžovým těsněním DN 1000

M 19,000 ---------- ----------

Montáž potrubí z trub železobetonových (přímých) s polodrážkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s
integrovaným pryžovým těsněním DN 1000

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 160

M 2,000 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 160

Cenová soustava Bez vazby na CS

32 8773259210R Montáž navrtávacího sedla D160 KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž navrtávacího sedla D160

Cenová soustava Bez vazby na CS

33 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 ÚSEK 1,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Cenová soustava Bez vazby na CS

34 892492121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000 ÚSEK 1,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 1000

Cenová soustava Bez vazby na CS

35 8948120065R Zahrazení toku při realizaci zatrubení vodoteče KUS 1,000 ---------- ----------

Zahrazení toku při realizaci zatrubení vodoteče

Cenová soustava Bez vazby na CS

36 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 1,000 ---------- ----------

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Cenová soustava Bez vazby na CS

37 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 1,000 ---------- ----------

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Cenová soustava Bez vazby na CS

38 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 0,125 ---------- ----------

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

Cenová soustava Bez vazby na CS

"2x obetonávka prostupu DN150"0.5*0.5*0.5 = 0,125 [A]

"Celkem: "A = 0,125 [B]

39 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC M 2,000 ---------- ----------

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC

Cenová soustava Bez vazby na CS

40 PFB.1021501 Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250 KUS 8,000 ---------- ----------

Trouba hrdlová železobetonová TZH-Q 100/250

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 301] - Zatrubnění

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

41 R01 Založení vpustí do betonového lože + podbetonování M3 0,250 ---------- ----------

Založení vpustí do betonového lože + podbetonování

Cenová soustava Bez vazby na CS

42 R02 D+M napojení navržených vpustí do stávající kanalizace sedlovou odbočkou M3 0,250 ---------- ----------

D+M napojení navržených vpustí do stávající kanalizace sedlovou odbočkou

Cenová soustava Bez vazby na CS

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

43 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

M 0,500 ---------- ----------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

998 Přesun hmot ----------

44 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

T 28,934 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

45 998274128
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

T 28,934 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 302 Odvodnění - zatrubnění příkopu ----------

1 Zemní práce ----------

1 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

M3 4,800 ---------- ----------

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

Cenová soustava Bez vazby na CS

5*(1.0*0.8*1.2) = 4,800 [A]

"Celkem: "A = 4,800 [B]

2 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5 M3 27,330 ---------- ----------

Skrývka zemin schopných zúrodnění  v rovině a ve sklonu do 1:5

Cenová soustava Bez vazby na CS

"DN 250"132.2*0.8*0.15 = 15,864 [A]

"DN 150"49.2*0.7*0.15 = 5,166 [B]

"vsaky"(6.0*3.0*0.15)+(6.0*4.0*0.15) = 6,300 [C]

"Celkem: "A+B+C = 27,330 [D]

3 131201100R Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu KS 2,000 ---------- ----------

Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

M3 21,000 ---------- ----------

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vsaky"(6.0*3.0*1.0)+(6.0*4.0*1.0) = 42,000 [A]

"Celkem: "A = 42,000 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"42.0*0.5 = 21,000 [C]

"Celkem: "C = 21,000 [D]

5 131351203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

M3 21,000 ---------- ----------

Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3

Cenová soustava Bez vazby na CS
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vsaky"(6.0*3.0*1.0)+(6.0*4.0*1.0) = 42,000 [A]

"Celkem: "A = 42,000 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"42.0*0.5 = 21,000 [C]

"Celkem: "C = 21,000 [D]

6 132254104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

M3 75,240 ---------- ----------

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

"ŠM-Š4"26.7*0.8*0.8 = 17,088 [A]

"Š4-Š5"30.0*0.8*1.0 = 24,000 [B]

"Š5-Š6"50.0*0.8*1.2 = 48,000 [C]

"Š6-Š7"25.5*0.8*1.3 = 26,520 [D]

"DN150"49.2*0.7*1.0 = 34,440 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 150,048 [F]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"150.48*0.5 = 75,240 [G]

"Celkem: "G = 75,240 [H]

7 132354104
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

M3 75,024 ---------- ----------

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině
třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 m3

Cenová soustava Bez vazby na CS

"ŠM-Š4"26.7*0.8*0.8 = 17,088 [A]

"Š4-Š5"30.0*0.8*1.0 = 24,000 [B]

"Š5-Š6"50.0*0.8*1.2 = 48,000 [C]

"Š6-Š7"25.5*0.8*1.3 = 26,520 [D]

"DN150"49.2*0.7*1.0 = 34,440 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 150,048 [F]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"150.048*0.5 = 75,024 [G]

"Celkem: "G = 75,024 [H]

8 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m M2 66,300 ---------- ----------

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"Š6-Š7"2*(25.5*1.3) = 66,300 [A]

"Celkem: "A = 66,300 [B]
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky do 2 m

M2 66,300 ---------- ----------

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje
výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"Š6-Š7"2*(25.5*1.3) = 66,300 [A]

"Celkem: "A = 66,300 [B]

10 162251101
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 10,500 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zemina zpět" 21.0 = 21,000 [A]

"Celkem: "A = 21,000 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"21.0*0.5 = 10,500 [C]

"Celkem: "C = 10,500 [D]

11 162251121
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 10,500 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost
do 20 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zemina zpět"21.0 = 21,000 [A]

"Celkem: "A = 21,000 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"21.0*0.5 = 10,500 [C]

"Celkem: "C = 10,500 [D]

12 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 85,524 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vytěženo-zemina zpět"192.048-21.0 = 171,048 [A]

"Celkem: "A = 171,048 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"171.048*0.5 = 85,524 [C]

"Celkem: "C = 85,524 [D]

13 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 85,524 ---------- ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vytěženo-zemina zpět"192.048-21.0 = 171,048 [A]

"Celkem: "A = 171,048 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"171.048*0.5 = 85,524 [C]

"Celkem: "C = 85,524 [D]

14 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 85,524 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Cenová soustava Bez vazby na CS

171.048 = 171,048 [A]

"Celkem: "A = 171,048 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"171.048*0.5 = 85,524 [C]

"Celkem: "C = 85,524 [D]

15 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

M3 85,524 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

Cenová soustava Bez vazby na CS

171.048 = 171,048 [A]

"Celkem: "A = 171,048 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"171.048*0.5 = 85,524 [C]

"Celkem: "C = 85,524 [D]

16 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

T 342,096 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava Bez vazby na CS

"násobeno váhovým koeficientem 2" 171.048*2 = 342,096 [A]

"Celkem: "A = 342,096 [B]

17 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

M3 171,048 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava Bez vazby na CS
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"odvoz zeminy"171.048 = 171,048 [A]

"Celkem: "A = 171,048 [B]

18 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 83,362 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zemina zpět-vsaky"(6.0*3.0*0.5)+(6.0*4.0*0.5) = 21,000 [A]

"Celkem: "A = 21,000 [B]

"štěrk - ŠM-Š4"26.7*0.8*0.15 = 3,204 [C]

"štěrk-Š4-Š5"30.0*0.8*0.35 = 8,400 [D]

"štěrk-Š5-Š6"50.0*0.8*0.55 = 22,000 [E]

"štěrk-Š6-Š7"25.5*0.8*0.65 = 13,260 [F]

"štěrk-DN150"49.2*0.7*0.45 = 15,498 [G]

"Celkem: "C+D+E+F+G = 62,362 [H]

"zemina zpět + štěrk"21.0+62.362 = 83,362 [I]

"Celkem: "I = 83,362 [J]

19 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hlo

M3 74,862 ---------- ----------

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Cenová soustava Bez vazby na CS

"písek-ŠM-Š4"26.7*0.8*0.15 = 3,204 [A]

"písek-Š4-Š5"30.0*0.8*0.35 = 8,400 [B]

"písek-Š5-Š6"50.0*0.8*0.55 = 22,000 [C]

"písek-Š6-Š7"25.5*0.8*0.65 = 13,260 [D]

"písek-DN150"49.2*0.7*0.45 = 15,498 [E]

"štěrk-vsaky"(5.0*3.0*0.5)+(5.0*2.0*0.5) = 12,500 [F]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F = 74,862 [G]

20 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 T 137,488 ---------- ----------

štěrkopísek frakce 0-8

Cenová soustava Bez vazby na CS
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 302] - Odvodnění - zatrubnění příkopu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"lože + obsyp písek"14.02+62.362 = 76,382 [A]

"Celkem: "A = 76,382 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 1,8"76.382*1.8 = 137,488 [C]

"Celkem: "C = 137,488 [D]

21 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 T 23,750 ---------- ----------

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vsak 1"5.0*2.0*0.5 = 5,000 [A]

"vsak 2"5.0*3.0*0.5 = 7,500 [B]

"Celkem: "A+B = 12,500 [C]

"násobeno váhovým koeficientem 1,9"12.5*1.9 = 23,750 [D]

"Celkem: "D = 23,750 [E]

22 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 118,488 ---------- ----------

štěrkodrť frakce 0/32

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zásyp - štěrk"62.362 = 62,362 [A]

"Celkem: "A = 62,362 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 1,9"62.362*1.9 = 118,488 [C]

"Celkem: "C = 118,488 [D]

2 Zakládání ----------

23 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes
1:2 do 1:1, šířky do 3 m

M2 61,000 ---------- ----------

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes
1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

61.0 = 61,000 [A]

"Celkem: "A = 61,000 [B]

24 2615261581 Geotextilie 200 g/m2, šíře 2 m M2 61,000 ---------- ----------

Geotextilie 200 g/m2, šíře 2 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

"vsak 1"2*(5.0*2.0)+2*(2.0*0.5)+2*(5.0*0.5) = 27,000 [A]

"vsak 2"2*(5.0*3.0)+(3.0*0.5)+(5.0*0.5) = 34,000 [B]

"Celkem: "A+B = 61,000 [C]
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3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

25 321311115
Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěr

M3 1,475 ---------- ----------

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader
přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro
prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30

Cenová soustava Bez vazby na CS

"betonový opěrný práh-výustní objekt"0.5*0.5*1.0 = 0,250 [A]

"podklad pod lomový kámen-výustní objekt"0.2*0.5*1.0 = 0,100 [B]

"úpravy stropu Š3"1.5*1.5*0.5 = 1,125 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1,475 [D]

26 321351010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 1,200 ---------- ----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných

Cenová soustava Bez vazby na CS

"betonová opěrná patka"2*(1.0*0.5)+2*(0.2*0.5) = 1,200 [A]

"Celkem: "A = 1,200 [B]

27 321352010
Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrnýc

M2 1,200 ---------- ----------

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb  přehrad, jezů a plavebních komor,
spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet,
šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 359901111 Vyčištění stok jakékoliv výšky M 181,400 ---------- ----------

Vyčištění stok jakékoliv výšky

Cenová soustava Bez vazby na CS

"DN250"132.2 = 132,200 [A]

"DN150"49.2 = 49,200 [B]

"Celkem: "A+B = 181,400 [C]

29 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace M 181,400 ---------- ----------

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Cenová soustava Bez vazby na CS
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"DN250"132.2 = 132,200 [A]

"DN150"49.2 = 49,200 [B]

"Celkem: "A+B = 181,400 [C]

30 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 M3 4,719 ---------- ----------

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

Cenová soustava Bez vazby na CS

"potrubí D160-UV 4"16.0*1.75*0.15 = 4,200 [A]

"potrubí D160-UV 11"1.5*1.75*0.15 = 0,394 [B]

"obetonávka prostupu po jádrovém vrtání-UV3,UV11"0.5*0.5*0.5 = 0,125 [C]

"Celkem: "A+B+C = 4,719 [D]

4 Vodorovné konstrukce ----------

31 451316112 Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm M2 5,262 ---------- ----------

Podklad pod dlažbu z betonu prostého  se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. přes 100 do 150 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.0*5.262 = 5,262 [A]

"Celkem: "A = 5,262 [B]

32 451571111 Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm M2 5,262 ---------- ----------

Lože pod dlažby  ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

1.0*5.262 = 5,262 [A]

"Celkem: "A = 5,262 [B]

33 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 14,020 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"ŠM-Š4"26.7*0.8*0.1 = 2,136 [A]

"Š4-Š5"30.0*0.8*0.1 = 2,400 [B]

"Š5-Š6"50.0*0.8*0.1 = 4,000 [C]

"Š6-Š7"25.5*0.8*0.1 = 2,040 [D]

"DN150"49.2*0.7*0.1 = 3,444 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 14,020 [F]

34 4655131110R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou v
ploše do 20 m2, tl. 150 mm

M2 5,262 ---------- ----------
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Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu s vyspárováním cementovou maltou v
ploše do 20 m2, tl. 150 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

"výustní objekt"1.0*5.262 = 5,262 [A]

"Celkem: "A = 5,262 [B]

8 Trubní vedení ----------

35 113943R Soubor tvarovek (kolena, přesuvky, redukce...) dodávka a montáž KUS 1,000 ---------- ----------

Soubor tvarovek (kolena, přesuvky, redukce...) dodávka a montáž

Cenová soustava Bez vazby na CS

36 28611114 trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 M 10,000 ---------- ----------

trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4

Cenová soustava Bez vazby na CS

37 28612003 trubka kanalizační PVC D160 SN8 M 55,000 ---------- ----------

trubka kanalizační PVC D160 SN8

Cenová soustava Bez vazby na CS

38 28612013 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12 M 135,000 ---------- ----------

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12

Cenová soustava Bez vazby na CS

39 28612224 odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16 KUS 8,000 ---------- ----------

odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 250x160/45° SN12/16

Cenová soustava Bez vazby na CS

40 286163110R kari síť rozměry ok 100x100x8 KUS 5,000 ---------- ----------

kari síť rozměry ok 100x100x8

Cenová soustava Bez vazby na CS

41 28661938 mříž litinová 600/40T, 420X620 D400 KUS 13,000 ---------- ----------

mříž litinová 600/40T, 420X620 D400

Cenová soustava Bez vazby na CS

42 31000021R Šachta kanalizační filtrační plast D425 včetně teleskopického adaptéru a poklopu 12,5t KUS 1,000 ---------- ----------

Šachta kanalizační filtrační plast D425 včetně teleskopického adaptéru a poklopu 12,5t

Cenová soustava Bez vazby na CS

43 31000021R.1 Šachta kanalizační filtrační plast D425, včetně teleskopického adaptéru a poklopu 40t KUS 1,000 ---------- ----------

Šachta kanalizační filtrační plast D425, včetně teleskopického adaptéru a poklopu 40t
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Cenová soustava Bez vazby na CS

44 31000021R.2 Šachta kanalizační plast TEGRA D600, včetně teleskopického adaptéru a poklopu 12,5t KUS 4,000 ---------- ----------

Šachta kanalizační plast TEGRA D600, včetně teleskopického adaptéru a poklopu 12,5t

Cenová soustava Bez vazby na CS

45 55241010 poklop třída B125, (12,5t) 600x600 KUS 1,000 ---------- ----------

poklop třída B125, (12,5t) 600x600

Cenová soustava Bez vazby na CS

46 592223851R monolitické dno betonové pro uliční vpusť 450/300/2a 45x30x5cm KUS 1,000 ---------- ----------

monolitické dno betonové pro uliční vpusť 450/300/2a 45x30x5cm

Cenová soustava Bez vazby na CS

47 59223850 dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm KUS 12,000 ---------- ----------

dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

48 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm KUS 13,000 ---------- ----------

skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

49 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm KUS 13,000 ---------- ----------

prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

50 59223874 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm KUS 13,000 ---------- ----------

koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

51 8203911132R Seříznutí ocelové roury DN 200 mm KUS 1,000 ---------- ----------

Seříznutí ocelové roury DN 200 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

52 8223921121R Uložení potrubí - ocelová chránička DN 200, materiál, montáž, instalace M 8,000 ---------- ----------

Uložení potrubí - ocelová chránička DN 200, materiál, montáž, instalace

Cenová soustava Bez vazby na CS

53 871263121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 110

M 10,000 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 110
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Cenová soustava Bez vazby na CS

54 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 160

M 85,000 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 160

Cenová soustava Bez vazby na CS

55 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 250

M 132,200 ---------- ----------

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve
sklonu do 20 % DN 250

Cenová soustava Bez vazby na CS

56 877365211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 250

KUS 8,000 ---------- ----------

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu  z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném
výkopu jednoosých DN 250

Cenová soustava Bez vazby na CS

57 877440443R Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí D425 KUS 2,000 ---------- ----------

Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí D425

Cenová soustava Bez vazby na CS

58 877440443R.1 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí D600 KUS 4,000 ---------- ----------

Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí D600

Cenová soustava Bez vazby na CS

59 892312121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150 ÚSEK 14,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150

Cenová soustava Bez vazby na CS

60 892362121 Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250 ÚSEK 5,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 250

Cenová soustava Bez vazby na CS

61 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální KUS 13,000 ---------- ----------

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální

Cenová soustava Bez vazby na CS

62 899103112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250 KUS 1,000 ---------- ----------

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, C250

Cenová soustava Bez vazby na CS
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63 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 KUS 13,000 ---------- ----------

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600

Cenová soustava Bez vazby na CS

64 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm M 49,200 ---------- ----------

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

Cenová soustava Bez vazby na CS

65 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC M 132,200 ---------- ----------

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC

Cenová soustava Bez vazby na CS

66 ACO.53100160 PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m M 30,000 ---------- ----------

PVC DN160 - drenážní trubka, žlutá, 50m

Cenová soustava Bez vazby na CS

67 HLE.HL810 Souprava větrací hlavice DN110 KUS 4,000 ---------- ----------

Souprava větrací hlavice DN110

Cenová soustava Bez vazby na CS

68 R01 Založení vpustí do betonového lože + podbetonování M3 3,250 ---------- ----------

Založení vpustí do betonového lože + podbetonování

Cenová soustava Bez vazby na CS

69 R02 D+M napojení navržených vpustí do stávající kanalizace sedlovou odbočkou M3 3,250 ---------- ----------

D+M napojení navržených vpustí do stávající kanalizace sedlovou odbočkou

Cenová soustava Bez vazby na CS

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

70 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

M 0,500 ---------- ----------

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb,
kamene) průměru přes 150 do 180 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

998 Přesun hmot ----------

71 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15

T 14,773 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava Bez vazby na CS
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72 998276128
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzd

T 14,773 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ----------

73 011002000 Průzkumné práce SOUB 1,000 ---------- ----------

Průzkumné práce

Cenová soustava Bez vazby na CS

74 011134000 Hydrogeologický dohled SOUB 1,000 ---------- ----------

Hydrogeologický dohled

Cenová soustava Bez vazby na CS

75 012002000 Geodetické práce SOUB 1,000 ---------- ----------

Geodetické práce

Cenová soustava Bez vazby na CS

76 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby SOUB 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN2 Příprava staveniště ----------

77 020001000 Příprava staveniště SOUB 1,000 ---------- ----------

Příprava staveniště

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN3 Zařízení staveniště ----------

78 030001000 Zařízení staveniště SOUB 1,000 ---------- ----------

Zařízení staveniště

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN7 Provozní vlivy ----------

79 072002000 Silniční provoz SOUB 1,000 ---------- ----------

Silniční provoz

Cenová soustava Bez vazby na CS
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN9 Ostatní náklady ----------

80 090001000 Ostatní náklady SOUB 1,000 ---------- ----------

Ostatní náklady

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 303 Posun nadzemního hydrantu ----------

1 Zemní práce ----------

1 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

M3 4,800 ---------- ----------

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách
jakékoliv třídy

Cenová soustava Bez vazby na CS

4*(1.0*0.8*1.5) = 4,800 [A]

"Celkem: "A = 4,800 [B]

2 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm M2 1,600 ---------- ----------

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8 = 1,600 [A]

"Celkem: "A = 1,600 [B]

3 131201100R Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu KS 2,000 ---------- ----------

Provedení sond k nalezení potrubí, kabelů vč. zpětného zásypu

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 131213131
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině

M3 1,200 ---------- ----------

Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8*1.5 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50 % hornina tř.těžitelnosti I"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]

5 131313131
Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině

M3 1,200 ---------- ----------

Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8*1.5 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50 % hornina tř.těžitelnosti II"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 151102101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost
příložné, hloubky do 2 m

M2 6,000 ---------- ----------

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost
příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

2*(2.0*1.5) = 6,000 [A]

"Celkem: "A = 6,000 [B]

7 151102111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloub

M2 6,000 ---------- ----------

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí plochy do 20 m2 s uložením materiálu na
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

2*(2.0*1.5) = 6,000 [A]

"Celkem: "A = 6,000 [B]

8 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1,200 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do
10 000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.4 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]

9 162751137
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži

M3 1,200 ---------- ----------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.4 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]

10 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3 1,200 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.4 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti I"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]

11 167151112
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

M3 1,200 ---------- ----------

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z 
hornin třídy těžitelnosti II, skpiny 4 a 5

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.4 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

"50% hornina tř.těžitelnosti II"2.4*0.5 = 1,200 [C]

"Celkem: "C = 1,200 [D]

12 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

T 4,800 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

Cenová soustava Bez vazby na CS

"násobeno váhovým koeficientem 2" 2.4*2 = 4,800 [A]

"Celkem: "A = 4,800 [B]

13 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

M3 2,400 ---------- ----------

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

Cenová soustava Bez vazby na CS

"odvoz zeminy"2.4 = 2,400 [A]

"Celkem: "A = 2,400 [B]

14 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

M3 1,600 ---------- ----------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo
kolem objektů v těchto vykopávkách

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8*1.0 = 1,600 [A]

"Celkem: "A = 1,600 [B]

15 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hlo

M3 0,720 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8*0.45 = 0,720 [A]

"Celkem: "A = 0,720 [B]

16 58337303 štěrkopísek frakce 0-8 T 1,584 ---------- ----------

štěrkopísek frakce 0-8

Cenová soustava Bez vazby na CS

"lože + obsyp písek"0.16+0.72 = 0,880 [A]

"Celkem: "A = 0,880 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 1,8"0.88*1.8 = 1,584 [C]

"Celkem: "C = 1,584 [D]

17 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 T 3,040 ---------- ----------

štěrkodrť frakce 0/32

Cenová soustava Bez vazby na CS

"zásyp - štěrk"1.6 = 1,600 [A]

"Celkem: "A = 1,600 [B]

"násobeno váhovým koeficientem 1,9"1.6*1.9 = 3,040 [C]

"Celkem: "C = 3,040 [D]

2 Zakládání ----------

18 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes
1:2 do 1:1, šířky do 3 m

M2 6,000 ---------- ----------

Zřízení vrstvy z geotextilie  filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes
1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 28323509 fólie drenážní  s textilií v 4mm M2 6,000 ---------- ----------

fólie drenážní  s textilií v 4mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

20 8996231410R Betonový opěrný blok M3 0,500 ---------- ----------

Betonový opěrný blok

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 Vodorovné konstrukce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm M3 0,160 ---------- ----------

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

2.0*0.8*0.1 = 0,160 [A]

"Celkem: "A = 0,160 [B]

8 Trubní vedení ----------

22 28613575 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4 M 2,000 ---------- ----------

potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 90x5,4

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním

KUS 3,000 ---------- ----------

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 871241151
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
17/PN10 D 90 x 5,4 mm

M 2,000 ---------- ----------

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR
17/PN10 D 90 x 5,4 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 KUS 1,000 ---------- ----------

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 892271111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí M 2,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vodou na potrubí

Cenová soustava Bez vazby na CS

27 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí M 2,000 ---------- ----------

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 KUS 2,000 ---------- ----------

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300

Cenová soustava Bez vazby na CS

29 899721111 Signalizační vodič CYKY 4mm M 2,000 ---------- ----------

Signalizační vodič CYKY 4mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[08]/[SO 303] - Posun nadzemního hydrantu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

30 899722112.1 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií M 2,000 ---------- ----------

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií

Cenová soustava Bez vazby na CS

31 HWL.50490800001 KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 KUS 1,000 ---------- ----------

KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80

Cenová soustava Bez vazby na CS

32 HWL.85000800001 TVAROVKA FF KUS 80/1000 KUS 2,000 ---------- ----------

TVAROVKA FF KUS 80/1000

Cenová soustava Bez vazby na CS

33 HWL.K2200801251 HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ 80/1,25 m KUS 1,000 ---------- ----------

HYDRANT NADZEMNÍ TUHÝ 80/1,25 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

998 Přesun hmot ----------

34 998273102
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m

T 1,047 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu
dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

35 998273128
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

T 1,047 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou
největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

36 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15

T 1,047 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Cenová soustava Bez vazby na CS

37 998276128
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzd

T 1,047 ---------- ----------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
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DPH: ----------
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Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

09 SO 401, 402 - Veřejné osvětlení ----------

C21-M Elektromontáže ----------

1 210000000 demontáže h 9,000 ---------- ----------

demontáže

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 210000001 elektromontáže h 253,000 ---------- ----------

elektromontáže

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 PIC21M Provoz investora z C21M a navázaného materiálu KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 PPVC21M Podíl přidružených výkonů z C46M KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

C46M Zemní práce ----------

5 PPVC46M Podíl přidružených výkonů z C46M KČ 1,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 VORAD01 kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu M 456,000 ---------- ----------

kompl. výkop š. 35cm do hl. 70cm v trénu vč.záhozu a úpr. terénu

Cenová soustava Bez vazby na CS

7 VORAD02 vyhl. jámy, bet. zákl. do rostlé zeminy s usaz. ocel. sl. pro VO KS 13,000 ---------- ----------

vyhl. jámy, bet. zákl. do rostlé zeminy s usaz. ocel. sl. pro VO

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 VORAD03 odvoz zeminy do 1 km M3 13,000 ---------- ----------

odvoz zeminy do 1 km

Cenová soustava Bez vazby na CS

HZS Práce v HZS ----------

9 VORAD04 Pojízdná plošina HOD. 39,000 ---------- ----------

Pojízdná plošina
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

10 VORAD05 Úklid pracoviště HOD. 3,000 ---------- ----------

Úklid pracoviště

Cenová soustava Bez vazby na CS

11 VORAD06 Revize elektro HOD. 8,000 ---------- ----------

Revize elektro

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 VORAD07 Pomocné a přípravné práce HOD. 13,000 ---------- ----------

Pomocné a přípravné práce

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 VORAD08 Kontrola obvodů HOD. 1,000 ---------- ----------

Kontrola obvodů

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 VORAD09 Vyhledání napojovacích bodů HOD. 1,000 ---------- ----------

Vyhledání napojovacích bodů

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 VORAD10 Pojízdná plošina HOD. 48,000 ---------- ----------

Pojízdná plošina

Cenová soustava Bez vazby na CS

M Materiály ----------

16 00072 stožár žárově zinkovaný KLA-6-114/60 KS 13,000 ---------- ----------

stožár žárově zinkovaný KLA-6-114/60

Cenová soustava Bez vazby na CS

17 00134 AYKY 4x16mm2 M 564,000 ---------- ----------

AYKY 4x16mm2

Cenová soustava Bez vazby na CS

18 00604 CYKY 3Cx1.5mm2 M 72,000 ---------- ----------

CYKY 3Cx1.5mm2

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 01050 výstražná fólie šíře 22 cm M 482,000 ---------- ----------

výstražná fólie šíře 22 cm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[09] - SO 401, 402 - Veřejné osvětlení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

20 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh KS 13,000 ---------- ----------

elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 05207 svítidlo THEOS MINI/SR/T2 4-40K-96/35W vč. recykl. popl. KS 13,000 ---------- ----------

svítidlo THEOS MINI/SR/T2 4-40K-96/35W vč. recykl. popl.

Cenová soustava Bez vazby na CS

22 21110 čistý kopaný písek M3 12,000 ---------- ----------

čistý kopaný písek

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 90302 pásek FeZn 30x4 mm M 494,000 ---------- ----------

pásek FeZn 30x4 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 90311 vodič FeZn o 10 mm   (0,62 kg/m) M 39,000 ---------- ----------

vodič FeZn o 10 mm   (0,62 kg/m)

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 90387 svorka SR 03 KS 26,000 ---------- ----------

svorka SR 03

Cenová soustava Bez vazby na CS

VRN Vedlejší rozpočtové náklady ----------

26 03000100R GZS z C21M a navázaného materiálu KČ 1,000 ---------- ----------

Zařízení staveniště

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 (1) SO 501 - Přeložka STL plynovodu ----------

800-1 Zemní práce ----------

1 119001423 Dočasné zajištění podzemních vedení M 59,500 ---------- ----------

Dočasné zajištění podzemních vedení

Cenová soustava Bez vazby na CS

2 130001101 PŘÍPL ZTÍŽENÍ VYKOP VEDENÍ PODZEMNÍ M3 4,500 ---------- ----------

PŘÍPL ZTÍŽENÍ VYKOP VEDENÍ PODZEMNÍ

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 132201101 Jáma napojení 1,0x14 m hloubka 1,5 m v chodníku p.č. 21751 SOU 2,000 ---------- ----------

Jáma napojení 1,0x14 m hloubka 1,5 m v chodníku p.č. 21751

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 132201109 PŘÍPL ZA LEPIVOST TŘ. 3 M3 61,800 ---------- ----------

PŘÍPL ZA LEPIVOST TŘ. 3

Cenová soustava Bez vazby na CS

5 132354102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 30,000 ---------- ----------

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 132354102.1 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně M3 31,800 ---------- ----------

Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně

Cenová soustava Bez vazby na CS

7 151201101 Pažení - rozepření rýh M2 100,000 ---------- ----------

Pažení - rozepření rýh

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 151201111 Odsranění pažení M2 100,000 ---------- ----------

Odsranění pažení

Cenová soustava Bez vazby na CS

9 161151103 SVISLÉ PŘEMÍST VÝKOPKU TŘ.4 2,5M M3 61,800 ---------- ----------

SVISLÉ PŘEMÍST VÝKOPKU TŘ.4 2,5M

Cenová soustava Bez vazby na CS

10 162751117 VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 5000M 1-4 M3 12,000 ---------- ----------

VODOROVNÉ PŘEM.VÝK/SYP DO 5000M 1-4
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

11 166101101 PŘEHOZENÍ VÝKOPKU TŘ. 4 M3 12,000 ---------- ----------

PŘEHOZENÍ VÝKOPKU TŘ. 4

Cenová soustava Bez vazby na CS

12 167101102 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4 M3 12,000 ---------- ----------

NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4

Cenová soustava Bez vazby na CS

13 171101105 NÁSYPY SOUDR.HUT 103PS M3 12,000 ---------- ----------

NÁSYPY SOUDR.HUT 103PS

Cenová soustava Bez vazby na CS

14 171201201 ULOŽENI SYPANINY M3 12,000 ---------- ----------

ULOŽENI SYPANINY

Cenová soustava Bez vazby na CS

15 174111101 Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládkovné M3 12,000 ---------- ----------

Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládkovné

Cenová soustava Bez vazby na CS

16 174151102 ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM M3 49,800 ---------- ----------

ZÁSYP ZHUTNĚNÝ JAM

Cenová soustava Bez vazby na CS

17 175101101 OBSYP POTR BEZ PROHOZ SYPANINY - PÍSEK M3 12,000 ---------- ----------

OBSYP POTR BEZ PROHOZ SYPANINY - PÍSEK

Cenová soustava Bez vazby na CS

18 176202100 Vytýčení inženýrských sítí SOU 1,000 ---------- ----------

Vytýčení inženýrských sítí

Cenová soustava Bez vazby na CS

19 176202101 Zkouška hutnění SOU 1,000 ---------- ----------

Zkouška hutnění

Cenová soustava Bez vazby na CS

827-1 Část Zřízení konstrukcí pro plynovod ----------

20 451573111 Lože pod potrubí z písku a štěrpopísku M3 12,000 ---------- ----------

Lože pod potrubí z písku a štěrpopísku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS

21 452112131 Geodetické digitální zaměření do 100m KS 1,000 ---------- ----------

Geodetické digitální zaměření do 100m

Cenová soustava Bez vazby na CS

22 452112132 Geodetické digitální zaměření do 100m - propoj plynovodu KS 1,000 ---------- ----------

Geodetické digitální zaměření do 100m - propoj plynovodu

Cenová soustava Bez vazby na CS

23 452112133 Geodetický plán pro vklad ochranného pásma přelozky do KN KS 1,000 ---------- ----------

Geodetický plán pro vklad ochranného pásma přelozky do KN

Cenová soustava Bez vazby na CS

24 871161001 Trubka PE 100, SDR 11, dn32 mm M 14,000 ---------- ----------

Trubka PE 100, SDR 11, dn32 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

25 871161001.1 Trubka PE 100, SDR 11, dn 63 mm M 52,000 ---------- ----------

Trubka PE 100, SDR 11, dn 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

26 871161002 PE elektrospojka, SDR 11 dn 63 mm KS 1,000 ---------- ----------

PE elektrospojka, SDR 11 dn 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

27 871161002.1 Opravný nátrubek d 63 KS 4,000 ---------- ----------

Opravný nátrubek d 63

Cenová soustava Bez vazby na CS

28 871161003 Navařovací nátrubek PE d 32 mm KS 4,000 ---------- ----------

Navařovací nátrubek PE d 32 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

29 871161003.1 PE elektrokoleno dn 63/90, SDR 11 KS 1,000 ---------- ----------

PE elektrokoleno dn 63/90, SDR 11

Cenová soustava Bez vazby na CS

30 871161004 Navařovací nátrubek PE d 63 mm KS 4,000 ---------- ----------

Navařovací nátrubek PE d 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS



AspeEsticon
Strana 5 z 7

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

31 871161004.1 Svařování PE potrubí do dn 63 elektrotvarovkou KS 2,000 ---------- ----------

Svařování PE potrubí do dn 63 elektrotvarovkou

Cenová soustava Bez vazby na CS

32 871161005 Navařovací zálepka PE d 32 mm KS 2,000 ---------- ----------

Navařovací zálepka PE d 32 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

33 871161005.1 Demontáž potrubí PE potrubí do sn 100 mm M 55,000 ---------- ----------

Demontáž potrubí PE potrubí do sn 100 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

34 871161006 Navařovací zálepka PE d 63 mm KS 4,000 ---------- ----------

Navařovací zálepka PE d 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

35 871161006.1 Propoj PE potrubí PE dn 63 KS 2,000 ---------- ----------

Propoj PE potrubí PE dn 63

Cenová soustava Bez vazby na CS

36 871161007 Navařovací T-kus d 63/32 KS 4,000 ---------- ----------

Navařovací T-kus d 63/32

Cenová soustava Bez vazby na CS

37 871161007.1 Propoj  BY-PASS  včetně materiálu SOU 1,000 ---------- ----------

Propoj  BY-PASS  včetně materiálu

Cenová soustava Bez vazby na CS

38 871161008 Výřez PE potrubí do dn 63 včetně do 5m KS 2,000 ---------- ----------

Výřez PE potrubí do dn 63 včetně do 5m

Cenová soustava Bez vazby na CS

39 871161012 Přerušení průtoku plynu v PE potrubí do dn 63 mm mechnickým/hydraulickým stlačícím zařízením KS 2,000 ---------- ----------

Přerušení průtoku plynu v PE potrubí do dn 63 mm mechnickým/hydraulickým stlačícím zařízením

Cenová soustava Bez vazby na CS

40 871161211 Montáž PE potrubí do dn 32 mm M 14,000 ---------- ----------

Montáž PE potrubí do dn 32 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

41 871211211 Montáž PE potrubí do dn 63 mm M 50,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Montáž PE potrubí do dn 63 mm

Cenová soustava Bez vazby na CS

42 892351111 Tlaková zkouška a vystavení výchozí revize SOU 1,000 ---------- ----------

Tlaková zkouška a vystavení výchozí revize

Cenová soustava Bez vazby na CS

43 892353100 Odstavení rodinných domů s 1-5 odběrateli KS 5,000 ---------- ----------

Odstavení rodinných domů s 1-5 odběrateli

Cenová soustava Bez vazby na CS

44 892353100.1 Zprovozněníí rodinných domů s 1-5 odběrateli KS 5,000 ---------- ----------

Zprovozněníí rodinných domů s 1-5 odběrateli

Cenová soustava Bez vazby na CS

45 892353122 Vedoucí akce dle TPG 905 01 HOD 6,000 ---------- ----------

Vedoucí akce dle TPG 905 01

Cenová soustava Bez vazby na CS

46 899721111 Signalizační vodič na potrubí (2,5 mm, izolace CYY) M 55,000 ---------- ----------

Signalizační vodič na potrubí (2,5 mm, izolace CYY)

Cenová soustava Bez vazby na CS

47 899722111 Výstražná folie, typ 300/5 PP 300mm žlutá M 55,000 ---------- ----------

Výstražná folie, typ 300/5 PP 300mm žlutá

Cenová soustava Bez vazby na CS

48 998276101 Přesun hmot z PVC T 2,390 ---------- ----------

Přesun hmot z PVC

Cenová soustava Bez vazby na CS

49 SPC Administrativní zajištění propoje KS 2,000 ---------- ----------

Administrativní zajištění propoje

Cenová soustava Bez vazby na CS

50 SPC.1 Asistenční služby GasNet při propoji SOUB 1,000 ---------- ----------

Asistenční služby GasNet při propoji

Cenová soustava Bez vazby na CS

51 SPC.2 Odplynění a odvzdušnění SOUB 1,000 ---------- ----------

Odplynění a odvzdušnění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[10 (1)] - SO 501 - Přeložka STL plynovodu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 SO 801 - Zeleň ----------

1 Zemní práce ----------

1 00572410 osivo směs travní parková KG 11,640 ---------- ----------

osivo směs travní parková

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

582*0.02 = 11,640 [A]

"Celkem: "A = 11,640 [B]

2 02650300.1 javor babyka KUS 8,000 ---------- ----------

javor babyka

Cenová soustava Bez vazby na CS

3 02650300.2 hloh jednosemenný KUS 6,000 ---------- ----------

hloh jednosemenný

Cenová soustava Bez vazby na CS

4 02652026.1 svída krvavá KUS 15,000 ---------- ----------

svída krvavá

Cenová soustava Bez vazby na CS

5 02652026.2 ptačí zob obecný KUS 11,000 ---------- ----------

ptačí zob obecný

Cenová soustava Bez vazby na CS

6 02652026.3 pámelník Chenaultův KUS 83,000 ---------- ----------

pámelník Chenaultův

Cenová soustava Bez vazby na CS

7 02652026.4 šeřík obecný KUS 15,000 ---------- ----------

šeřík obecný

Cenová soustava Bez vazby na CS

8 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL M3 6,950 ---------- ----------

zahradní substrát pro výsadbu VL

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

139.000*0.1/2 = 6,950 [A]

"Celkem: "A = 6,950 [B]

9 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice T 130,950 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zemina pro terénní úpravy - ornice

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

582*0.15*1.5 = 130,950 [A]

"Celkem: "A = 130,950 [B]

10 111211211
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene do 30 cm

KUS 4,000 ---------- ----------

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene do 30 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

11 111211212
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene přes 30 cm

KUS 2,000 ---------- ----------

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek jehličnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene přes 30 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

12 111211231
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3,
průměru kmene do 30 cm

KUS 16,000 ---------- ----------

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene do 30 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

13 111211232
Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do 1:3,
průměru kmene přes 30 cm

KUS 17,000 ---------- ----------

Snesení větví stromů na hromady nebo naložení na dopravní prostředek listnatých v rovině nebo ve svahu do
1:3, průměru kmene přes 30 cm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

14 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m

M2 138,000 ---------- ----------

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

15 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm KUS 16,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

16 112101102 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm KUS 9,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

17 112101103 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm KUS 6,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

18 112101104 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm KUS 1,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

19 112101106 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm KUS 1,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 1100 do 1300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

20 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do
300 mm

KUS 4,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do
300 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

21 112101122
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do
500 mm

KUS 2,000 ---------- ----------

Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do
500 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

22 112251211 Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 7,273 ---------- ----------

Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"`staré pařezy`"

3.14*0.35*0.35*2 = 0,769 [A]

3.14*0.2*0.2 = 0,126 [B]

3.14*0.12*0.12 = 0,045 [C]

3.14*0.1*0.1 = 0,031 [D]

3.14*0.25*0.25 = 0,196 [E]

3.14*0.44*0.44 = 0,608 [F]

3.14*0.27*0.27 = 0,229 [G]

"Mezisoučet: "A+B+C+D+E+F+G = 2,005 [H]

"`pařezy jehličnatých stromů`"

3.14*0.075*0.075*2 = 0,035 [I]

3.14*0.085*0.085 = 0,023 [J]

3.14*0.075*0.075 = 0,018 [K]

3.14*0.18*0.18 = 0,102 [L]

3.14*0.21*0.21 = 0,138 [M]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Mezisoučet: "I+J+K+L+M = 0,316 [N]

"`pařezi listnatých stromů`"

3.14*0.64*0.64 = 1,286 [O]

3.14*0.29*0.29 = 0,264 [P]

3.14*0.25*0.25 = 0,196 [Q]

3.14*0.1*0.1 = 0,031 [R]

3.14*0.075*0.075 = 0,018 [S]

3.14*0.27*0.27 = 0,229 [T]

3.14*0.19*0.19 = 0,113 [U]

3.14*0.2*0.2 = 0,126 [V]

3.14*0.19*0.19 = 0,113 [W]

3.14*0.25*0.25 = 0,196 [X]

3.14*0.22*0.22 = 0,152 [Y]

3.14*0.21*0.21 = 0,138 [Z]

3.14*0.27*0.27 = 0,229 [AA]

3.14*0.15*0.15 = 0,071 [AB]

3.14*0.175*0.175 = 0,096 [AC]

3.14*0.215*0.215 = 0,145 [AD]

3.14*0.19*0.19 = 0,113 [AE]

3.14*0.275*0.275 = 0,237 [AF]

3.14*0.45*0.45 = 0,636 [AG]

3.14*0.25*0.25 = 0,196 [AH]

3.14*0.135*0.135*2 = 0,114 [AI]

3.14*0.09*0.09*10 = 0,254 [AJ]

"Mezisoučet: "O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+AI+AJ = 4,956 [AK]

"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+I+J+K+L+M+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y+Z+AA+AB+AC+AD+AE+AF+AG+AH+
AI+AJ = 7,276 [AL]

23 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

M2 582,000 ---------- ----------

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500
m2, tl. vrstvy do 200 mm

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

24 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

M2 582,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

25 183101214
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

KUS 139,000 ---------- ----------

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu
do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

"listnaté stromy"   8+6 = 14,000 [A]

"listnaté keře"   15+11+83+16 = 125,000 [B]

"Celkem: "A+B = 139,000 [C]

26 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 582,000 ---------- ----------

Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

27 183403161 Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 M2 582,000 ---------- ----------

Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

28 184102112. Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 KUS 125,000 ---------- ----------

Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5

Cenová soustava Bez vazby na CS

29 184201111
Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce
kmene do 1,8 m

KUS 14,000 ---------- ----------

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce
kmene do 1,8 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

30 184215133 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m KUS 14,000 ---------- ----------

Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

31 184801121 Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5 KUS 139,000 ---------- ----------

Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

32 185802114 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám T 0,049 ---------- ----------

Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým
rostlinám

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[11] - SO 801 - Zeleň

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

139*0.35/1000 = 0,049 [A]

"Celkem: "A = 0,049 [B]

33 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m KUS 42,000 ---------- ----------

kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01

14*3 = 42,000 [A]

"Celkem: "A = 42,000 [B]

998 Přesun hmot ----------

34 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m T 133,360 ---------- ----------

Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

Cenová soustava CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[12] - VRN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[12] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 VRN ----------

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ----------

1 070001000 Provozní vlivy % 0,800 ---------- ----------

Provozní vlivy

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

2 08-02 PD - skutečného provedení KPL 1,000 ---------- ----------

PD - skutečného provedení

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: CH - Chodníky Radeč

Rozpočet: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[12 (1)] - VRN

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [CH]/[9-312-2022-2-2]/[12 (1)] - VRN

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 (1) VRN ----------

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ----------

1 012303000 Zeměměřičské práce při provádění stavby KPL 1,000 ---------- ----------

Zeměměřičské práce při provádění stavby

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

2 030001000 Zařízení staveniště % 2,400 ---------- ----------

Zařízení staveniště

Cenová soustava CS ÚRS 2024 02

3 08-01 DIO - dopravněinženýrské opatření KPL 1,000 ---------- ----------

DIO - dopravněinženýrské opatření

Cenová soustava Bez vazby na CS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 301] - Stoka A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Stoka A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 9 798,310 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "4327,457*2,0 = 8 654,914 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "571,698*2,0 = 1 143,396 [B]

"Celkem: "A+B = 9 798,310 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 247,738 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "107,712*2,3 = 247,738 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 51,975 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "385*0,9*0,15 = 51,975 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 571,698 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev (prům.tl vrstvy 0,33m): "1834*0,9*0,33 = 544,698 [A]

"vybourání štěrkových povrchů: "150*0,9*0,2 = 27,000 [B]

"Celkem: "A+B = 571,698 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 107,712 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "704*0,9*0,17 = 107,712 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 330,120 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,20m): "1834*0,9*0,20 = 330,120 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 3 669,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "1834*2+2*0,9 = 3 669,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zemních hrázek : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 51,975 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "385*0,9*0,15 = 51,975 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 194,276 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A (prům.hl.2,35m):" 2369*0,9*2,35+57*1,5*1,5*2,35 = 5 311,823 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-1834*0,9*0,20 = -    330,120 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1834*0,9*0,33+150*0,9*0,2) = -    571,698 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-704*0,9*0,18 = -    114,048 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4 295,957 [E]

E*(0,031+0,247) = 1 194,276 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 2 285,449 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A (prům.hl.2,35m):" 2369*0,9*2,35+57*1,5*1,5*2,35 = 5 311,823 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-1834*0,9*0,20 = -    330,120 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1834*0,9*0,33+150*0,9*0,2) = -    571,698 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-704*0,9*0,18 = -    114,048 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4 295,957 [E]

E*(0,387+0,145) = 2 285,449 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 236,278 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A (prům.hl.2,35m):" 2369*0,9*2,35+57*1,5*1,5*2,35 = 5 311,823 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-1834*0,9*0,20 = -    330,120 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1834*0,9*0,33+150*0,9*0,2) = -    571,698 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-704*0,9*0,18 = -    114,048 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4 295,957 [E]

E*0,055 = 236,278 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

15 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 579,954 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A (prům.hl.2,35m):" 2369*0,9*2,35+57*1,5*1,5*2,35 = 5 311,823 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-1834*0,9*0,20 = -    330,120 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1834*0,9*0,33+150*0,9*0,2) = -    571,698 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-704*0,9*0,18 = -    114,048 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4 295,957 [E]

E*(0,122+0,013) = 579,954 [F]



AspeEsticon
Strana 10 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

16 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 579,954 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz. pol. 138938 : "579,954 = 579,954 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 4 327,457 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438, 122738 a 138938  : "1194,276+2285,449+236,278+31,5+579,954 = 4 327,457 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 755,011 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" (2369-6)*0,9*(2,35-0,15-0,3-0,3)+6*0,9*(2,35-0,15-0,5-0,3)+57*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*2,35 = 3 560,250
[A]

"odpočet provizorní komunikace: "-(1834*0,9*0,04+1834*0,9*0,40+150*0,9*0,2+385*0,9*0,15) = -    805,239 [B]

"Celkem: "A+B = 2 755,011 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 133,621 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" (2369-6)*(0,9*(0,3+0,322)-3,14*0,161*0,161)+6*(0,9*(0,5+0,3)-3,14*0,25*0,25) = 1 133,621 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,500 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničku : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 650,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 1834*0,9 = 1 650,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 346,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

385*0,9 = 346,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 346,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

385*0,9 = 346,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 346,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

385*0,9 = 346,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

25 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 2 363,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" 2369-6 = 2 363,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 332,640 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max. 4 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" (2369)*0,9*0,15 = 319,815 [A]

"revizní šachty:" 57*1,5*1,5*0,1 = 12,825 [B]

"Celkem: "A+B = 332,640 [C]



AspeEsticon
Strana 15 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

27 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 650,600 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 1834*0,9 = 1 650,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

28 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 650,600 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 1834*0,9 = 1 650,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 1 650,600 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "1834*0,9 = 1 650,600 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

30 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M 6,000 ---------- ----------

ocelová chránička 406,4x8

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

31 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 2 369,000 ---------- ----------

PVC DN300 plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:"2369 = 2 369,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

32 87834.1 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 300MM DO CHRÁNIČKY M 6,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.1.6 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

33 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 54,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.5
šachty Š1-Š57 mimo šachty spadišťové

Cenová soustava 2024_OTSKP

57-3 = 54,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

34 896145 SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 3,000 ---------- ----------

kanalizační šachty spadišťové včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.5
šachty Š24, Š27 a Š50

Cenová soustava 2024_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané
obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 2 369,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A : "2369 = 2 369,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

36 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 2 369,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" 2369 = 2 369,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

37 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 2 369,000 ---------- ----------

kamerové zkoušky na kanalizačních stokách, průběžně po etapách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" 2369 = 2 369,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 301] - Stoka A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 3 669,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "1834*2+2*0,9 = 3 669,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 303 Stoka A1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 972,450 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(116,093+222,163+22,968+56,376)*2,0 = 835,200 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "34,875*2,0 = 69,750 [B]

"pol.113438 : "125*0,9*0,30*2,0 = 67,500 [C]

"Celkem: "A+B+C = 972,450 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 27,000 ---------- ----------

asfalt.vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "125*0,9*0,10*2,4 = 27,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 34,875 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev ve vozovce sil.III/3012 a části odbočky (prům.tl. kameniva 0,31m)"": "125*0,9*0,31 =
34,875 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 45,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"MK -""předpoklad  tl. kce asf. 0,10m a šd 0,30m  : "125*0,9*0,40 = 45,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 40,250 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání asfalt. vrstev""ve vozovce sil.III/3012 a části odbočky (prům.tl. asf. 0,33m): "125*0,9*0,33 = 37,125 [B]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy MK : "125*2*0,25*0,05 = 3,125 [A]

"Celkem: "B+A = 40,250 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 501,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce a obnova kce: "(125+125)*2+2*0,9 = 501,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 116,093 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1""(prům.hl.2,2m):" 250*0,9*2,2+8*1,5*1,5*2,2 = 534,600 [A]

"odpočet vybouraných vrstev: "-125*0,4*0,9-(125*(0,33+0,31)*0,9) = -    117,000 [B]

"Celkem: "A+B = 417,600 [C]

C*(0,031+0,247) = 116,093 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 222,163 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1""(prům.hl.2,2m):" 250*0,9*2,2+8*1,5*1,5*2,2 = 534,600 [A]

"odpočet vybouraných vrstev: "-125*0,4*0,9-(125*(0,33+0,31)*0,9) = -    117,000 [B]

"Celkem: "A+B = 417,600 [C]

C*(0,387+0,145) = 222,163 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 22,968 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1""(prům.hl.2,2m):" 250*0,9*2,2+8*1,5*1,5*2,2 = 534,600 [A]

"odpočet vybouraných vrstev: "-125*0,4*0,9-(125*(0,33+0,31)*0,9) = -    117,000 [B]

"Celkem: "A+B = 417,600 [C]

C*0,055 = 22,968 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

10 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 56,376 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1""(prům.hl.2,2m):" 250*0,9*2,2+8*1,5*1,5*2,2 = 534,600 [A]

"odpočet vybouraných vrstev: "-125*0,4*0,9-(125*(0,33+0,31)*0,9) = -    117,000 [B]

"Celkem: "A+B = 417,600 [C]

C*(0,122+0,013) = 56,376 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

11 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 62,147 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz. pol. 138938 : "62,147 = 62,147 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 417,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(116,093+222,163+22,968+56,376) = 417,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 252,580 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250*0,9*(2,2-0,15-0,25-0,3)+8*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*2,2 = 357,205 [A]

"odpočet provizorní a obnovy komunikace: "-125*0,9*0,44-125*0,49*0,9 = -    104,625 [B]

"Celkem: "A+B = 252,580 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 113,943 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stoka A1:" 250*(0,9*(0,27+0,3)-3,14*0,135*0,135) = 113,943 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 225,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 125*0,9 = 112,500 [A]

"obnova MK : "125*0,9 = 112,500 [B]

"Celkem: "A+B = 225,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

16 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 250,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250 = 250,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

17 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 35,550 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max. 4 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250*0,9*0,15 = 33,750 [A]

"revizní šachty:" 8*1,5*1,5*0,1 = 1,800 [B]

"Celkem: "A+B = 35,550 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

18 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 225,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 125*0,9 = 112,500 [A]

"obnova MK : "125*0,9 = 112,500 [B]

"Celkem: "A+B = 225,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 225,000 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 125*0,9 = 112,500 [A]

"obnova MK : "125*0,9 = 112,500 [B]

"Celkem: "A+B = 225,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 237,500 ---------- ----------

spoj. postřik z kationaktivní emulze  PS-C 0,4 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů MK : "125*0,9 = 112,500 [B]

"přesahy do stávajícího krytu obnovy MK : "125*2*0,5 = 125,000 [C]

"Celkem: "B+C = 237,500 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 350,000 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 125*0,9 = 112,500 [A]

"obnova povrchů MK : "125*0,9 = 112,500 [B]

"přesahy do stávajícího krytu obnovy MK : "125*2*0,5 = 125,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 350,000 [D]



AspeEsticon
Strana 12 z 15

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 112,500 ---------- ----------

ACP 16 + v tl.50mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů""MK: "125*0,9 = 112,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

23 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 250,000 ---------- ----------

PVC DN250  plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250 = 250,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 8,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.5
šachty Š58-Š65

Cenová soustava 2024_OTSKP

8 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

25 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 250,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stoka ""A1"" : "250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 250,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

27 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 250,000 ---------- ----------

kamerové zkoušky na kanalizačních stokách, průběžně po etapách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A1:" 250 = 250,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 303] - Stoka A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 501,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce a obnova kce: "(125+125)*2+2*0,9 = 501,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 305 Stoka A2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 72,900 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "32,4*2,0 = 64,800 [A]

"pol.113438 : "15*0,9*0,30*2,0 = 8,100 [D]

"Celkem: "A+D = 72,900 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 5,832 ---------- ----------

asfalt.vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "2,43*2,4 = 5,832 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 5,400 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"UK -""předpoklad  tl. kce asf. 0,10m a šd 0,30m  : "15*0,9*0,40 = 5,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 0,375 ---------- ----------

Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku
zhotovitele.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy UK : "15*2*0,25*0,05 = 0,375 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).



AspeEsticon
Strana 3 z 14

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 31,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova kce: "15*2+2*0,9 = 31,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 9,007 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2""(prům.hl.2,4m) :" 15*0,9*2,4+1*1,5*1,5*2,4 = 37,800 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-15*0,9*0,10 = -    1,350 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-15*0,9*0,30 = -    4,050 [C]

"Celkem: "A+B+C = 32,400 [D]

D*(0,031+0,247) = 9,007 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 17,237 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2 (prům.hl.2,4m):" 15*0,9*2,4+1*1,5*1,5*2,4 = 37,800 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-15*0,9*0,10 = -    1,350 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-15*0,9*0,30 = -    4,050 [C]

"Celkem: "A+B+C = 32,400 [D]

D*(0,387+0,145) = 17,237 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 1,782 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2 (prům.hl.2,4m):" 15*0,9*2,4+1*1,5*1,5*2,4 = 37,800 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-15*0,9*0,10 = -    1,350 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-15*0,9*0,30 = -    4,050 [C]

"Celkem: "A+B+C = 32,400 [D]

D*0,055 = 1,782 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

9 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 4,374 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2 (prům.hl.2,4m):" 15*0,9*2,4+1*1,5*1,5*2,4 = 37,800 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-15*0,9*0,10 = -    1,350 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-15*0,9*0,30 = -    4,050 [C]

"Celkem: "A+B+C = 32,400 [D]

D*(0,122+0,013) = 4,374 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

10 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 4,374 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz. pol. 138938 : "4,374 = 4,374 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 32,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(9,007+17,237+1,782+4,374) = 32,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19,022 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15*0,9*(2,4-0,15-0,25-0,3)+1*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*2,4 = 25,637 [A]

"odpočet obnovy komunikace: "-15*0,9*0,49 = -    6,615 [B]

"Celkem: "A+B = 19,022 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,837 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stoka A2:" 15*(0,9*(0,27+0,3)-3,14*0,135*0,135) = 6,837 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 13,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova UK :" 15*0,9 = 13,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 15,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15 = 15,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 2,250 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max. 4 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15*0,9*0,15 = 2,025 [A]

"revizní šachty:" 1*1,5*1,5*0,1 = 0,225 [B]

"Celkem: "A+B = 2,250 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

17 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 13,500 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova UK :" 15*0,9 = 13,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 13,500 ---------- ----------

ŠDb 0/32
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova UK :" 15*0,9 = 13,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21,000 ---------- ----------

spoj. postřik z kationaktivní emulze  PS-C 0,4 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "15*0,9 = 13,500 [A]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy UK : "15*2*0,25 = 7,500 [B]

"Celkem: "A+B = 21,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 21,000 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "15*0,9 = 13,500 [A]

"přesahy do stávajícího krytu obnovy MK : "15*2*0,25 = 7,500 [C]

"Celkem: "A+C = 21,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 13,500 ---------- ----------

ACP 16 + v tl.50mm, 50/70
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů""UK: "15*0,9 = 13,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

22 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 15,000 ---------- ----------

PVC DN250 plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.5
šachty Š66

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 15,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 15,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A2:" 15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

26 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 15,000 ---------- ----------

kamerové zkoušky na kanalizačních stokách, průběžně po etapách

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 305] - Stoka A2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stoka A2:" 15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

27 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 31,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova kce: "15*2+2*0,9 = 31,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 312 Vodovodní přivaděč ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 2 478,312 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "1036,341*2,0 = 2 072,682 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "171,315*2,0 = 342,630 [B]

"odkopávky pol.122738 : "31,5*2,0 = 63,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 2 478,312 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 65,884 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "28,645*2,3 = 65,884 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 171,315 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodními řady
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev - společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m: "(1275-6)
*0,5*0,27 = 171,315 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 28,645 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodními řady
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vybourání SC vrstev - společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m"":  "337*0,5*0,17 =
28,645 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 114,210 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,18m)"" společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro
přivaděč š.0,5m: "(1275-6)*0,5*0,18 = 114,210 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 2 539,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "(1275-6)*2+2*0,5 = 2 539,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

7 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pro chráničky vodovodního řadu a přivaděče : "10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,500 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění zemních hrázek : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 288,103 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodními řady
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m"":"

"vodovodní přivaděč  (prům.hl.2,1m):" 1275*0,5*2,1 = 1 338,750 [A]

"napojení vzdušníku: "(2*0,8+2*2)*2,1 = 11,760 [B]

"odpočet odstranění asfalt. vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,18 = -    114,210 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,27 = -    171,315 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-337*0,5*0,17 = -    28,645 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 1 036,340 [F]

F*(0,031+0,247) = 288,103 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 551,333 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m"":"

"vodovodní přivaděč""(prům.hl.2,1m)"":" 1275*0,5*2,1 = 1 338,750 [A]

"napojení vzdušníku: "(2*0,8+2*2)*2,1 = 11,760 [B]

"odpočet odstranění asfalt. vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,18 = -    114,210 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,27 = -    171,315 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-337*0,5*0,17 = -    28,645 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 1 036,340 [F]

F*(0,387+0,145) = 551,333 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 56,999 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m"":"

"vodovodní přivaděč""(prům.hl.2,1m)"":" 1275*0,5*2,1 = 1 338,750 [A]

"napojení vzdušníku: "(2*0,8+2*2)*2,1 = 11,760 [B]

"odpočet odstranění asfalt. vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,18 = -    114,210 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,27 = -    171,315 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-337*0,5*0,17 = -    28,645 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 1 036,340 [F]

F*0,055 = 56,999 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

12 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 139,906 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s vodovodem š.rýhy 0,8m z toho pro přivaděč š.0,5m"":"

"vodovodní přivaděč""(prům.hl.2,1m)"":" 1275*0,5*2,1 = 1 338,750 [A]

"napojení vzdušníku: "(2*0,8+2*2)*2,1 = 11,760 [B]

"odpočet odstranění asfalt. vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,18 = -    114,210 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(1275-6)*0,5*0,27 = -    171,315 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-337*0,5*0,17 = -    28,645 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 1 036,340 [F]

F*(0,122+0,013) = 139,906 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

13 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 139,906 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz. pol. 138938 : "139,906 = 139,906 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 067,841 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438, 122738 a 138938  : "288,103+551,333+56,999+31,5+139,906 = 1 067,841 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 634,588 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32
v souběhu s vodovodními řady

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" (1275-6)*0,5*(2,1-0,15-0,225-0,3)+6*0,5*(2,1-0,15-0,3-0,3) = 908,213 [A]

"napojení vzdušníku: "2*0,8*(2,1-0,15-0,09-0,3)+2*2*2,1-3,14*0,9*0,9*2,1 = 5,555 [B]

"odpočet provizorní komunikace: "-((1275-6)*0,50)*0,44 = -    279,180 [C]

"Celkem: "A+B+C = 634,587 [D]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 285,116 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" (1275-6)*(0,5*(0,225+0,3)-3,14*0,112*0,112)+6*(0,5*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15) = 284,505
[A]

"napojení vzdušníku: "2*(0,8*(0,09+0,3)-3,14*0,045*0,045) = 0,611 [B]

"Celkem: "A+B = 285,116 [C]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,500 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky vodovodního řadu a přivaděče : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 634,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" (1275-6)*0,5 = 634,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

19 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 1 271,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275-6 = 1 269,000 [A]

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 271,000 [C]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,320 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vzdušníková šachta: "2*2*0,08 = 0,320 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

21 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,313 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

kotevní betonové bloky
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

20*0,25*0,25*0,25 = 0,313 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

22 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 95,865 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" (1275)*0,5*0,15 = 95,625 [A]

"napojení vzdušníku: "2*0,8*0,15 = 0,240 [B]

"Celkem: "A+B = 95,865 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 634,500 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" (1275-6)*0,5 = 634,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 634,500 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" (1275-6)*0,5 = 634,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 634,500 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní vozovka :  "(1275-6)*0,5 = 634,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

26 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M 6,000 ---------- ----------

ocelová chránička 273x8

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

27 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 2,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 90x8,2 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

28 87334 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 200MM M 1 275,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

potrubí PE 100 RC SDR11 225x20,5 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např.
tvarovek, lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových
spojů jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275 = 1 275,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

29 87834 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY M 6,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.2.6 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

30 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 1,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní
a vnitrostaveništní dopravu.

31 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

32 891134 ŠOUPÁTKA DN DO 200MM KUS 1,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

33 891415.1 HYDRANTY PODZEMNÍ ODVZDUŠŇOVACÍ/ZAVZDUŠŇOVACÍ DN 50MM KUS 1,000 ---------- ----------

hydrant odvzdušňovací/zavzdušňovací PN 1-16, vzdušník DN50
včetně hydrantového poklopu a podkladní desky poklopu
včetně litinových tvarovek LT DN50, 80, 200 pro napojení
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

34 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 ---------- ----------

podzemní hydranty na vodovodním přivaděči
včetně drenážního koše, hydrantového poklopu a podkladní desky poklopu
včetně litinových tvarovek, šoupat pro napojení a PE potrubí pro odsazení hydrantu od řadu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

35 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 1,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

36 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 2,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

37 891934 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 200MM S POKLOPEM KUS 1,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

38 893113 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 3,5M2 KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vzdušníková šachta včetně poklopu a vystrojení (mimo armatur)
dle specifikace v PD D.2.8

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

39 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 1 277,000 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275 = 1 275,000 [A]

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 277,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

40 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 1 277,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275 = 1 275,000 [A]

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 277,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

41 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

42 899641 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM M 1 275,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275 = 1 275,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

43 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"napojení vzdušníku: "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

44 89974 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 200MM M 1 275,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přivaděč:" 1275 = 1 275,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 312] - Vodovodní přivaděč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

45 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 2 539,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "(1275-6)*2+2*0,5 = 2 539,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

46 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 1 275,000 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního přivaděče
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku objednatele
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přivaděč + vodovod litina DN175 : "1275 = 1 275,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 313 Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 199,120 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "86,384*2,0 = 172,768 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "13,176*2,0 = 26,352 [B]

"Celkem: "A+B = 199,120 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 19,081 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "8,296*2,3 = 19,081 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 4,440 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "37*0,8*0,15 = 4,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 13,176 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "61*0,8*0,27 = 13,176 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 8,296 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "61*0,8*0,17 = 8,296 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 8,784 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev"": "61*0,8*0,18 = 8,784 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 130,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "61*2+8 = 130,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,440 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2020_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "37*0,8*0,15 = 4,440 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 24,015 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" (83,7+6,6+6,9)*0,8*1,5 = 116,640 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-61*0,8*0,18 = -    8,784 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-61*0,8*0,27 = -    13,176 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-61*0,8*0,17 = -    8,296 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 86,384 [E]

E*(0,031+0,247) = 24,015 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 45,956 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" (83,7+6,6+6,9)*0,8*1,5 = 116,640 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-61*0,8*0,18 = -    8,784 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-61*0,8*0,27 = -    13,176 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-61*0,8*0,17 = -    8,296 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 86,384 [E]

E*(0,387+0,145) = 45,956 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,751 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" (83,7+6,6+6,9)*0,8*1,5 = 116,640 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-61*0,8*0,18 = -    8,784 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-61*0,8*0,27 = -    13,176 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-61*0,8*0,17 = -    8,296 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 86,384 [E]

E*0,055 = 4,751 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

12 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 11,662 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" (83,7+6,6+6,9)*0,8*1,5 = 116,640 [A]

"odpočet vybouraných asfalt. vrstev: "-61*0,8*0,18 = -    8,784 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-61*0,8*0,27 = -    13,176 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-61*0,8*0,17 = -    8,296 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 86,384 [E]

E*(0,122+0,013) = 11,662 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

13 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 11,622 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"viz. pol. 138938 : "11,622 = 11,622 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 86,384 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438 a 138938  : "24,015+45,956+4,751+11,662 = 86,384 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 57,204 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7*0,8*(1,5-0,15-0,032-0,3)+6,6*0,8*(1,5-0,15-0,063-0,3)+6,9*0,8*(1,5-0,15-0,09-
0,3) = 78,676 [A]

"odpočet nové komunikace: "-61*0,8*0,44 = -    21,472 [B]

"Celkem: "A+B = 57,204 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,168 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7*(0,8*(0,032+0,3)-3,14*0,016*0,016)+6,6*(0,8*(0,063+0,3)-3,14*0,032*0,032)+
6,9*(0,8*(0,09+0,3)-3,14*0,045*0,045) = 26,168 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 48,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 61*0,8 = 48,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 29,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

37*0,8 = 29,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 29,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

37*0,8 = 29,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 29,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

37*0,8 = 29,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 97,200 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7+6,6+6,9 = 97,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,047 ---------- ----------

kotevní betonové bloky
včetně bednění a odbednění
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

3*0,25*0,25*0,25 = 0,047 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

23 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 11,664 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" (83,7+6,6+6,9)*0,8*0,15 = 11,664 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

24 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 48,800 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 61*0,8 = 48,800 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 48,800 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 61*0,8 = 48,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 48,800 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "61*0,8 = 48,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

27 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM M 83,700 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 32x3,0 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7 = 83,700 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

28 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 6,600 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 6,6 = 6,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

29 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 6,900 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 90x8,2 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 6,9 = 6,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

30 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

nadzemní hydranty na přípojkách
včetně litinových tvarovek pro napojení

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

31 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 97,200 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7+6,6+6,9 = 97,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

32 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 97,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 313] - Přepojení stávajících přípojek z přivaděče na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7+6,6+6,9 = 97,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

33 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 97,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7+6,6+6,9 = 97,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

34 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 97,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přepojení přípojek řadu A:" 83,7+6,6+6,9 = 97,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 130,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "61*2+8 = 130,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 314 Nový vodovodní řad A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 1 183,902 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "511,541*2,0 = 1 023,082 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "80,410*2,0 = 160,820 [B]

"Celkem: "A+B = 1 183,902 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

2 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 80,410 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění štěrk. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,24m)"" společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod
š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3)*0,22 = 54,978 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)*0,22+3*0,8*0,22+2,6*2*0,22 = 25,432 [B]

"Celkem: "A+B = 80,410 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

3 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 87,720 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,24m)"" společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro
vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3)*0,24 = 59,976 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)*0,24+3*0,8*0,24+2,6*2*0,24 = 27,744 [B]

"Celkem: "A+B = 87,720 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 938,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "(954-6+11)*2+2*2*0,3 = 1 919,200 [A]

"obnova vozovky : "9*2+2*0,8 = 19,600 [B]

"Celkem: "A+B = 1 938,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 142,208 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8+2,6*2)*1,85 = 671,735 [A]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*1,85 = 4,440 [B]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,24 = -    85,896 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,22 = -    78,738 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 511,541 [E]

E*(0,031+0,247) = 142,208 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 272,140 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8+2,6*2)*1,85 = 671,735 [A]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*1,85 = 4,440 [B]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,24 = -    85,896 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,22 = -    78,738 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 511,541 [E]

E*(0,387+0,145) = 272,140 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 28,135 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8+2,6*2)*1,85 = 671,735 [A]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*1,85 = 4,440 [B]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,24 = -    85,896 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,22 = -    78,738 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 511,541 [E]

E*0,055 = 28,135 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

8 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 69,058 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8+2,6*2)*1,85 = 671,735 [A]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*1,85 = 4,440 [B]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,24 = -    85,896 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,22 = -    78,738 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 511,541 [E]

E*(0,122+0,013) = 69,058 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

9 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 69,058 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "69,058 = 69,058 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 511,541 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438""a 138938  : "142,208+272,140+28,135+69,058 = 511,541 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 317,820 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A : "((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*(1,85-0,15-0,09-0,3)+2,6*2*1,85-2,45*1,8*1,7+6*0,3*(1,85-
0,15-0,3-0,3) = 472,952 [D]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*(1,85-0,15-0,09-0,3) = 3,144 [B]

"odpočet obnovy a nové komunikace: "-((954-115-6)*0,3+(115)*0,8)*0,44-(9+11)*0,8*0,49 = -    158,276 [C]

"Celkem: "D+B+C = 317,820 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 135,126 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115-6)*0,3+(115+9+11)*0,8)*(0,09+0,3)-(954-6)*3,14*0,045*0,045+6*(0,3*(0,3+0,3)-
3,14*0,15*0,15) = 134,209 [A]

"napojení hydrantu:" 3*(0,8*(0,09+0,3)-3,14*0,045*0,045) = 0,917 [B]

"Celkem: "A+B = 135,126 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 365,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3) = 249,900 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 115,600 [B]

"Celkem: "A+B = 365,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

14 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 971,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954-6+11+9 = 968,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 971,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,625 ---------- ----------

kotevní betonové bloky
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

40*0,25*0,25*0,25 = 0,625 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

16 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 54,315 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" ((954-115)*0,3+(115+9+11)*0,8)*0,15 = 53,955 [A]

"napojení hydrantu:" 3*0,8*0,15 = 0,360 [B]

"Celkem: "A+B = 54,315 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

17 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 365,500 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3) = 249,900 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 115,600 [B]

"Celkem: "A+B = 365,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 365,500 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3) = 249,900 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 115,600 [B]

"Celkem: "A+B = 365,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 365,500 ---------- ----------

spoj. postřik z kationaktivní emulze  PS-C 0,4 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3) = 249,900 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 115,600 [B]

"Celkem: "A+B = 365,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 365,500 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "((954-115-6)*0,3) = 249,900 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "((115+9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 115,600 [B]

"Celkem: "A+B = 365,500 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 23,600 ---------- ----------

ACP 16 + v tl.50mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova kce : "((9+11)*0,8)+3*0,8+2,6*2 = 23,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

22 86633 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 ---------- ----------

ocelová chránička 140x8

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození
Položka nezahrnuje:
- x

23 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 977,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 90x8,2 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954+9+11 = 974,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 977,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M 6,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.2.6 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

25 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM KUS 15,000 ---------- ----------

vodovodní šoupátka domovních přípojek d32
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

26 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM KUS 1,000 ---------- ----------

vodovodní šoupátka domovních přípojek d63
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

27 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 10,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

10 = 10,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

28 891226.1 REGULAČNÍ VENTILY DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

TLT ventil pro redukci tlaku DN80 dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

29 891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

30 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 3,000 ---------- ----------

podzemní hydranty na vodovodním řadu A
včetně drenážního koše, hydrantového poklopu a podkladní desky poklopu
včetně litinových tvarovek, šoupat pro napojení a PE potrubí pro odsazení hadrantu od řadu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

31 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

nadzemní hydranty na vodovodním řadu A
včetně litinových tvarovek pro napojení
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

32 891826.A NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 31,000 ---------- ----------

uzávěrové navrtávací pasy d90/32 pro domovní přípojky
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající : "14 = 14,000 [A]

"nové viz.SO315: "4 = 4,000 [B]

"stávající viz.SO315 : "13 = 13,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 31,000 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

33 891826.B NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 2,000 ---------- ----------

uzávěrové navrtávací pasy d90/63 pro domovní přípojky
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající : "1 = 1,000 [A]

"stávající viz.SO315 : "1 = 1,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

34 891826.C NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

uzávěrové navrtávací pasy d90/90 pro domovní přípojky
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

35 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 16,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

36 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 10,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.1

Cenová soustava 2024_OTSKP

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

37 893114 ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 4,5M2 KUS 1,000 ---------- ----------

regulační šachta včetně poklopu a vystrojení (mimo armatur) vč.lapače nečistot
dle specifikace v PD D.2.5

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

38 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 977,000 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954+9+11 = 974,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 977,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

39 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 977,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954+9+11 = 974,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 977,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

40 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 977,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954+9+11 = 974,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 977,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

41 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 977,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad A:" 954+9+11 = 974,000 [A]

"napojení hydrantu:" 3 = 3,000 [B]

"Celkem: "A+B = 977,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 314] - Nový vodovodní řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

42 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 1 938,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "(954-6+11)*2+2*2*0,3 = 1 919,200 [A]

"obnova vozovky : "9*2+2*0,8 = 19,600 [B]

"Celkem: "A+B = 1 938,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

43 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 369,000 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního potrubí
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku objednatele
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"souběh s přivaděčem litina DN 60-80 : "369 = 369,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 316 Vodovodní řad B ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 412,336 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "168,396*2,0 = 336,792 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "37,772*2,0 = 75,544 [B]

"Celkem: "A+B = 412,336 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 55,849 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "24,282*2,3 = 55,849 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 37,772 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodním přivaděčem
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "431*0,3*0,28+7*0,8*0,28 = 37,772 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 24,282 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodními řady
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "431*0,3*0,18+7*0,8*0,18 = 24,282 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 13,490 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,1m)"" společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod
š.0,3m"": "431*0,3*0,1 = 12,930 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "7*0,8*0,1 = 0,560 [B]

"Celkem: "A+B = 13,490 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 878,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "431*2+7*2+2*2*0,3+2*0,8 = 878,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 46,814 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad B:" 431*0,3*1,8 = 232,740 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*1,8 = 10,080 [B]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-431*0,3*0,1+7*0,8*0,1 = -    12,370 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(431*0,3*0,28+7*0,8*0,28) = -    37,772 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(431*0,3*0,18+7*0,8*0,18) = -    24,282 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 168,396 [F]

F*(0,031+0,247) = 46,814 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 89,587 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad B:" 431*0,3*1,8 = 232,740 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*1,8 = 10,080 [B]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-431*0,3*0,1+7*0,8*0,1 = -    12,370 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(431*0,3*0,28+7*0,8*0,28) = -    37,772 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(431*0,3*0,18+7*0,8*0,18) = -    24,282 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 168,396 [F]

F*(0,387+0,145) = 89,587 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 9,262 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad B:" 431*0,3*1,8 = 232,740 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*1,8 = 10,080 [B]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-431*0,3*0,1+7*0,8*0,1 = -    12,370 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(431*0,3*0,28+7*0,8*0,28) = -    37,772 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(431*0,3*0,18+7*0,8*0,18) = -    24,282 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 168,396 [F]

F*0,055 = 9,262 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

10 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 22,733 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad B:" 431*0,3*1,8 = 232,740 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*1,8 = 10,080 [B]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-431*0,3*0,1+7*0,8*0,1 = -    12,370 [C]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(431*0,3*0,28+7*0,8*0,28) = -    37,772 [D]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(431*0,3*0,18+7*0,8*0,18) = -    24,282 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 168,396 [F]

F*(0,122+0,013) = 22,733 [G]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

11 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 22,733 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "22,733 = 22,733 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 168,396 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438""a 138938  : "46,814+89,587+9,262+22,733 = 168,396 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 110,305 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428*0,3*(1,8-0,15-0,09-0,3)+2,3*0,3*(1,8-0,15-0,16-0,3) = 162,605 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*(1,8-0,15-0,09-0,3) = 7,056 [B]

"odpočet provizorní komunikace: "-(431*0,3+7*0,8)*0,44 = -    59,356 [C]

"Celkem: "A+B+C = 110,305 [D]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 49,765 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428*0,3*(0,09+0,3)-428*3,14*0,045*0,045+2,3*0,3*(0,16+0,3)-2,3*3,14*0,08*0,08 = 47,626 [A]

"napojení hydrantu:" 7*(0,8*(0,09+0,3)-3,14*0,045*0,045) = 2,139 [B]

"Celkem: "A+B = 49,765 [C]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 134,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "431*0,3 = 129,300 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "7*0,8 = 5,600 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

16 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 437,300 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428+2,3 = 430,300 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 437,300 [C]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

17 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,234 ---------- ----------

kotevní betonové bloky
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

15*0,25*0,25*0,25 = 0,234 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 20,204 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" (428+2,3)*0,3*0,15 = 19,364 [A]

"napojení hydrantu:" 7*0,8*0,15 = 0,840 [B]

"Celkem: "A+B = 20,204 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

19 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 134,900 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "431*0,3 = 129,300 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "7*0,8 = 5,600 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 134,900 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "431*0,3 = 129,300 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "7*0,8 = 5,600 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 134,900 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"společná rýha s přivaděčem š.rýhy 0,8m z toho pro vodovod š.0,3m"": "431*0,3 = 129,300 [A]

"samostatná rýha š.rýhy 0,8m : "7*0,8 = 5,600 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

22 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM M 435,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 90x8,2 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např. tvarovek,
lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových spojů
jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:"428 = 428,000 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 435,000 [C]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 2,300 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 160x14,6 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např.
tvarovek, lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových
spojů jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 2,3 = 2,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 3,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.2
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

25 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 1,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

26 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

podzemní hydranty na vodovodním řadu B
včetně drenážního koše, hydrantového poklopu a podkladní desky poklopu
včetně litinových tvarovek, šoupat pro napojení a PE potrubí pro odszaení hydrantu od řadu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

27 891526 HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

nadzemní hydranty na vodovodním řadu B
včetně litinových tvarovek pro napojení
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

28 891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM KUS 20,000 ---------- ----------

uzávěrové navrtávací pasy d90/32 pro domovní přípojky

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající viz.SO317: "18 = 18,000 [A]

"nové viz.SO317: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 20,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

29 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 3,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

3 = 3,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

30 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 1,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

31 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 437,300 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428+2,3 = 430,300 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 437,300 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

32 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 437,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428+2,3 = 430,300 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 437,300 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

33 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 435,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428 = 428,000 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 435,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

34 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 2,3 = 2,300 [A]



AspeEsticon
Strana 18 z 19

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

35 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 435,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 428 = 428,000 [A]

"napojení hydrantu:" 7 = 7,000 [B]

"Celkem: "A+B = 435,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

36 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 2,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad B:" 2,3 = 2,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 316] - Vodovodní řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

37 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 878,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "431*2+7*2+2*2*0,3+2*0,8 = 878,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

38 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 431,000 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního potrubí
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku objednatele
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"souběh s přivaděčem litina DN 80 : "431 = 431,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 318 Vodovodní řad C ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 486,400 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "198,4*2,0 = 396,800 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "44,8*2,0 = 89,600 [B]

"Celkem: "A+B = 486,400 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 66,240 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "28,8*2,3 = 66,240 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 44,800 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "200*0,8*0,28 = 44,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 28,800 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "200*0,8*0,18 = 28,800 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 16,000 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,1m)"200*0,8*0,1 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 401,600 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*2+2*0,8 = 401,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 55,155 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*1,8 = 288,000 [A]

"odpočet odstraněných asf. vrstev: "-200*0,8*0,1 = -    16,000 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-200*0,8*0,28 = -    44,800 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-200*0,8*0,18 = -    28,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 198,400 [E]

E*(0,031+0,247) = 55,155 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 105,549 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*1,8 = 288,000 [A]

"odpočet odstraněných asf. vrstev: "-200*0,8*0,1 = -    16,000 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-200*0,8*0,28 = -    44,800 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-200*0,8*0,18 = -    28,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 198,400 [E]

E*(0,387+0,145) = 105,549 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 10,912 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*1,8 = 288,000 [A]

"odpočet odstraněných asf. vrstev: "-200*0,8*0,1 = -    16,000 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-200*0,8*0,28 = -    44,800 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-200*0,8*0,18 = -    28,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 198,400 [E]

E*0,055 = 10,912 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

10 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 26,784 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*1,8 = 288,000 [A]

"odpočet odstraněných asf. vrstev: "-200*0,8*0,1 = -    16,000 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-200*0,8*0,28 = -    44,800 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-200*0,8*0,18 = -    28,800 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 198,400 [E]

E*(0,122+0,013) = 26,784 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

11 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 26,784 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "26,784 = 26,784 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 198,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438""a 138938  : "55,155+105,549+10,912+26,784 = 198,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 129,600 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*(1,85-0,15-0,15-0,3) = 200,000 [A]

"odpočet nové komunikace: "-200*0,8*0,44 = -    70,400 [B]

"Celkem: "A+B = 129,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69,581 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 9 z 16

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad C:" 200*0,8*(0,16+0,3)-200*3,14*0,08*0,08 = 69,581 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

15 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 160,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*0,8 = 160,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

16 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 200,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200 = 200,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

17 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 0,094 ---------- ----------

kotevní betonové bloky
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

6*0,25*0,25*0,25 = 0,094 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

18 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 24,000 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200*0,8*0,15 = 24,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

19 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 160,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*0,8 = 160,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 160,000 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*0,8 = 160,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

21 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 160,000 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*0,8 = 160,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

22 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM M 200,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 160x14,6 včetně veškerého PE a TLT trubního a pomocného materiálu např.
tvarovek, lemových nákružků, FFR, elektrospojek, ISO spojek, elektrotvarovek, spojek s přírubou a přírubových
spojů jištěných proti posunu, T-kusy, oblouky, kolena, záslepky, přírubové FF a F kusy, redukce apod.
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:"200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

24 891133 ŠOUPÁTKA DN DO 150MM KUS 2,000 ---------- ----------

přírubová šoupata na řadech
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

25 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 1,000 ---------- ----------

podzemní hydranty na vodovodním řadu B
včetně drenážního koše, hydrantového poklopu a podkladní desky poklopu
včetně litinových tvarovek, šoupat pro napojení a PE potrubí pro odsazení hydrantu od řadu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

26 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 13,000 ---------- ----------

uzávěrové navrtávací pasy d160/32 pro domovní přípojky

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající viz.SO319: "11 = 11,000 [A]

"nové viz.SO319: "2 = 2,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

27 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS 1,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

28 891933 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 150MM S POKLOPEM KUS 2,000 ---------- ----------

ruční kolo nebo zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu
dle kladečského schématu D.2.7.2

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

29 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 200,000 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

30 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 200,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní řad C:" 200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

31 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M 200,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

32 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM M 200,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní řad C:" 200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 318] - Vodovodní řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

33 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 401,600 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "200*2+2*0,8 = 401,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

34 969134 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH M 200,000 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního přivaděče
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku objednatele
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v trase i v souběhu s kanalizací - vodovod litina DN175 : "200 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 325.1 Stoka D1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 4 097,902 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(598,969+472,616+48,861+119,931)*2,0 = 2 480,754 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "313,074*2,0 = 626,148 [B]

"odkopávky pol. 122738, 122838: "2*148,65*2,0 = 594,600 [C]

"štěrkové vrstvy pol. 113438: "(122*1,6+394*1,5+128*1,6)*0,20*2,0 = 396,400 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 4 097,902 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 237,840 ---------- ----------

asfaltové směsi

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfalt. vrstvy pol. 113438: "(122*1,6+394*1,5+128*1,6)*0,10*2,4 = 237,840 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1 011,245 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "111,722*2,3 = 256,961 [A]

"stávající potrubí a šachty pol.96688, 969243, 969258: "(606*0,3+52*0,5+22*1,5)*2,4 = 577,920 [B]

"obruby pol. 113514 : "124*0,3*0,3*2,3 = 25,668 [C]

"pol.113524 : "546*0,3*0,4*2,3 = 150,696 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 1 011,245 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 313,074 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev vozovky: "931*0,9*0,36+10*1,0*0,36+29*1,5*0,5*0,36 = 313,074 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 111,722 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev vozovky : "704*0,9*0,17+10*1,0*0,17+22*1,5*0,5*0,14 = 111,722 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 297,300 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"výměna chodníku předpoklad cca  tl. kce asf. 0,10m a šd 0,20m  :  "(122*1,6+394*1,5+128*1,6)*0,30 = 297,300
[A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 124,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"výměna stávající obruby předpoklad : "30+46+48 = 124,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 546,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podél silnice dle PD III/3012 Radeč - Úpice: "546 = 546,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

9 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 121,751 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,14m): "931*0,9*0,14+10*1,0*0,14+29*1,5*0,5*0,14 = 121,751 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

10 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 1 885,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "931*2+2*0,9+10*2+2*1,0 = 1 885,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

11 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 148,650 ---------- ----------

odkop pro sanaci pláně nového chodníku
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

991*0,3*0,50 = 148,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 122838 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 148,650 ---------- ----------

odkop pro sanaci pláně nového chodníku
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

991*0,3*0,50 = 148,650 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 598,969 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" (931*0,9+10*1,0)*1,65+29*1,5*0,5*1,65 = 1 434,923 [A]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-(931*0,9*0,14+10*1,0*0,14+29*1,5*0,5*0,14) = -    121,751 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(931*0,9*0,36+10*1,0*0,36+29*1,5*0,5*0,36) = -    313,074 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(704*0,9*0,17+10*1,0*0,17+22*1,5*0,5*0,14) = -    111,722 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 888,376 [E]

E*(0,031+0,247) = 246,968 [F]

"vybourání stávající dešťové kanal. předpoklad : "440*1,0*0,8 = 352,000 [G]

"Celkem: "F+G = 598,968 [H]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 472,616 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" (931*0,9+10*1,0)*1,65+29*1,5*0,5*1,65 = 1 434,923 [A]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-(931*0,9*0,14+10*1,0*0,14+29*1,5*0,5*0,14) = -    121,751 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(931*0,9*0,36+10*1,0*0,36+29*1,5*0,5*0,36) = -    313,074 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(704*0,9*0,17+10*1,0*0,17+22*1,5*0,5*0,14) = -    111,722 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 888,376 [E]

E*(0,387+0,145) = 472,616 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 48,861 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" (931*0,9+10*1,0)*1,65+29*1,5*0,5*1,65 = 1 434,923 [A]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-(931*0,9*0,14+10*1,0*0,14+29*1,5*0,5*0,14) = -    121,751 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(931*0,9*0,36+10*1,0*0,36+29*1,5*0,5*0,36) = -    313,074 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(704*0,9*0,17+10*1,0*0,17+22*1,5*0,5*0,14) = -    111,722 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 888,376 [E]

E*0,055 = 48,861 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

16 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 119,931 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" (931*0,9+10*1,0)*1,65+29*1,5*0,5*1,65 = 1 434,923 [A]

"odpočet odstraněných asfalt. vrstev: "-(931*0,9*0,14+10*1,0*0,14+29*1,5*0,5*0,14) = -    121,751 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-(931*0,9*0,36+10*1,0*0,36+29*1,5*0,5*0,36) = -    313,074 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-(704*0,9*0,17+10*1,0*0,17+22*1,5*0,5*0,14) = -    111,722 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 888,376 [E]

E*(0,122+0,013) = 119,931 [F]



AspeEsticon
Strana 10 z 22

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

17 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 123,453 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "123,453 = 123,453 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 537,677 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.122738, 122838, 132738, 132838, 138438 a 138938  : "148,65+148,65+598,969+472,616+48,861+119,931
= 1 537,677 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 722,832 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 931*0,9*(1,65-0,15-0,3-0,3)+10*1,0*(1,65-0,15-0,4-0,3)+29*(1,5*0,5-3,14*0,6*0,6)*1,65 = 743,908 [A]

"odpočet nové komunikace: "-931*0,9*0,44-10*1,0*0,44 = -    373,076 [B]

"vybourání stávající dešťové kanal. předpoklad : "440*1,0*0,8 = 352,000 [G]

"Celkem: "A+B+G = 722,832 [H]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 442,709 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 931*(0,9*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15)+10*(1,0*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2) = 442,709 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 838,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "931*0,9+10*1,0 = 847,900 [A]

"chodník : "(122*1,6+394*1,5+128*1,6) = 991,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 838,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

22 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 940,500 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 930,9+9,6 = 940,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

23 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 297,300 ---------- ----------

ŠD 0/63 - skladba nového chodníku - sanace pláně

Cenová soustava 2024_OTSKP

991*0,3 = 297,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

24 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 130,448 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" (931*0,9+10*1,0)*0,15 = 127,185 [A]

"revizní šachty:" 29*1,5*0,5*0,15 = 3,263 [B]

"Celkem: "A+B = 130,448 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

25 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 847,900 ---------- ----------

ŠDa 0/32
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "931*0,9+10*1,0 = 847,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 838,900 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "931*0,9+10*1,0 = 847,900 [A]

"předpoklad obnova chodníků : "(122*1,6+394*1,5+128*1,6) = 991,000 [B]

"Celkem: "A+B = 1 838,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 847,900 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "931*0,9+10*1,0 = 847,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 775,000 ---------- ----------

zámková bet.dl. 200x160x60mm včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad obnova chodníků : "(122*1,6+394*1,5+128*1,6)-40-176 = 775,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 176,000 ---------- ----------

zámková bet.dl. 200x160x80mm včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad vjezdy : "176 = 176,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 40,000 ---------- ----------

reliéfní dlažba pro nevidomé červená včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby : "40 = 40,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

31 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 930,900 ---------- ----------

PVC DN300 plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 930,9 = 930,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

32 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 9,600 ---------- ----------

PVC DN400 plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 9,6 = 9,600 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

33 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 2,500 ---------- ----------

půlená HDPE DN50

Cenová soustava 2024_OTSKP

"křížení stoky s IS : "2,5 = 2,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

34 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M 5,000 ---------- ----------

půlená HDPE DN100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"křížení stoky s IS : "2,5+2,5 = 5,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

35 891145 ŠOUPÁTKA DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

deskové regulační šoupě na dešťové kanalizaci
specifikace dle PD

Cenová soustava 2024_OTSKP

"na stoce D1 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

36 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 28,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.3.5

Cenová soustava 2024_OTSKP

"šachty ŠD2-ŠD29 : "28 = 28,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

37 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 1,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.3.5

Cenová soustava 2024_OTSKP

"šachta ŠD1.1 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

38 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 940,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"stoka D1:" 930,9+9,6 = 940,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

39 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 930,900 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:" 930,9 = 930,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

40 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 9,600 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:"9,6 = 9,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

41 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 940,500 ---------- ----------

kamerové zkoušky na kanalizačních stokách, průběžně po etapách

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka D1:"930,9+9,6 = 940,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

42 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 124,000 ---------- ----------

bet.obrubník 8/25/100 do bet.lože C20/25 n XF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

"výměna stávající obruby předpoklad : "30+46+48 = 124,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

43 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 1 885,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "931*2+2*0,9+10*2+2*1,0 = 1 885,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

44 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 22,000 ---------- ----------

vybourání šachet stávající dešťové stoky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající šachty a šachtovpusti - předpoklad : "22 = 22,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.1] - Stoka D1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

45 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 606,000 ---------- ----------

vybourání stávající dešťové stoky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající deštová kanalizace - předpoklad : "606 = 606,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

46 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 52,000 ---------- ----------

vybourání stávající dešťové stoky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající dešťová kanalizace - předpoklad : "52 = 52,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 325.2 Přípojky uličních vpustí ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 455,978 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "138,744*2,0 = 277,488 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "25,245*2,0 = 50,490 [B]

"šachty+uv 80% kameniva: "25*3,2*2,0*0,8 = 128,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 455,978 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 69,101 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "13,77*2,3 = 31,671 [A]

"stávající potrubí a šachty+uv 20% bet.: "126*0,005+25*3,2*2,3*0,2 = 37,430 [B]

"Celkem: "A+B = 69,101 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 5,670 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "42*0,9*0,15 = 5,670 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 25,245 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,33m): "85*0,9*0,33 = 25,245 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 13,005 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev"" (průměrná tl.vrstvy 0,17m): "85*0,9*0,17 = 13,005 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 10,710 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,14m): "85*0,9*0,14 = 10,710 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 170,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "85*2 = 170,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 5,670 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zemina pro ohumusování :  "42*0,9*0,15 = 5,670 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 38,571 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí""+ HV1""(vč.přípojek uv chodník Radeč):" 126,4*0,9*1,65 = 187,704 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-85*0,9*0,14 = -    10,710 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-85*0,9*0,33 = -    25,245 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-85*0,9*0,17 = -    13,005 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 138,744 [E]

E*(0,031+0,247) = 38,571 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 73,812 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí""+ HV1""(vč.přípojek uv chodník Radeč):" 126,4*0,9*1,65 = 187,704 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-85*0,9*0,14 = -    10,710 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-85*0,9*0,33 = -    25,245 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-85*0,9*0,17 = -    13,005 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 138,744 [E]

E*(0,387+0,145) = 73,812 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7,631 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí""+ HV1""(vč.přípojek uv chodník Radeč):" 126,4*0,9*1,65 = 187,704 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-85*0,9*0,14 = -    10,710 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-85*0,9*0,33 = -    25,245 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-85*0,9*0,17 = -    13,005 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 138,744 [E]

E*0,055 = 7,631 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

12 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 18,730 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí""+ HV1""(vč.přípojek uv chodník Radeč):" 126,4*0,9*1,65 = 187,704 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-85*0,9*0,14 = -    10,710 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-85*0,9*0,33 = -    25,245 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-85*0,9*0,17 = -    13,005 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 138,744 [E]

E*(0,122+0,013) = 18,730 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

13 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 18,730 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "18,73 = 18,730 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 138,744 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438 a 138938  : "38,571+73,812+7,631+18,73 = 138,744 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 82,154 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí:" 126,4*0,9*(1,45-0,15-0,15-0,3)+25*(0,9*0,9-3,14*0,3*0,3)*1,45 = 115,814 [A]

"odpočet nové komunikace: "-85*0,9*0,44 = -    33,660 [B]

"Celkem: "A+B = 82,154 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 48,588 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"přípojky uličních vpustí:" 126,4*(0,9*(0,15+0,3)-3,14*0,081*0,081) = 48,588 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 101,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "85*0,9+25*1,0 = 101,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 37,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby : "42*0,9 = 37,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 37,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

42*0,9 = 37,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 37,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

42*0,9 = 37,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 126,400 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí:" 126,4 = 126,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,350 ---------- ----------

podklad uličních vpustí dle PD D.3.6
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"mimo UV u chodníku Radeč : "25*0,6*0,6*0,15 = 1,350 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

23 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 17,064 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí:" 126,4*0,9*0,15 = 17,064 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

24 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 101,500 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "85*0,9+25*1,0 = 101,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 101,500 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "85*0,9+25*1,0 = 101,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 101,500 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "85*0,9+25*1,0 = 101,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

27 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 120,350 ---------- ----------

PVC DN150  plnostěnné SN 12 včetně tvarovek, vložek a průchodek apod.
Napojení přípojek na kanalizaci pomocí odboček nebo na revizní šachty pomocí šachtové vložky.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky uličních vpustí:" 126,4-6,05 = 120,350 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

28 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 6,050 ---------- ----------

PVC DN200  plnostěnné SN 12 včetně tvarovek, vložek a průchodek apod.
Napojení přípojek na kanalizaci pomocí odboček nebo na revizní šachty pomocí šachtové vložky.

Cenová soustava 2024_OTSKP

6,05 = 6,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

29 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 25,000 ---------- ----------

uliční vpusti včetně rámu, mříže a kalového koše, sestava viz. PD D.3.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odpočet uv v chodníku Radeč : "34-9 = 25,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

30 89721 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

horské vpusti včetně rámu a mříže pro D400
z betonu C25/30 XF3 vč. 2lks dren. trubky pvc DN100, rozměr 1,5mx0,9mx1,35m tl.stěny 0,15m. vč.šp podsypu
v tl.150mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- mříže s rámem, koše na bahno,
- dodání čerstvého betonu (betonové  směsi) požadované  kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

31 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 170,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "85*2 = 170,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

32 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 6,000 ---------- ----------

žlab dle PD Chodník Radeč

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

33 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 25,000 ---------- ----------

vybourání stávajících UV, vč. úpravy šachty - rozměr 1,5x1,5x1,65m pro osazení nové uv
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "25 = 25,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

34 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 126,000 ---------- ----------

vybourání stávajících přípojek
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pedpoklad : "126 = 126,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.2] - Přípojky uličních vpustí

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 325.3 Přípojky dešťových svodů ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 634,394 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "268,192*2,0 = 536,384 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "49,005*2,0 = 98,010 [B]

"Celkem: "A+B = 634,394 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 59,299 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "25,245*2,3 = 58,064 [A]

"stávající potrubí: "247*0,005 = 1,235 [B]

"Celkem: "A+B = 59,299 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 11,205 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "83*0,9*0,15 = 11,205 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 49,005 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev"" (průměrná tl.vrstvy 0,33m): "165*0,9*0,33 = 49,005 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 25,245 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev"" (průměrná tl.vrstvy 0,17m): "165*0,9*0,17 = 25,245 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 20,790 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,14m): "165*0,9*0,14 = 20,790 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 330,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "165*2 = 330,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 11,205 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zemina pro ohumusování : "83*0,9*0,15 = 11,205 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 74,557 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*1,65 = 367,686 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-165*0,9*0,33 = -    49,005 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 268,191 [E]

E*(0,031+0,247) = 74,557 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 142,678 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*1,65 = 367,686 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-165*0,9*0,33 = -    49,005 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 268,191 [E]

E*(0,387+0,145) = 142,678 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 14,751 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*1,65 = 367,686 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-165*0,9*0,33 = -    49,005 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 268,191 [E]

E*0,055 = 14,751 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

12 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 36,206 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*1,65 = 367,686 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-165*0,9*0,33 = -    49,005 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-165*0,9*0,17 = -    25,245 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 268,191 [E]

E*(0,122+0,013) = 36,206 [F]



AspeEsticon
Strana 8 z 15

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

13 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 36,206 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.č.138938 : "36,206 = 36,206 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 268,192 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438 a 138938  : "74,557+142,678+14,751+36,206 = 268,192 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 150,075 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*(1,45-0,15-0,15-0,3)+34*(0,9*0,9-3,14*0,3*0,3)*1,45 = 215,415 [A]

"odpočet nové komunikace: "-165*0,9*0,44 = -    65,340 [B]

"Celkem: "A+B = 150,075 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 95,240 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*(0,9*(0,15+0,3)-3,14*0,0805*0,0805) = 95,240 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 148,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "165*0,9 = 148,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 74,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v místě rýhy : "83*0,9 = 74,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 74,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

83*0,9 = 74,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 74,700 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

83*0,9 = 74,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

21 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 13,200 ---------- ----------

podbetonování přípojky dle PD D.3.7
včetně bednění a odbednění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podbetonování přípojek svodů : "44*0,3 = 13,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

22 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 33,426 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6*0,9*0,15 = 33,426 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

23 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 148,500 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "165*0,9 = 148,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 148,500 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "165*0,9 = 148,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 148,500 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "165*0,9 = 148,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

26 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS 44,000 ---------- ----------

Lapač střešních nečistot DN125  - plastový vč.napojení na stávající dešť.svod, vč.osazení lapače do finální
nivelety

Cenová soustava 2024_OTSKP

44 = 44,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

27 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 299,600 ---------- ----------

PVC plnostěnné SN 12 včetně tvarovek, vložek a průchodek apod. dle PD D.3.7
Napojení přípojekna kanalizaci pomocí odboček nebo na revizní šachty pomocí šachtové vložky.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky dešťových svodů:" 247,6 = 247,600 [A]

"svislé napojení svodů: "52 = 52,000 [B]

"Celkem: "A+B = 299,600 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 325.3] - Přípojky dešťových svodů

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 330,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "165*2 = 330,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

29 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 247,000 ---------- ----------

vybourání stávajících přípojek
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "247 = 247,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VK - Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč

Rozpočet: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 329 Prodloužení stoky A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 356,580 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "159,12*2,0 = 318,240 [A]

"pol.113438 : "71*0,9*0,30*2,0 = 38,340 [C]

"Celkem: "A+C = 356,580 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 15,336 ---------- ----------

asfalt.vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "71*0,9*0,10*2,4 = 15,336 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 25,560 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"MK -""předpoklad  tl. kce asf. 0,10m a šd 0,30m  : "71*0,9*(0,1+0,3) = 25,560 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 1,775 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy MK : "71*2*0,25*0,05 = 1,775 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 143,800 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "71*2+2*0,9 = 143,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

6 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 44,235 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*2,7+2*1,5*1,5*2,7 = 184,680 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-71*0,9*0,1 = -    6,390 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-71*0,9*0,3 = -    19,170 [C]

"Celkem: "A+B+C = 159,120 [D]

D*(0,031+0,247) = 44,235 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 84,652 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*2,7+2*1,5*1,5*2,7 = 184,680 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-71*0,9*0,1 = -    6,390 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-71*0,9*0,3 = -    19,170 [C]

"Celkem: "A+B+C = 159,120 [D]

D*(0,387+0,145) = 84,652 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 8,752 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*2,7+2*1,5*1,5*2,7 = 184,680 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-71*0,9*0,1 = -    6,390 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-71*0,9*0,3 = -    19,170 [C]

"Celkem: "A+B+C = 159,120 [D]

D*0,055 = 8,752 [E]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

9 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 21,481 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*2,7+2*1,5*1,5*2,7 = 184,680 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-71*0,9*0,1 = -    6,390 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-71*0,9*0,3 = -    19,170 [C]

"Celkem: "A+B+C = 159,120 [D]

D*(0,122+0,013) = 21,481 [E]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

10 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 21,481 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

21,481 = 21,481 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 159,120 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(44,235+84,652+8,752+21,481) = 159,120 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 99,340 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*(2,7-0,15-0,3-0,3)+2*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*2,7 = 130,651 [A]

"odpočet nové komunikace: "-71*0,9*0,49 = -    31,311 [B]

"Celkem: "A+B = 99,340 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 32,561 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"prodloužení stoky A:" 71*(0,9*(0,3+0,3)-3,14*0,161*0,161) = 32,561 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 63,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova MK : "71*0,9 = 63,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

15 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 71,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71 = 71,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

16 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 10,035 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71*0,9*0,15 = 9,585 [A]

"revizní šachty:" 2*1,5*1,5*0,1 = 0,450 [B]

"Celkem: "A+B = 10,035 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

17 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 63,900 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova MK : "71*0,9 = 63,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

18 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 63,900 ---------- ----------

ŠDb 0/32
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova MK : "71*0,9 = 63,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 134,900 ---------- ----------

spoj. postřik z kationaktivní emulze  PS-C 0,4 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů MK: "71*0,9 = 63,900 [A]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy MK : "71*2*0,5 = 71,000 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 134,900 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů MK: "71*0,9 = 63,900 [A]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy MK : "71*2*0,5 = 71,000 [B]

"Celkem: "A+B = 134,900 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 99,400 ---------- ----------

ACP 16 + v tl.50mm, 50/70
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů MK: "71*0,9 = 63,900 [A]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy MK : "71*2*0,25 = 35,500 [B]

"Celkem: "A+B = 99,400 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

22 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 71,000 ---------- ----------

PVC DN300  plnostěnné SN 12 včetně veškerého trubního a pomocného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71 = 71,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------

kanalizační šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.5
šachty Š100-Š101

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 13 z 14

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

24 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 71,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71 = 71,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

25 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 71,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prodloužení stoky A:" 71 = 71,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

26 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 71,000 ---------- ----------

kamerové zkoušky na kanalizačních stokách, průběžně po etapách



AspeEsticon
Strana 14 z 14

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VK]/[SO 329] - Prodloužení stoky A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stoka A:" 71 = 71,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

27 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 143,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "71*2+2*0,9 = 143,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

28 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 143,800 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "71*2+2*0,9 = 143,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VO - VO Úpice, Radeč

Rozpočet: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 403 Veřejné osvětlení, Etapa I. ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 14,800 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"sejmutí drnu pol.11130: "56,6*0,10*2,0 = 11,320 [C]

"štěrkové vrstvy pol. 113438: "5,8*0,30*2,0 = 3,480 [A]

"Celkem: "C+A = 14,800 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,725 ---------- ----------

asfaltová směs

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "5,8*0,05*2,5 = 0,725 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 3,844 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"bet.základ pol. 966158: "1,2*2,5 = 3,000 [B]

"obrubníky pol.113524: "9*0,15*0,25*2,5 = 0,844 [C]

"Celkem: "B+C = 3,844 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 5,660 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

56,6*0,1 = 5,660 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

5 02742.A PROVIZORNÍ LÁVKY M2 42,000 ---------- ----------

montáž, nájemné vč. demontáže

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby : "42*1,0 = 42,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

6 03630 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY HOD 60,000 ---------- ----------

montážní plošina do 10m výšky vč. přesunu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby : "60 = 60,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 56,600 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"v tl. cca 0,10m : "56,6 = 56,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- x

8 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 2,030 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání asfalt. vrstev: "5,8*0,35 = 2,030 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 9,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

" obrubniky: "9 = 9,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 9,400 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

9,4 = 9,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 329,785 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

127*0,35*0,8+466*0,5*1,2+15*0,65*1,5 = 329,785 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,000 ---------- ----------

z min.vhodné zeminy dle ČSN

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemní práce : "18 = 18,000 [A]



AspeEsticon
Strana 6 z 19

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 339,185 ---------- ----------

vhodnou zeminou ze stavby se zhutněním dle ČSN 736133  a hutněním na Edef 2min ve vozovce 45MPa, v
chodníku 30MPa
vč.získání zeminy z mezideponie

Cenová soustava 2024_OTSKP

127*0,35*0,8+466*0,5*1,2+15*0,65*1,5+9,4 = 339,185 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 5,660 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

56,6*0,10 = 5,660 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 56,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

56,6 = 56,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 56,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

56,6 = 56,600 [A]

Specifikace
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez
ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy ----------

17 272314.R ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 17,811 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zhotovení bet. pouzdra, uložení, vyrovnání a zabetonování pouzdra. Vytvoření kabelových prostupů,
zabezpečení pouzdra proti zasypání a úrazu osob. Po stavbě stožáru upravení povrchu pouzdrového základu,
obsyp pískem včetně zhotovení spádové betonové desky.

Cenová soustava 2024_OTSKP

12*0,8*0,8*1,2-12*3,14*0,15*0,15*0,95+9,4 = 17,811 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

18 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 1,300 ---------- ----------

pískový obsyp kopaný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

1,3 = 1,300 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 11,600 ---------- ----------

ŠDA 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"obnova povrchů: "2*5,8 = 11,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 5,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "5,8 = 5,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 42,300 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

42,3 = 42,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

22 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 30,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "15*2 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

23 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M 14,000 ---------- ----------

žlab PVC 1200x120x100 s víkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

14 = 14,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

24 702221 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M 622,000 ---------- ----------

trubka kabelová chránička dvouplášťová korugovaná HDPE vel.63mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

622 = 622,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

25 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 650,000 ---------- ----------

šířka 33cm, červená

Cenová soustava 2024_OTSKP

13*50 = 650,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

26 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 632,000 ---------- ----------

zemnící vodič FeZn D10mm, vč.svorek a ochrany svorek proti korozi a smršťovací bužirkou

Cenová soustava 2024_OTSKP

608+24 = 632,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

27 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M 99,000 ---------- ----------

kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 vč. prořezu kabelů

Cenová soustava 2024_OTSKP

99 = 99,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

28 742H12.A KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 686,000 ---------- ----------

kabel CYKY-J 5 x 16 mm2 vč. prořezu kabelů

Cenová soustava 2024_OTSKP

686 = 686,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

29 742L11.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 KUS 72,000 ---------- ----------

v stožárové rozvodnici sloupu vo vč. zapojení

Cenová soustava 2024_OTSKP

72 = 72,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 742L12.R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 KUS 104,000 ---------- ----------

v stožárové rozvodnici sloupu vo vč. zapojení

Cenová soustava 2024_OTSKP

104 = 104,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 38,000 ---------- ----------

vývodu z PVC vč.osazení

Cenová soustava 2024_OTSKP

38 = 38,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 743121.B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 4,000 ---------- ----------

stožár TYP B, třístupňový 133/89/60 nadz.výšky 5 m žárově zinkovaný vč.ochranné manžety a stožárové
svorkovnice

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 743122.A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 6,000 ---------- ----------

stožár TYP A, třístupňový 133/89/60 nadz.výšky 7 m žárově zinkovaný vč.ochranné manžety a stožárové
svorkovnice

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 743122.C OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS 1,000 ---------- ----------

stožár TYP C, třístupňový 133/89/60 nadz. výšky 6 m žárově zinkovaný vč.ochranné manžety a stožárové
svorkovnice

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 743122.D OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,0 DO 12 M KUS 1,000 ---------- ----------

stožár TYP D, třístupňový 159/133/114 nadz. výšky 7 m žárově zinkovaný vč.ochranné manžety a stožárové
svorkovnice

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 743311.A VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M KUS 11,000 ---------- ----------

rovný výložník 1 m na stožár 60 mm, žárově zinkovaný

Cenová soustava 2024_OTSKP

11 = 11,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

37 743313 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M KUS 1,000 ---------- ----------

rovný výložník 3 m na stožár 114 mm, žárově zinkovaný

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

38 743554.01 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 4,000 ---------- ----------

silniční LED svítidlo TYP 1 - 49.0 W, 6230 lm, 2700 K

Cenová soustava 2024_OTSKP

4 = 4,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

39 743554.02 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 6,000 ---------- ----------

silniční LED svítidlo TYP 2 - 39.0 W, 5128 lm, 2700 K

Cenová soustava 2024_OTSKP

6 = 6,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

40 743554.03 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS 2,000 ---------- ----------

silniční LED svítidlo TYP 3 - 34.0 W, 3688 lm, 2700 K

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

41 743R DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ HOD 50,000 ---------- ----------

včetně odvozu a uložení na skládku objednatele

Cenová soustava 2024_OTSKP

50 = 50,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

42 743R1 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho
likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

43 744R14.B SVORKA OD 70 DO 120 MM2 KUS 85,000 ---------- ----------

svorka hromosvodová pro vo nad 2 šrouby (ST, SJ, SR atd.) vč.dodávky svorky SP1, SR02 vč.ochrany svorek v
zemi proti korozi

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12+73 = 85,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

44 744R35 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK DO ROZVADĚČE NN KUS 38,000 ---------- ----------

na stožár vo vč.osazení

Cenová soustava 2024_OTSKP

38 = 38,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN
PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 747214
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN -
PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ

KUS 3,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

3 = 3,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO
autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a
vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

47 747702 ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ HOD 10,000 ---------- ----------

úprava stávajícího rozvaděče vo

Cenová soustava 2024_OTSKP

10 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za veškeré náklady na provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní / rozvaděčů v
průběhu výstavy ( pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod. )
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

48 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 100,000 ---------- ----------

vypnutí a zapnutí vedení, úprava stávajícího rozvodu, zjištění stávajícího stavu apod.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad : "100 = 100,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

8 Potrubí ----------

49 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M 18,000 ---------- ----------

stožárové pouzdro, trubka PVC prům. 300/1500, vč. prostupů

Cenová soustava 2024_OTSKP

12*1,5 = 18,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VO]/[SO 403] - Veřejné osvětlení, Etapa I.

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

50 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 ---------- ----------

15/25/100(50) do bet.lože z C20/25nXF3

Cenová soustava 2024_OTSKP

" obnova obrubniků: "9 = 9,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

51 919115 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 250MM M 30,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "15*2 = 30,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

52 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 1,200 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP

"bet. základy : "1,2 = 1,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 302 Kanalizační přípojky napojeny na stoku A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 2 482,540 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "965,41*2,0 = 1 930,820 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "129,36*2,0 = 258,720 [B]

"odkopávky pol. 122738 : "100,5*2,0 = 201,000 [C]

"štěrkové vrstvy pol. 113438: "230*0,20*2,0 = 92,000 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 2 482,540 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 55,200 ---------- ----------

asfalt.vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "230*0,10*2,4 = 55,200 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 408,572 ---------- ----------

beton

Cenová soustava Bez vazby na CS

"SC vrstvy pol. 113348: "66,64*2,3 = 153,272 [A]

"obruby pol.113524 : "925*0,3*0,4*2,3 = 255,300 [D]

"Celkem: "A+D = 408,572 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 014122.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 4,860 ---------- ----------

kamenina

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.969233 : "327*0,3*0,04 = 3,924 [A]

"pol.969234 : "39*0,3*0,08 = 0,936 [B]

"Celkem: "A+B = 4,860 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 014122.6 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1,493 ---------- ----------

plasty

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.969233 : "327*0,7*0,005 = 1,145 [A]

"pol.969234 : "39*0,7*0,008 = 0,218 [B]

"pol.969245 : "13*0,01 = 0,130 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1,493 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 30,720 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "256*0,8*0,15 = 30,720 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

7 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 129,360 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "490*0,8*0,33 = 129,360 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 66,640 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "490*0,8*0,17 = 66,640 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 69,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asf.chodník : předpoklad 0,10m a šd 0,20m  : "230*0,30 = 69,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

10 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 925,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"podél silnice dle PD III/3012 Starý Rokytník - Úpice: "925 = 925,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

11 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 78,400 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,20m):  "490*0,8*0,20 = 78,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

12 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 980,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"provizorní kce: "490*2 = 980,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

13 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 120,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

12*10 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

14 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 100,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odkop pro sanaci pláně nového chodníku : "230*0,3 = 69,000 [A]

"zemní hrázky : "31,5 = 31,500 [B]

"Celkem: "A+B = 100,500 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 30,720 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "256*0,8*0,15 = 30,720 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 268,384 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545+65+13+123)*0,8*1,95+12*1,5*1,5*1,95+12*1*1*1,95 = 1 239,810 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-490*0,8*0,20 = -    78,400 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-490*0,8*0,33 = -    129,360 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-490*0,8*0,17 = -    66,640 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 965,410 [E]

E*(0,031+0,247) = 268,384 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 513,598 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545+65+13+123)*0,8*1,95+12*1,5*1,5*1,95+12*1*1*1,95 = 1 239,810 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-490*0,8*0,20 = -    78,400 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-490*0,8*0,33 = -    129,360 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-490*0,8*0,17 = -    66,640 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 965,410 [E]

E*(0,387+0,145) = 513,598 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 53,098 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545+65+13+123)*0,8*1,95+12*1,5*1,5*1,95+12*1*1*1,95 = 1 239,810 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-490*0,8*0,20 = -    78,400 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-490*0,8*0,33 = -    129,360 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-490*0,8*0,17 = -    66,640 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 965,410 [E]

E*0,055 = 53,098 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

19 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 130,330 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545+65+13+123)*0,8*1,95+12*1,5*1,5*1,95+12*1*1*1,95 = 1 239,810 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-490*0,8*0,20 = -    78,400 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-490*0,8*0,33 = -    129,360 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-490*0,8*0,17 = -    66,640 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 965,410 [E]

E*(0,122+0,013) = 130,330 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

20 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 130,330 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

130,33 = 130,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 065,910 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.122738, 132738, 132838, 138438 a 138938  : "100,5+268,384+513,598+53,098+130,330 = 1 065,910 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

22 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 682,126 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545-16)*0,8*(1,95-0,15-0,3-0,15)+65*0,8*(1,95-0,15-0,3-0,2)+13*0,8*(1,95-0,15-0,3-0,25)+
(123-25)*0,8*(1,95-0,15-0,3-0,05)+12*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*1,95+12*(1*1-3,14*0,25*0,25)*1,95+16*0,8*(1,95-
0,15-0,25-0,3)+25*0,8*(1,95-0,15-0,1-0,3) = 854,606 [A]

"odpočet nové komunikace: "-490*0,8*0,44 = -    172,480 [B]

"Celkem: "A+B = 682,126 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 249,653 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545-16)*(0,8*(0,3+0,15)-3,14*0,081*0,081)+65*(0,8*(0,3+0,2)-3,14*0,1*0,1)+13*(0,8*(0,3+
0,25)-3,14*0,135*0,135)+(123-25)*(0,8*(0,3+0,05)-3,14*0,025*0,025)+16*(0,8*(0,25+0,3)-3,14*0,135*0,135)+25*
(0,8*(0,1+0,3)-3,14*0,05*0,05) = 249,653 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,500 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničku : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 392,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky :" 490*0,8 = 392,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

26 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 204,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

256*0,8 = 204,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

27 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 204,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

256*0,8 = 204,800 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

28 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 204,800 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

256*0,8 = 204,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

29 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 746,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 545+65+13+123 = 746,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

30 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 69,000 ---------- ----------

ŠD 0/63 - skladba nového chodníku - sanace pláně

Cenová soustava 2024_OTSKP

230*0,3 = 69,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

31 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 93,420 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" (545+65+13+123)*0,8*0,15 = 89,520 [A]

"revizní a uklidňovací šachty:" 12*1,5*1,5*0,1+12*1*1*0,1 = 3,900 [B]

"Celkem: "A+B = 93,420 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

32 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 392,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky :" 490*0,8 = 392,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

33 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 622,000 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce""vozovky : "490*0,8 = 392,000 [A]

"předpoklad obnova chodníků : "230 = 230,000 [B]

"Celkem: "A+B = 622,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 392,000 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce"": "490*0,8 = 392,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 200,000 ---------- ----------

zámková bet.dl. 200x160x60mm včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad obnova chodníků : "230-30 = 200,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 30,000 ---------- ----------

zámková bet.dl. 200x160x80mm včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"předpoklad vjezdy : "30 = 30,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

37 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 ---------- ----------

reliéfní dlažba pro nevidomé červená včetně ložní vrstvy z kameniva 0/4  tl. 40 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle potřeby : "12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

38 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 123,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 50x4,6 včetně tvarovek (elektrotvarovky, tvarovky na tupo a přírubové tvarovky apod.)
dle kladečského schématu D.1.6.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 123 = 123,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

39 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 545,000 ---------- ----------

PVC DN150  plnostěnné SN 12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A: "545 = 545,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

40 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 65,000 ---------- ----------

PVC DN200  plnostěnné SN 12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 65 = 65,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

41 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 13,000 ---------- ----------

PVC DN250 plnostěnné SN 12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

42 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 25,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

25 = 25,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

43 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 16,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

44 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 25,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.1.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

25 = 25,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

45 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 16,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.1.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

16 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

46 894846 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM KUS 12,000 ---------- ----------

revizní šachty včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.4

Cenová soustava 2024_OTSKP

12 = 12,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

47 896145.R UKLIDŇOVACÍ ŠACHTA Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ VÝTLAKU KUS 12,000 ---------- ----------

kanalizační šachty uklidňovací na potrubí výtlaku, prefa dílce, nátěry, rám+poklopu D400, vč. přírubového kolena,
TP DN50 s kotevní přírubou apod.
dle specifikace v PD D.1.4

Cenová soustava 2024_OTSKP

12 = 12,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané
obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření
- předepsané podkladní konstrukce

48 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 746,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 545+65+13+123 = 746,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

49 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 123,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 123 = 123,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

50 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 545,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 545 = 545,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

51 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 65,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 65 = 65,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

52 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 13,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A:" 13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

53 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 980,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 25 z 26

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"provizorní kce: "490*2 = 980,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

54 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 327,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající  potrubí v trase nových přípojek předpoklad 60% celk.délky z toho 70% plast 30% kamenina : "545*0,6 =
327,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

55 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ M 39,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající  potrubí v trase nových přípojek předpoklad 60% celk.délky z toho 70% plast 30% kamenina : "65*0,6 =
39,000 [A]

Specifikace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

56 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 13,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající plastové potrubí v trase nových přípojek"": "13 = 13,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 302] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 304 Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 273,022 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 122738, 132738, 132838, 138438, 138938: "124,111*2,0 = 248,222 [A]

"kamenivo pol.113328 : "12,4*2,0 = 24,800 [B]

"Celkem: "A+B = 273,022 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.5 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,876 ---------- ----------

kamenina

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.969233 : "73*0,3*0,04 = 0,876 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014122.6 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 0,256 ---------- ----------

plasty

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.969233 : "73*0,7*0,005 = 0,256 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 3,240 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "27*0,8*0,15 = 3,240 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 12,400 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev ve vozovce sil.III/3012 a části odbočky (prům.tl. kameniva 0,31m)"": "50*0,8*0,31 =
12,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 13,200 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání asfalt. vrstev""ve vozovce sil.III/3012 a části odbočky (prům.tl. asf. 0,33m): "50*0,8*0,33 = 13,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 100,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "50*2 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

8 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*10 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

9 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemní hrázky : "31,5 = 31,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,240 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "27*0,8*0,15 = 3,240 [A]



AspeEsticon
Strana 5 z 18

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 25,746 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1 :" (73+1)*0,8*1,8+1*1,5*1,5*1,8 = 110,610 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-50*0,8*0,45 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 92,610 [C]

C*(0,031+0,247) = 25,746 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 49,269 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1 :" (73+1)*0,8*1,8+1*1,5*1,5*1,8 = 110,610 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-50*0,8*0,45 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 92,610 [C]

C*(0,387+0,145) = 49,269 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5,094 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1 :" (73+1)*0,8*1,8+1*1,5*1,5*1,8 = 110,610 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-50*0,8*0,45 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 92,610 [C]

C*0,055 = 5,094 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

14 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 12,502 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1 :" (73+1)*0,8*1,8+1*1,5*1,5*1,8 = 110,610 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-50*0,8*0,45 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 92,610 [C]

C*(0,122+0,013) = 12,502 [D]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

15 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 12,502 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.138938 : "12,502 = 12,502 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 124,111 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.122738, 132738, 132838, 138438 a 138938  : "31,5+25,746+49,269+5,094+12,502 = 124,111 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,055 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1:" (73+1)*0,8*(1,8-0,15-0,3-0,15)+1*(1,5*1,5-3,14*0,6*0,6)*1,8 = 73,055 [A]

"odpočet nové komunikace: "-50*0,8*0,45 = -    18,000 [B]

"Celkem: "A+B = 55,055 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,812 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"přípojky stoky B:" (73)*(0,8*(0,3+0,15)-3,14*0,081*0,081)+1*0,8*0,3*0,15 = 24,812 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 40,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 50*0,8 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

20 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 21,600 ---------- ----------

včetně nákupu vhodné zeminy

Cenová soustava 2024_OTSKP

27*0,8 = 21,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

21 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 21,600 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

27*0,8 = 21,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

22 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 21,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

27*0,8 = 21,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

23 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 74,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky B:" 73+1 = 74,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

24 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 9,105 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - tříděný písek 0/4

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"přípojky stoky B:" (73+1)*0,8*0,15 = 8,880 [A]

"revizní a uklidňovací šachty:" 1*1,5*1,5*0,1 = 0,225 [B]

"Celkem: "A+B = 9,105 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

25 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,000 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 50*0,8 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 40,000 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce :" 50*0,8 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 40,000 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "50*0,8 = 40,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

28 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 1,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 50x4,6 včetně tvarovek (elektrotvarovky, tvarovky na tupo a přírubové tvarovky apod.)
dle kladečského schématu D.1.6.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky B:" 1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

29 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 73,000 ---------- ----------

PVC DN150 plnostěnné SN 12 včetně tvarovek

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky B:" 73 = 73,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

30 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

31 87644 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM M 2,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

32 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M 1,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.1.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

33 87833 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 150MM DO CHRÁNIČKY M 2,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.1.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

34 896145.R UKLIDŇOVACÍ ŠACHTA Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ VÝTLAKU KUS 1,000 ---------- ----------

kanalizační šachty uklidňovací na potrubí výtlaku včetně poklopu
dle specifikace v PD D.1.4

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané
obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)
- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření
- předepsané podkladní konstrukce

35 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 74,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky A1:" 74 = 74,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

36 899612 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 80MM M 1,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky B:" 1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

37 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 73,000 ---------- ----------

tlaková zkouška vzduchem
vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 304] - Kanalizační přípojky napojeny na stoku A1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"přípojky stoky B:" 73 = 73,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru
- napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

38 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 100,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce: "50*2 = 100,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

39 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 73,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"stávající  potrubí v trase nových přípojek z toho 70% plast 30% kamenina : "73 = 73,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 315 Vodovodní přípojky napojeny na řad A ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 305,142 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(20,644+39,506+4,084+10,025)*2,0 = 148,518 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "15,312*2,0 = 30,624 [B]

"odkopávky pol. 122738 : "63*2,0 = 126,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 305,142 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 19,720 ---------- ----------

beton

Cenová soustava 2024_OTSKP

"SC vrstvy pol. 113348: "7,888*2,5 = 19,720 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,260 ---------- ----------

olovo

Cenová soustava 2024_OTSKP

"olověné přípojky z pol.96911 :"86,5*0,3*0,01 = 0,260 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 3,480 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "29*0,8*0,15 = 3,480 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 15,312 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "58*0,8*0,33 = 15,312 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 7,888 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "58*0,8*0,17 = 7,888 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 9,280 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,20m)"" : "58*0,8*0,20 = 9,280 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 116,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*2 = 116,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 20,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

2*10 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 63,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "2*2*3,5*1,5*3 = 63,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,480 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "29*0,8*0,15 = 3,480 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 20,644 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72+14,5)*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 106,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-58*0,8*0,20 = -    9,280 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-58*0,8*0,33 = -    15,312 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-58*0,8*0,17 = -    7,888 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 74,260 [E]

E*(0,031+0,247) = 20,644 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 39,506 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72+14,5)*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 106,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-58*0,8*0,20 = -    9,280 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-58*0,8*0,33 = -    15,312 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-58*0,8*0,17 = -    7,888 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 74,260 [E]

E*(0,387+0,145) = 39,506 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,084 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72+14,5)*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 106,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-58*0,8*0,20 = -    9,280 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-58*0,8*0,33 = -    15,312 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-58*0,8*0,17 = -    7,888 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 74,260 [E]

E*0,055 = 4,084 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

15 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 10,025 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72+14,5)*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 106,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-58*0,8*0,20 = -    9,280 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-58*0,8*0,33 = -    15,312 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-58*0,8*0,17 = -    7,888 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 74,260 [E]

E*(0,122+0,013) = 10,025 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

16 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 10,025 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.138938 : "10,025 = 10,025 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 137,259 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438, 122738 a 138938  : "20,644+39,506+4,084+63+10,025 = 137,259 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 51,803 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72-7)*0,8*(1,5-0,15-0,032-0,3)+14,5*0,8*(1,5-0,15-0,05-0,3)+(1,4*1,4-3,14*0,35*0,35)
*1,5+7*0,8*(1,5-0,15-0,1-0,3) = 72,219 [A]

"odpočet nové komunikace: "-58*0,8*0,44 = -    20,416 [B]

"Celkem: "A+B = 51,803 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 23,428 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm



AspeEsticon
Strana 12 z 22

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72-7)*0,8*(0,032+0,3)-(72-7)*3,14*0,016*0,016+14,5*0,8*(0,05+0,3)-
14,5*3,14*0,025*0,025+7*(0,8*(0,1+0,3)-3,14*0,05*0,05) = 23,428 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 63,000 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "2*2*3,5*1,5*3 = 63,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 46,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*0,8 = 46,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 23,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

29*0,8 = 23,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 23,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

29*0,8 = 23,200 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 23,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

29*0,8 = 23,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

25 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 86,500 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72+14,5 = 86,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

26 26113.R VRTY PRO PROSTUP CHRÁNIČKY V BETONU D DO 150MM M 1,000 ---------- ----------

jádrový vrt DN 150 + utěsnění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prostup zdí : "1 = 1,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

27 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 10,380 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" (72+14,5)*0,8*0,15 = 10,380 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

28 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ---------- ----------

vybourání a obnova kamenná dlažby z lom. kamene min. tl. 200 mm, včetně vyspárování z M25-XF4 a
podkladního betonu C 20/25 n XF3 v tl.100mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova dna""předpoklad : "4*0,3 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

29 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 46,400 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*0,8 = 46,400 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 46,400 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*0,8 = 46,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 46,400 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*0,8 = 46,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

32 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 72,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 32x3,0 včetně tvarovek, TLT ISO spojek apod.
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72 = 72,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

33 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 50MM M 14,500 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 63x5,8 včetně tvarovek, TLT ISO spojek apod.
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 14,5 = 14,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

34 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 7,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

4+3 = 7,000 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

35 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 7,000 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.2.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

4+3 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

36 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 18,000 ---------- ----------

přípojková šoupátka pro domovní přípojky

Cenová soustava 2024_OTSKP

18 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

37 891214 VENTILY DN DO 40MM KUS 9,000 ---------- ----------

redukční ventil

Cenová soustava 2024_OTSKP

9 = 9,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

38 891215 VENTILY DN DO 50MM KUS 1,000 ---------- ----------

redukční ventil

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

39 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 18,000 ---------- ----------

zemní souprava teleskopická včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu

Cenová soustava 2024_OTSKP

18 = 18,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

40 893111.R ŠACHTA ARMATURNÍ PLASTOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

vodoměrné šachty včetně poklopu a vystrojení
dle specifikace v PD D.2.5

Cenová soustava 2024_OTSKP

"P1 : "1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

41 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 86,500 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72+14,5 = 86,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

42 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 86,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72+14,5 = 86,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

43 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 86,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72+14,5 = 86,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

44 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 86,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad A:" 72+14,5 = 86,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 315] - Vodovodní přípojky napojeny na řad A

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

45 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 116,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*2 = 116,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

46 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 86,500 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního potrubí včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
vzhledem k malému množství bouraného materiálu bude poplatek za skládku plast a ocel potrubí zahrnut do
jednotkové ceny bourání
olověné přípojky budou uloženy na skládku nebezpečného odpadu
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"ocel 40% x plast 30% x olovo 30% v trase nových přípojek: "86,5 = 86,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 317 Vodovodní přípojky napojeny na řad B ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 276,464 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(25,499+48,797+5,045+12,383)*2,0 = 183,448 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "15,008*2,0 = 30,016 [B]

"odkopávky pol. 122738 : "31,5*2,0 = 63,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 276,464 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 24,120 ---------- ----------

beton

Cenová soustava Bez vazby na CS

"SC vrstvy pol. 113348: "9,648*2,5 = 24,120 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,297 ---------- ----------

olovo

Cenová soustava 2024_OTSKP

"olověné přípojky z pol.96911 : "99*0,3*0,01 = 0,297 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 3,840 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "32*0,8*0,15 = 3,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 15,008 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "67*0,8*0,28 = 15,008 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 9,648 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "67*0,8*0,18 = 9,648 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 5,360 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,10m)"" : "67*0,8*0,1 = 5,360 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 116,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "58*2 = 116,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 10,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

10 = 10,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 31,500 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 3,840 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování : "32*0,8*0,15 = 3,840 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 25,499 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 121,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-67*0,8*0,1 = -    5,360 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-67*0,8*0,28 = -    15,008 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-67*0,8*0,18 = -    9,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 91,724 [E]

E*(0,031+0,247) = 25,499 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 48,797 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 121,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-67*0,8*0,1 = -    5,360 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-67*0,8*0,28 = -    15,008 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-67*0,8*0,18 = -    9,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 91,724 [E]

E*(0,387+0,145) = 48,797 [F]



AspeEsticon
Strana 8 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 5,045 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 121,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-67*0,8*0,1 = -    5,360 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-67*0,8*0,28 = -    15,008 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-67*0,8*0,18 = -    9,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 91,724 [E]

E*0,055 = 5,045 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

15 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 12,383 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99*0,8*1,5+1,4*1,4*1,5 = 121,740 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-67*0,8*0,1 = -    5,360 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-67*0,8*0,28 = -    15,008 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-67*0,8*0,18 = -    9,648 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 91,724 [E]

E*(0,122+0,013) = 12,383 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

16 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 12,383 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.138938 : "12,383 = 12,383 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 123,224 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438, 122738 a 138938  : "25,499+48,797+5,045+31,5+12,383 = 123,224 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 140,491 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" (199-6,5)*0,8*(1,5-0,15-0,032-0,3)+(1,4*1,4-3,14*0,35*0,35)*1,5+6,5*0,8*(1,5-0,15-0,1
-0,3) = 164,075 [A]

"odpočet nové komunikace: "-67*0,8*0,44 = -    23,584 [B]

"Celkem: "A+B = 140,491 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,787 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" (100-6,5)*0,8*(0,032+0,3)-(100-6,5)*3,14*0,016*0,016+6,5*(0,8*(0,1+0,3)-
3,14*0,05*0,05) = 26,787 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 31,500 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "2*3,5*1,5*3 = 31,500 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 53,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "67*0,8 = 53,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 25,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

32*0,8 = 25,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 25,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

32*0,8 = 25,600 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 25,600 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

32*0,8 = 25,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

25 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 99,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

26 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 11,880 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99*0,8*0,15 = 11,880 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

27 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,200 ---------- ----------

vybourání a obnova kamenná dlažby z lom. kamene min. tl. 200 mm, včetně vyspárování z M25-XF4 a
podkladního betonu C 20/25 n XF3 v tl.100mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova dna""předpoklad : "1*4*0,3 = 1,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

28 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 53,600 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "67*0,8 = 53,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

29 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 53,600 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "67*0,8 = 53,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 53,600 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "67*0,8 = 53,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

31 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 99,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 32x3,0 včetně tvarovek, TLT ISO spojek apod.
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 87+12 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

32 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 6,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

3,0+3,5 = 6,500 [A]



AspeEsticon
Strana 17 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

33 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 6,500 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.2.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

6,5 = 6,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

34 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 20,000 ---------- ----------

přípojková šoupátka

Cenová soustava 2024_OTSKP

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

35 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 20,000 ---------- ----------

zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu

Cenová soustava 2024_OTSKP

20 = 20,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

36 893111.R ŠACHTA ARMATURNÍ PLASTOVÁ KUS 1,000 ---------- ----------

vodoměrné šachty včetně poklopu a vystrojení
dle specifikace v PD D.2.5

Cenová soustava 2024_OTSKP

"P34 : "1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.)
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

37 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 99,000 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

38 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 99,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní přípojky řad B:" 99 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

39 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 99,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 87+12 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

40 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 99,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad B:" 99 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 317] - Vodovodní přípojky napojeny na řad B

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

41 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 134,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "67*2 = 134,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

42 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 99,000 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního potrubí včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
vzhledem k malému množství bouraného materiálu bude poplatek za skládku plast a ocel potrubí zahrnut do
jednotkové ceny bourání
olověné přípojky budou uloženy na skládku nebezpečného odpadu
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"olověné 30% x plast 30% x ocel 40% v trase nových přípojek: "99 = 99,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 319 Vodovodní přípojky napojeny na řad C ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 290,496 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(16,54+31,652+3,272+8,032)*2,0 = 118,992 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113328: "10,752*2,0 = 21,504 [B]

"odkopávky pol.122738 : "75*2,0 = 150,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 290,496 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 15,898 ---------- ----------

beton

Cenová soustava Bez vazby na CS

"SC vrstvy pol. 113348: "6,912*2,3 = 15,898 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,203 ---------- ----------

olovo

Cenová soustava 2024_OTSKP

"olověné přípojky z pol.96911 : "67,5*0,3*0,01 = 0,203 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 2,760 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování :" 23*0,8*0,15 = 2,760 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 10,752 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev: "48*0,8*0,28 = 10,752 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 6,912 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
v souběhu s vodovodními řady

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání SC vrstev: "48*0,8*0,18 = 6,912 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 3,840 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"odstranění asfalt. vrstev (průměrná tl.vrstvy 0,10m)"" : "48*0,8*0,1 = 3,840 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 96,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*2 = 96,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

9 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M 40,000 ---------- ----------

zatrubnění potoka a převedení vody

Cenová soustava 2024_OTSKP

4*10 = 40,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

10 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 75,000 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "4*2*2,5*1,5*2,5 = 75,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 2,760 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování :" 23*0,8*0,15 = 2,760 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

12 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 16,540 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5*0,8*1,5 = 81,000 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-48*0,8*0,1 = -    3,840 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-48*0,8*0,28 = -    10,752 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-48*0,8*0,18 = -    6,912 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 59,496 [E]

E*(0,031+0,247) = 16,540 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 31,652 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5*0,8*1,5 = 81,000 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-48*0,8*0,1 = -    3,840 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-48*0,8*0,28 = -    10,752 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-48*0,8*0,18 = -    6,912 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 59,496 [E]

E*(0,387+0,145) = 31,652 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

14 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 3,272 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5*0,8*1,5 = 81,000 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-48*0,8*0,1 = -    3,840 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-48*0,8*0,28 = -    10,752 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-48*0,8*0,18 = -    6,912 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 59,496 [E]

E*0,055 = 3,272 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

15 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 8,032 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5*0,8*1,5 = 81,000 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-48*0,8*0,1 = -    3,840 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-48*0,8*0,28 = -    10,752 [C]

"odpočet vybouraných SC vrstev: "-48*0,8*0,18 = -    6,912 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 59,496 [E]

E*(0,122+0,013) = 8,032 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

16 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 8,032 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.138938 : "8,032 = 8,032 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 134,496 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438, 122738 a 138938  :"16,54+31,652+3,272+75+8,032 = 134,496 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 37,423 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" (67,5-12)*0,8*(1,5-0,15-0,032-0,3)+12*0,8*(1,5-0,15-0,1-0,3) = 54,319 [A]

"odpočet nové komunikace: "-48*0,8*0,44 = -    16,896 [B]

"Celkem: "A+B = 37,423 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

19 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,442 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm

Cenová soustava 2024_OTSKP
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní přípojky řad C:" (67,5-12)*0,8*(0,032+0,3)-(67,5-12)*3,14*0,016*0,016+12*(0,8*(0,1+0,3)-
3,14*0,05*0,05) = 18,442 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

20 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 75,000 ---------- ----------

z nepropustného materiálu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"převedení toku při překopu pro chráničky přípojek : "4*2*2,5*1,5*2,5 = 75,000 [A]



AspeEsticon
Strana 13 z 20

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 38,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*0,8 = 38,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

22 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 18,400 ---------- ----------

včetně nákupu vhodné zeminy

Cenová soustava 2024_OTSKP

23*0,8 = 18,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 18,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

23*0,8 = 18,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 18,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

23*0,8 = 18,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

25 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 67,500 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

26 26113.R VRTY PRO PROSTUP CHRÁNIČKY V BETONU D DO 150MM M 4,000 ---------- ----------

jádrový vrt DN 150 + utěsnění

Cenová soustava 2024_OTSKP

"prostup zdí : "4 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

27 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 8,100 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5*0,8*0,15 = 8,100 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

28 465512.R DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,800 ---------- ----------

vybourání a obnova kamenná dlažby z lom. kamene min. tl. 200 mm, včetně vyspárování z M25-XF4 a
podkladního betonu C 20/25 n XF3 v tl.100mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova dna""předpoklad : "4*4*0,3 = 4,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

29 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 38,400 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*0,8 = 38,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

30 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 38,400 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*0,8 = 38,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 38,400 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*0,8 = 38,400 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

32 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 67,500 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 32x3,0 včetně tvarovek, TLT ISO spojek apod.
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

33 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 12,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

3,5+3+3,5+2,5 = 12,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

34 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M 12,500 ---------- ----------

včetně vystrojení chráničky dle D.2.7 (vymezovací objímky, koncové manžety)

Cenová soustava 2024_OTSKP

12,5 = 12,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pojízdná sedla (objímky)
- případně předepsané utěsnění konců chráničky
Položka nezahrnuje:
- dodávku potrubí

35 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 13,000 ---------- ----------

přípojková šoupátka

Cenová soustava 2024_OTSKP

13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

36 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 13,000 ---------- ----------

zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu

Cenová soustava 2024_OTSKP

13 = 13,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

37 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 67,500 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

38 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 67,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

39 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 67,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

40 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 67,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojky řad C:" 67,5 = 67,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 319] - Vodovodní přípojky napojeny na řad C

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

41 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 96,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"provizorní kce : "48*2 = 96,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

42 96911 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH M 67,500 ---------- ----------

vybourání stávajícího vodovodního potrubí včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
vzhledem k malému množství bouraného materiálu bude poplatek za skládku plast a ocel potrubí zahrnut do
jednotkové ceny bourání
olověné přípojky budou uloženy na skládku nebezpečného odpadu
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"olověné 30% x plast 30% x ocel 40% v trase nových přípojek: "67,5 = 67,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VP - Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč

Rozpočet: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 323 Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014111 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 198,850 ---------- ----------

zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy, HDK, kamenná suť

Cenová soustava Bez vazby na CS

"hloubení rýh pol. 132738, 132838, 138438, 138938: "(22,405+42,875+4,433+10,88)*2,0 = 161,186 [A]

"štěrkové vrstvy pol. 113438, 328: "10*0,8*0,30*2,0+16,432*2,0 = 37,664 [D]

"Celkem: "A+D = 198,850 [E]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 1,920 ---------- ----------

asfalt.vrstvy

Cenová soustava 2024_OTSKP

"asfaltové vrstvy pol. 113438: "10*0,8*0,10*2,4 = 1,920 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 0,600 ---------- ----------

nákup ornice

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování :" 5*0,8*0,15 = 0,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 16,432 ---------- ----------

dle diagnostiky
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vybourání štěrkových vrstev hl.trasa: "79*0,8*0,26 = 16,432 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 3,200 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"komunikace -""předpoklad  tl. kce asf. 0,10m a šd 0,30m  : "10*0,8*0,40 = 3,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3 16,376 ---------- ----------

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití
vyfrézovaného materiálu na stavbě a také
případně skutečnou vzdálenost skládky. Asfalt. směsi ZAS-T1.

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy : "10*2*0,25 = 5,000 [B]

"vybourání štěrkových vrstev hl.trasa: "79*0,8*0,18 = 11,376 [A]

"Celkem: "B+A = 16,376 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 178,000 ---------- ----------

napojení na stáv.kryt 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "(10+79)*2 = 178,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

8 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 0,600 ---------- ----------

ornice pro ohumusování, zpětné natěžení ornice ze zemníku
vč. manipulace a dopravy na stavbu

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zemina pro ohumusování :" 5*0,8*0,15 = 0,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 22,405 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 1 - 3,1%
třída těžitelnosti 2 - 24,7%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*1,5 = 111,600 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-10*0,8*0,1-79*0,8*0,18 = -    12,176 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-10*0,8*0,3-79*0,8*0,26 = -    18,832 [C]

"Celkem: "A+B+C = 80,592 [E]

E*(0,031+0,247) = 22,405 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 132838 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 42,875 ---------- ----------

včetně pažení
včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 3 - 38,7%
třída těžitelnosti 4 - 14,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*1,5 = 111,600 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-10*0,8*0,1-79*0,8*0,18 = -    12,176 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-10*0,8*0,3-79*0,8*0,26 = -    18,832 [C]

"Celkem: "A+B+C = 80,592 [E]

E*(0,387+0,145) = 42,875 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

11 138438 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 4,433 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 5 - 5,5%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*1,5 = 111,600 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-10*0,8*0,1-79*0,8*0,18 = -    12,176 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-10*0,8*0,3-79*0,8*0,26 = -    18,832 [C]

"Celkem: "A+B+C = 80,592 [E]

E*0,055 = 4,433 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

12 138938 DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM M3 10,880 ---------- ----------

včetně naložení, odvozu a uložení na skládku
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem
zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%
ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*1,5 = 111,600 [A]

"odpočet vybouraných živičných vrstev: "-10*0,8*0,1-79*0,8*0,18 = -    12,176 [B]

"odpočet vybouraných štěrkových vrstev: "-10*0,8*0,3-79*0,8*0,26 = -    18,832 [C]

"Celkem: "A+B+C = 80,592 [E]

E*(0,122+0,013) = 10,880 [F]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - těžení výkopu bez použití trhavin
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

13 13935R PŘÍPL ZA DOLAMOVÁNÍ TT 3 S 0MEZENÝM POUŽITÍM TRHAVIN M3 10,880 ---------- ----------

zatřídění hornin dle gologického průzkumu:
třída těžitelnosti 6 - 12,2%
třída těžitelnosti 7 - 1,4%

Cenová soustava 2024_OTSKP

"dle pol.138938 : "10,88 = 10,880 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  ztížení ražby v technologické třídě 3 při křížení nebo souběhu podzemního díla se stávajícími objekty, kdy je
nutné omezit množství trhavin na jeden odstřel o více než 35% oproti výpočtově (projektově) možnému množství.
Položka nezahrnuje:
- x

14 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 80,593 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"pol.č.132738, 132838, 138438  a 138938  :" 22,405+42,875+4,433+10,88 = 80,593 [A]
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

15 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 43,379 ---------- ----------

zásyp ze ŠD 0/32
částečně v souběhu s vodovodním přivaděčem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*(1,5-0,15-0,032-0,3) = 75,739 [A]

"odpočet nové komunikace: "-10*0,8*0,49-79*0,8*0,45 = -    32,360 [B]

"Celkem: "A+B = 43,379 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 24,626 ---------- ----------

pískový obsyp potrubí - tříděný písek zrno max.20mm
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3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*(0,032+0,3)-93*3,14*0,016*0,016 = 24,626 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 71,200 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "10*0,8 = 8,000 [A]

"provizorní kce : "79*0,8 = 63,200 [B]

"Celkem: "A+B = 71,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 4,000 ---------- ----------

včetně nákupu vhodné zeminy

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,8 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,8 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

20 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 4,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

5*0,8 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu
na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

21 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 93,000 ---------- ----------

flexibilní drén DN 100

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce ----------

22 451573 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3 11,160 ---------- ----------

štěrkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93*0,8*0,15 = 11,160 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

23 56334.A VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 71,200 ---------- ----------

ŠDa 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "10*0,8 = 8,000 [A]

"provizorní kce : "79*0,8 = 63,200 [B]

"Celkem: "A+B = 71,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

24 56334.B VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 71,200 ---------- ----------

ŠDb 0/32

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "10*0,8 = 8,000 [A]

"provizorní kce : "79*0,8 = 63,200 [B]

"Celkem: "A+B = 71,200 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

spoj. postřik z kationaktivní emulze  PS-C 0,4 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "10*0,8 = 8,000 [A]

"zafrézování přesahu do stávajícího krytu obnovy : "10*2*0,25 = 5,000 [B]

"Celkem: "A+B = 13,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

26 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 76,200 ---------- ----------

ACO 11 + v tl.40mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "10*0,8 = 8,000 [A]

"přesahy do stávajícího krytu obnovy : "10*2*0,25 = 5,000 [C]

"provizorní kce : "79*0,8 = 63,200 [D]

"Celkem: "A+C+D = 76,200 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

27 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 8,000 ---------- ----------

ACP 16 + v tl.50mm, 50/70

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů : "10*0,8 = 8,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

28 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 93,000 ---------- ----------

potrubí PE 100 RC SDR11 32x3,0 včetně tvarovek, TLT ISO spojek apod.
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

29 891114 ŠOUPÁTKA DN DO 40MM KUS 2,000 ---------- ----------

přípojková šoupátka

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

30 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM KUS 2,000 ---------- ----------

TLT uzávěrový navrtávací pasy pro domovní přípojky
dle kladečského schématu D.2.6

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

31 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS 2,000 ---------- ----------

zemní souprava včetně šoupátkového poklopu a podkladní desky poklopu

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

32 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 93,000 ---------- ----------

vč. zkoušky provedené provozovatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody
Položka nezahrnuje:
- x

33 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 93,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP



AspeEsticon
Strana 16 z 16

3.1.1.1  (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VP]/[SO 323] - Vodovodní přípojka napojena na řad Radeč

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

34 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 93,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

35 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 93,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP

"vodovodní přípojka řad Radeč:" 93 = 93,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- napuštění a vypuštění vody
- dodání vody a dezinfekčního prostředku
- bakteriologický rozbor vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

36 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 178,000 ---------- ----------

zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou,  komůrka 20x30

Cenová soustava 2024_OTSKP

"obnova povrchů: "(10+79)*2 = 178,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36651 OBEC - III/3012 Radeč - Úpice km 8,174 – 10,613_město_Úpice

Objekt: VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [VRN] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VRN] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

VRN Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Svoz cestujících z části obce Radeč po dobu stavby 2x denně tam a zpět.
Položka se bude čerpat dle skutečnosti.

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí
s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými
sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, apod. v
trase příčné přechody atd. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a
objektech.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

"zajištění""a ochrana stávajících IS :"

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
3x tištěné paré + 1x CD
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VRN] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
12 x tiskem
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02911.B OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV KPL 1,000 ---------- ----------

Zaměření vrstev pro určení kubatur zemních prací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových
plošných a délkových výměr.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč a SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02911.C OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu
staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti
zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a
změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce
zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VRN] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle potřeb zhotovitele v souladu s PDPS, Řeší
podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Detaily řešení apod. Vypracuje autorizovaná osoba.
Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x).
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč a SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektroniceké formě.
3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

10 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY, MANIPULAČNÍ ŘÁDY KPL 1,000 ---------- ----------

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny
stavbou před započetím, v průběhu a na konci stavebních prací.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02991.A OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru
objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.
PEVNÁ CENA

Cenová soustava 2024_OTSKP

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [VRN] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci
dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z
požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod.
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,
záchranné služby.
Pro SO Veřejná kanalizace a vodovodní řád Radeč, SO Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč a SO VO Úpice
SO403 etapa I.
PEVNÁ CENA
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Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele


