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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE  

vyhotovená dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů 

(dále též jen „ZZVZ“),  

o průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: 

„Rekonstrukce sociálního zařízení na DM – Gymnázium a SOŠPg Nová Paka“ 
 

  

a) Identifikační údaje zadavatele: 

Název:          Královéhradecký kraj 

Sídlo:            Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO:             708 89 546 

Zastoupený:   Petrem Koletou – hejtmanem Královéhradeckého kraje 

 

Předmět veřejné zakázky: 

 

Stávající stavba domova mládeže stojící na parcele p. č. st. 2228/2 je součástí areálu školy Gymnázia a Střední odborné 

školy pedagogické v Nové Pace. Tento areál je dále tvořen pozemkovými parcelami p. č. 2227, 2228/1 a 2229, a také 

stavebními parcelami p. č. st. 2226 a st. 2228/3 (pozemky budovy školy). 

Tato stavba má charakter stavebních úprav uvnitř stávající budovy, při nichž se nemění účel stavby, stavebními 

úpravami se nezvětšuje zastavěná plocha stavby, ani stavebními úpravami nedochází k nástavbě. 

Objekt je v současné době užíván jako ubytovací zařízení pro děti a mládež, tedy domov mládeže. Jedná se o stavbu 

občanské vybavenosti. Stavebními úpravami se provede rekonstrukce hygienických zařízení všech 6 pater určených pro 

ubytování studentů, nutné úpravy pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace a také drobné 

úpravy z hlediska požární bezpečnosti. 

Stavbu bude možné provádět pouze v období letních prázdnin, předpokládá se provedení stavebních úprav ve dvou 

časových úsecích (etapách): 

 

1/ Časový úsek (1.etapa) 06/2025 ‐ 09/2025 (11 týdnů – poslední týden v červnu, červenec, srpen, první týden v září) – 

stavební úpravy 1.etapy+získání souhlasu stavebního úřadu s předčasným užíváním. 

- Po dohodě s provozovatelem domova mládeže bude možné zahájit stavební práce poslední týden v červnu. 

- V prvním úseku se předpokládá provedení zejména nových hlavních vedení stoupacích potrubí vodovodu kanalizace a 

vzduchotechniky tak, aby se v první etapě provedla kompletní přestavba vybraných podlaží a zbylá podlaží až ve 

druhé etapě. V první etapě tak bude nutné zajistit provizorní napojení stávajících nepřestavovaných podlaží na nové 

rozvody technické infrastruktury. 

- V prvním úseku je navržena kompletní přestavba těchto podlaží: 

• 3.NP pro chlapce 

• 6.NP a 7.NP pro dívky 

- Po skončení prvního úseku přestavby bude třeba souhlasu krajské hygienické stanice k užívání stavby. 

- Po skončení prvního úseku přestavby bude třeba souhlasu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, 

územní odbor Jičín k užívání stavby. 

- Po skončení prvního úseku přestavby bude třeba provést rozbor vzorku pitné vody – místo odběru: dřez v kuchyňce 

7.NP. 

- Po skončení prvního úseku přestavby bude třeba souhlasu stavebního úřadu v Nové Pace s předčasným užíváním 

stavby. 

Při zahájení prací na 1.etapě bude probíhat dokončení výstavby sportovní haly (dokončení do konce července 2025). 

Nutná koordinace (přístup a příjezd k domovu mládeže) se zhotovitelem sportovní haly. 

 

2/ Časový úsek (2.etapa) 06/2026 ‐ 09/2026 (11 týdnů – poslední týden v červnu, červenec, srpen, první týden v září) – 

stavební úpravy 2.etapy+získání kolaudačního souhlasu stavebního úřadu na obě etapy. 

- Ve druhém úseku se předpokládá přestavba těchto v první etapě nepřestavěných podlaží: 

• 2.NP pro chlapce 

• 4.NP a 5.NP pro dívky 

- Ve druhém úseku se předpokládá instalace bezbariérové svislé zdvihací plošiny v 1. až 4.NP. 
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- Ve druhém úseku se předpokládají úpravy v 1.NP z hlediska požární bezpečnosti k úpravě chráněné únikové cesty 

(schodiště v severovýchodním rohu objektu). 

- Po skončení kompletní přestavby zajistí dodavatel stavby veškeré potřebné souhlasy dotčených orgánů státní správy k 

užívání stavby a také kolaudační souhlas stavebního úřadu MěÚ Nová Paka. 

 

Předmět veřejné zakázky bude proveden podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Jan 

Lukeš, Dělnická 218/24, 500 04 Hradec Králové – Kukleny. 

 

Místem plnění veřejné zakázky je: Domov mládeže, Kumburská 1028, 509 01 Nová Paka 

Cena sjednaná ve smlouvě:  

 11.996.988,25  Kč bez DPH 

 

 

b) Druh zadávacího řízení: 

zjednodušené podlimitní řízení 

 

c) Označení účastníků zadávacího řízení: 

Pořadí 

nabídky 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma a sídlo dodavatele IČO 

Nabídková cena  

bez DPH  

1. 1 
ASJ s.r.o. 

503 12 Světí 8 
25281861 11.996.988,25 Kč 

 

d) Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení: 

Ze zadávacího řízení nebyl vyřazen žádný účastník. 

 

e) Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru: 

 

Číslo 

nabídky 
Obchodní firma a sídlo dodavatele IČO 

Celková cena  

v Kč bez DPH 

1 
ASJ s.r.o. 

503 12 Světí 8 
25281861 11.996.988,25 Kč 

 

Hodnoceno mělo být podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky měla byla posuzována 

podle nejnižší celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. 

Vzhledem ke skutečnosti, že byla podána jediná nabídka, neprovedla hodnotící komise hodnocení dle § 122 odst. 

2 zákona a bylo přistoupeno k posouzení podané nabídky z hlediska splnění podmínek účasti. 

 

f) Označení poddodavatelů: 

Dodavatel prohlásil, že v době sestavení nabídky mu nejsou případní poddodavatelé známi. 

 

g) Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu: 

Nepoužito. 

 

h) Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění: 

Nepoužito. 

 

i) Odůvodnění použití zjednodušeného režimu: 

Nepoužito. 

 

j) Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému: 
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Zadávací řízení nebylo zrušeno.    

 

k) Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických 

prostředků: 

Jiné komunikační prostředky při podání nabídky použity nebyly, nabídky byly podány prostřednictvím 

certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. 

 

l) Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů 

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů. 

 

m) Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části:  

Nejedná se o nadlimitní zakázku. 

 

n) Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ: 

Nepoužito. 

 

 

V Hradci Králové dne 09.05.2025 

 

 

 

…………………………………………. 

Královéhradecký kraj 

Ing. Věra Zeinerová 

oddělení veřejných zakázek 

na základě pověření  
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