



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/039-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
19.05.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 1)

Vážený zadavateli, v příloze naleznete znění dotazů k zadávací dokumentaci.

1) SO 403 Veřejné osvětlení, Etapa I.

V projektové dokumentaci jsme nedohledali PD na tuto část. Žádáme tímto doplnění projektové dokumentace o stavební objekt SO 403 Veřejné osvětlení, Etapa I.

2) SO 325.1 Stoka D1

V projektové dokumentaci chybí příloha sestavy kanalizačních šachet (jako je tomu u splaškové kanalizace). Žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace SO 325.1 Stoka D1 o výpis kanalizačních šachet s rozpisem jednotlivých dílců.

3) Žádáme tímto o doplnění projektové dokumentace k objektům 300 o přílohu: „Geofyzikální průzkum těžitelnosti zemin a hornin metodami MRS a TDP – zpracoval: SIHAYA, spol. s r. o., Veleslavínova 6, 612 00 Brno, vypracováno v roce 2022“.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 1)

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

- 1) Projektová dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, jako součást zadávací dokumentace, se doplňuje o dokumentaci ke stavebnímu objektu 403 Veřejné osvětlení, Etapa I., která je jako příloha nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 1.
- 2) V rámci objektu SO 325.1 jsou zpracovány přílohy D.3.5 Vzorová šachta na potrubí do DN 600, D.3.3 Podélný profil – dešťová stoka D1 a D.3.2.1 Podrobná situace – dešťová stoka D1, kde je uvedeno výškové řešení a vzorová sestava šachty. Z těchto podkladů lze určit složení šachet. Sestava šachet bude zpracována v rámci realizační dokumentace stavby.

- 3) Zadávací dokumentace, která byla uveřejněna na profilu zadavatele, se doplňuje o přílohu Geofyzikální průzkum těžitelnosti zemin a hornin metodami MRS a TDP pro trasu kanalizace Úpice – Radeč, která je jako příloha nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávací dokumentace č. 1.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/3012 Úpice – Radeč“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 26.06.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011649>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě dokumentů, které jsou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. tak, aby činila svoji původní délku.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření