

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24022025
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

KSO:
Místo:

parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín

CC-CZ:
Datum:

18. 3. 2025

Zadavatel:

VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín

IČ:
DIČ:

60116820

Uchazeč:

MESSA INVEST s.r.o.

IČ:
DIČ:

25319540
CZ25319540

Projektant:

Ing. Pavel Kubík s.r.o.

IČ:
DIČ:

27525341

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Položky ve sloupci 'Cenová soustava' nazvané jako 'vlastní' jsou svým charakterem specifické, které se v databázi cenové soustavy nenachází, nebo nejsou v projektové dokumentaci dostatečně popsány, jsou založeny individuálně pro tuto stavbu a ceny jsou odhadní. Dodavatel je povinen ocenit jednotlivé položky tak, aby k jejich splnění nepotřeboval další dodatky. Veškeré skladby jsou myšleny včetně pomocných prvků a konstrukcí. Prvky neuvedené ve výkazu jsou nedílnou součástí dodávky jednotlivé položky. V případě nejasnosti výkladu položky má přednost popis v PD, protože se může jednat o alternativní použití za neexistující položku v databázi.

Cena bez DPH			3 962 826,56
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	3 962 826,56	832 193,58
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 795 020,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	24022025		
Stavba:	STAVEBNÍ ÚPRAVY SVAŘOVNY na pozemku parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín		
Místo:	parc. č. st. 272, v k. ú. Jičín	Datum:	18. 3. 2025
Zadavatel:	VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín	Projektant:	Ing. Pavel Kubík s.r.o.
Uchazeč:	MESSA INVEST s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 962 826,56	4 795 020,14
01	Architektonicko-stavební řešení	3 408 381,56	4 124 141,69
02	Elektroinstalace	464 445,00	561 978,45
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	90 000,00	108 900,00