



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/044-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
27.05.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 3 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 4)

Pozn.: Zadavatel později obdržel naprosto identický dotaz (celkově č. 5), jako níže uvedený, a proto se rozhodl v rámci tohoto Vysvětlení, změny a doplnění uvést jeho znění jen jednou.

Dobrý den,

ke stavbě "III/30012 Dvůr Králové nad Labem - křižovatka s II/325 II. etapa" bychom měli následující dotazy:

- Ve výkazu výměr v SO 000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY je položka s kódem 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘIČSKÉ ZAMĚŘENÍ, kde je u této položky množství 0,0. Je toto množství v pořádku ?
- Ve výkazu výměr u objektu SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ jsou položky týkající se dodávky, montáže, demontáže a přesunu dopravních zařízení pro SO 180. Kde jsou ale položky týkající se pronájmu daných zařízení (značek, semaforů,...) ?

Předem děkujeme za zodpovězení dotazů.

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 4 a č. 5)

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

- Zadavatel ve výkazu výměr upravil množství u položky č. 02911.A OSTATNÍ POŽADAVKY – ZEMĚMĚŘIČSKÉ ZAMĚŘENÍ (SO 000 VŠEOBECNÉ PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY).
- Nájemné výše uvedených zařízení po celou dobu realizace stavby je součástí položek. V této souvislosti zadavatel doplnil popis v těchto položkách:
 - č. 914164.R - DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)
 - č. 914464.R - DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)

- č. 916114.R - DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)
- č. 916124.R - DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)
- č. 916154 - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)
- č. 916314.R - DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)
- č. 916354.R - SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT, PŘESUN ([90180y-2] - SO.180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ)

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „**III/30012 Dvůr Králové nad Labem – křižovatka s II/325 II. etapa**“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 10.06.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011690>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **32.656.358,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření