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1. Základní identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 

a. Název stavby: 

Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč 

 

b. Místo stavby: 

Kraj: Královéhradecký 

Město: Úpice 

  

Katastrální území: Úpice [774651], Radeč [737453] 

 

c. Předmět projektové dokumentace 

Typ dokumentace   DUR 

Typ stavby:    Inženýrská 

Druh stavby:    Vodohospodářská 

 

Novostavba nebo změna dokončené stavby: novostavba a rekonstrukce stávající stavby 

Trvalá nebo dočasná stavba:   trvalá 

 

1.2 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zhotovitel 

Projektant: 

 

VDI Projekt s.r.o. 

IČ: 28860080 

Adresa: K Botiči 1453/6 

101 00 Praha 10 

 

Podzhotovitel 

Projektant: 

 

 

INGUTIS, spol. s.r.o. 

IČ: 48112828 

Adresa: Thákurova 2077/7 

 

  

160 00 Praha 6 

 

 

Zodpovědní projektanti jednotlivých částí: 

Profese Jméno a příjmení Autorizace  Obor, specializace 

Projektant vodohospodářské 

části 

 

Projektant vodohospodářské 

části 

Ing. Daniel Švec 

 

 

Ing. Martin Kolář 

AI 0013742 

 

 

AI 0011354 

 

Stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství 

Městské inženýrství 

Stavby vodního hospodářství 

a krajinného inženýrství 

Vysvětlivky: 

AI – autorizovaný inženýr 

 

2. Popis charakteristik objektu 

Projekt „Vodovodní a kanalizační přípojky Radeč“ navazuje na projekt „Veřejná kanalizace a vodovodní řad 
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Radeč“. Zájmové území spadá do dvou katastrálních území – Úpice a Radeč. Tato část projektové dokumentace 

řeší návrh nových gravitačních a výtlakových kanalizačních přípojek ve městě Úpici (městská část Radeč). 

Gravitační přípojky jsou z materiálu PVC (SN 12) DN 150/200/250. Na trase je umístěna plastová revizní šachta 

D 425 (viz příloha D14 Vzorové revizní šachty). Napojení do hlavní stoky bude řešeno pomocí kanalizačních 

odboček. 

V místech, kde není možné domy odkanalizovat gravitačně, jsou navrženy domovní čerpací jímky (viz příloha D15 

Vzorová domovní čerpací jímka). Z nich budou splašky čerpány a vedeny potrubím D50x4,6 PE 100 RC SDR 11 

do uklidňovací šachty (DN1000), odkud budou vedeny gravitačně do hlavní stoky. 
Sběrná čerpací jímka bude plastová z PP DN 1000 samonosná, při výskytu hladiny podzemní vody obetonovat B 
12,5. Osazení DČS dle technologického postupu dodavatele jímky na betonovou podkladní desku  
min. tl. 0,1 až 0,15 m. V případě, že DČS bude ve vjezdu rodinného domu, bude zajištěna proti tlaku pojezdu 
osobních nebo nákladních automobilů. Litinový poklop bude s rámem tř. zatížení A15 kruhový DN 600, alternativně 
pro zatížení B 125.  
V čerpacích jímkách bude osazeno ponorné kalové čerpadlo (Q= 16 m3/hod) s automatickým ovládáním pomocí 
plovákového spínače nebo kapacitní sondy viz výkres D.1.5. Dosažení havarijní hladiny v jímce je signalizováno 
pomocí akustického signálu. Proti přetížení je čerpadlo chráněno proudovou ochranou a mechanickou ochranou 
na výtlačném potrubí.  
Pro čerpadlo je třeba zajistit z domovního rozvaděče přípoj s jištěním 3 x 16 A. Příkon ČS je  
cca 1,07 kW/400 V. Pro objekty bez třífázového proudu lze osadit čerpadla pro napětí 230 V.  
Ovládací skříňka čerpadla (vč. hladinových spínačů a havarijní signalizace) je součástí  
dodávky čerpací stanice.  
Dále je nutné dosavadní žumpy a septiky po připojení na kanalizaci odstavit, vydesinfikovat a  
bud‘ zasypat nebo případně využít pro jímání dešťové vody na zálivku. U tlakových přípojek je možné žumpu nebo 
septik po odčerpání a vyčištění využít jako čerpací jímku. 

 

V místech, kde přípojky podchází vodní tok Radečka nebo odvodňovací příkop, je potrubí uloženo do plastové 

chráničky DN 250/100. Součástí chrániček jsou uzavírací manžety a objímky potrubí. Křížení bude provedeno dle 

ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, 

pozemními komunikacemi a vedeními. 

Přípojky, které budou procházet skrz stávající opěrnou zeď budou opatřeny plastovou chráničkou DN 250/100. 

Bude proveden jádrový vrt DN 300 (150) + utěsnění. Dno koryta bude obnoveno + 2x přizdívka z CK na MC 5,0. 

U přípojek, které budou ukončeny na hranici soukromého pozemku bude potrubí zaslepeno. 

 

Kanalizační přípojky: 

Stavební 

objekt 

Typ přípojky materiál DN Délka 

(m) 

SO 302 Gravitační – veřejné 

Gravitační - soukromé 

Gravitační – veřejné 

Gravitační - soukromé 

Gravitační – veřejné 

Gravitační - soukromé 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

PVC 

150 

 

200 

 

250 

545 

664 

65 

36 

13 

0 

SO 302 Výtlakové – veřejné 

Výtlakové - soukromé 

PE 100 RC SDR 11 40 123 

235 

SO 304 Gravitační – veřejné 

Gravitační - soukromé 

PVC 150 73 

69 

SO 304 Výtlakové – veřejné 

Výtlakové - soukromé 

PE 100 RC SDR 11 40 1 

28 

Celkový počet gravitačních přípojek v SO 302 je 76 a výtlakových přípojek je 18. Celkový počet gravitačních 

přípojek v SO 304 je 9 a výtlakových 2 (každý výtlak se skládá z gravitační a výtlakové části). 

Do splaškových přípojek resp. do stokové sítě smějí být vypouštěny pouze vody odpadní (specifikace dle zákona 

254/2001 Sb., Vodní zákon). Žádné jiné vody zejména vody dešťové nebo vody zadržené ve stávajících septicích 
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a žumpách se nesmí do kanalizace dostat. 

3. Zdůvodnění funkčního a technického řešení 

Kanalizační přípojky budou zhotoveny podle ČSN EN 1610 (75 6114, Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení). Cílem stavby je odvádět odpadní vody na čistírnu a zlepšit tak životní prostředí v dotčené části 

města Úpice. 

4. Zvláštní požadavky na postup stavebních prací na provoz a údržbu 

4.1 Zemní práce 

Pro stavbu se zřídí pracovní pruh o nezbytné šíří dle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a 

jejich zkoušení. Šíře paženého výkopu bude 0,8 m. Výkopek bude ukládán vedle rýhy a na závěr zemních prací 

bude použit pro zpětný zásyp rýhy (pokud splňuje požadované parametry). Přebytek bude odvezen na skládku. V 

případě výskytu hladiny podzemní vody bude voda z výkopu odčerpána. 

Třídy zeminy a stupeň využitelnosti pro zpětné zásypy a násypy se upřesní podle skutečnosti zápisem do 

stavebního deníku potvrzeného objednatelem. 

Hutněné zásypy, popř. násypy budou prováděny po vrstvách hutněných cca 8 pojezdy vibračního válce. Dle 

skutečné situace na staveništi může být požadováno provedení s prokládáním náhradním, na meziskládce 

vytříděným kamenivem. 

S ohledem na charakter liniových objektů tvoří zemní práce hlavní část stavebních prací. Všeobecně je třeba 

uvést, že budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 - Zemní práce a všemi se zemními pracemi souvisejícími 

bezpečnostními předpisy (pečlivé pažení). S ohledem na místní geologické podmínky se dá předpokládat zastižení 

skalních hornin v rýze. Jejich rozpojování je uvažováno strojně, frézou, případně pomocí trhacích prací. Trhací 

práce je nutno provádět v souladu se související legislativou a mohou je provádět pouze osoby s platným 

oprávněním po oznámení na příslušný OBÚ. Před prováděním výkopů je třeba ověřit a na terénu vyznačit polohu 

stávajících podzemních sítí. 

Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit, včetně odborného dozoru správce sítě. Vlastní výkopy 

budou paženy rozpěrným pažením. 

Kanalizační potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp tl. 150 mm. Štěrkopískový obsyp bude proveden min. 

300 mm nad potrubí. 

Pod komunikací bude zásyp proveden náhradním kamenivem, zhutněným na 98 % Proctor Standard. Dále bude 

provedena výstavba komunikace, resp. zpevněných ploch dle projektové dokumentace III/3012 Radeč-Úpice a 

III/3012 St. Rokytník-Radeč. Projekt komunikací navazuje na projekt Veřejná kanalizace a vodovodní řad Radeč. 

Vzorový výkres uložení potrubí je v příloze D13. 

 

Kanalizační potrubí přechází na několika místech koryto vodního toku Radečka. Pažený výkop bude ochráněn 

dvojicí hrázek s převodem vody pomocí trouby DN 600. V místech, kde je podél vodního toku opěrná zeď, bude 

provrtána jádrovým vrtem DN 300 u gravitačních přípojke a DN 150 u výtlakových přípojek) + utěsnění. Po 

dokončení prací dojde k obnově dna koryta + 2x přizdívka z CK na MC 5,0. 

 

4.2 Trhací práce 

I podle známé geologie nelze přesně vytipovat místa provádění trhacích prací. Po započetí prací mechanickým 

rozrušováním se při zjištění skalního masívu provede příprava na trhací práce. 

Dle ČSN 730040 „Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“ je mez seizmického 

namáhání stanovena příslušnou hodnotou rychlosti kmitání, kdy poměrná deformace ještě nevyvolá křehká 

porušení konstrukcí a materiálů. 

Závislost stupně poškození je na maximální rychlosti kmitání, na druhu objektu a na základové půdě uvedena v 

tab. 14 normy. Podle tohoto systému je provedeno zatřídění okolních objektů a zařízení, které by mohly být dotčeny 
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technickou seismicitou. Frekvenční charakteristika otřesových účinků je při použití malých dílčích náloží obvykle 

v oboru nad 50 Hz, druh základové půdy b. 

Pro stupeň porušení „0“ se orientačně stanovují tyto přípustné hodnoty rychlosti kmitání: 

 

Posuzovaný objekt - charakteristika Třída 

odolnosti 

Rychlost 

kmitání 

(mm/s) 

Běžné cihelné (obytné domy), stavebně – techn. Stav dobrý, neporušené B 20 

Dtto, v horším technickém stavu, drobné trhlinky v omítkách, staticky 

neporušené 

B 15 

Dtto, závažnější porušení zdiva a omítek, staticky mírně porušené B 10 

Garáže, drobné přístavby, zděné, montované B  25 

Zděné zídky  C 30 

Vodovodní potrubí  D 100 

Žilové kabely elektrické E 120 

Spojové kabely ostatní E 80 

 

Trhací práce jsou dimenzovány dle mistra trhacích prací. 

Přípustné hodnoty dynamického namáhání vyvolané otřesovými účinky trhacích prací jsou 

stanoveny normou ČSN 73 0036 „Seismické zatížení staveb“ a její novelizací ČSN 73 0040 

„Zatížení stavebních objektů technickou seismicitou a jejich odezva“. 

Dle uvedené normy lze objekty zařadit následovně: 

stupeň poškození „O“,třída odolnosti objektu „B“ a povaha základové  půdy „kat.b“,očekávaný obor frekvencí je 

nad 50Hz. 

Seismický výpočet je proveden pro stanovené nálože podle vztahu: 

                                                               u =K  ------------         

                                                                              l 
   

výpočet je uveden pro následující parametry 

 

kde: u - rychlost kmitání (mm/s) u = 5 mm/s 

        K - konstanta přenosu závislá na geol. prostředí (250) 

        mev.n- ekvivalentní normová hmotnost nálože v  (0,2 kg ) 

        l - vzdálenost od těžiště odstřelu v (m) l = 22,4 m 

 

Měření seismické zatížení staveb se provede při prvním odstřelu na stavbě a na základě získaných výsledků 

budou upraveny max. nálože u jednotlivých druhů rozbušek v určených úsecích. Pokud to bude nutné pro zdárné 

pokračování v trhacích pracích, upraví se velikost záběru a počet vrtů. 

Na základě získaných podkladů z měření zatížení objektů seizmickými účinky odstřelu bude zpracován doplněk 

technologického postupu. 

Seismické účinky odstřelu budou dále sledovány i úředními měřeními stanovenými dle výsledků seizmických 

účinků odstřelu. 

 

4.3 Provádění prací 

Před zahájením stavebních prací prověří dodavatel úplnost všech inženýrských sítí a zajistí jejich přesné vytýčení 

v terénu. Dále je nutno provést ověření hloubek stávajících inženýrských sítí v místě napojení projektovaných 

nevm .
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inženýrských sítí, křížení se stávajícími podzemními sítěmi. V blízkosti stávajících sítí je nutno počítat se ztíženou 

vykopávkou - ruční výkop. Stávající vedení je při provádění nutno pečlivě zajistit. 

Dodavatel požádá správce inženýrských sítí o stanovení podmínek pro stavbu. Stanovené podmínky musí být 

stavebním dodavatelem respektovány. Jedná se zejména o stanovení postupu při napojování jednotlivých 

inženýrských sítí. 

Jakoukoli změnu materiálu či provedení stavby oproti projektu je nutno konzultovat s projektantem. Za případné 

nesrovnalosti, které vzniknou v důsledku neodsouhlasených změn, projektant neodpovídá. 
S ohledem na místní geologické podmínky se dá předpokládat zastižení skalních hornin v rýze. Jejich rozpojování 
je uvažováno strojně, frézou, případně pomocí trhacích prací. Trhací práce je nutno provádět v souladu se 
související legislativou a mohou je provádět pouze osoby s platným oprávněním po oznámení na příslušný OBÚ. 

Při provádění stavebních prací bude dodržena bezpečnost práce a všechny bezpečnostní předpisy. 

Pro provádění prací by měla být vybrána dodavatelská organizace s odpovídajícím strojním a materiálovým 

vybavením. 

Kanalizační přípojky budou realizovány od vyústění proti toku, aby nedošlo k nenapravitelnému zahloubení. Dále 

je třeba kontrolovat kvalitu všech prací (spoje trub, betony šachet, spáry a omítka skruží), aby nevznikaly 

komplikace při vyhodnocování investorem požadovaných zkoušek vodotěsnosti (dle ČSN 73 6909). Zkoušku je 

třeba provést hned na prvním uceleném úseku, aby v případě negativního výsledku bylo možno provést návrh 

potřebných opatření. 

 

4.4 Vliv na okolí po období výstavby 

Bude se jednat o běžnou stavební činnost prováděnou běžnými technologiemi, které neovlivní životní prostředí v 

blízkém okolí.  
 

Pro minimalizaci negativních vlivů v průběhu výstavby budou uplatněna následující opatření pro ochranu životního 

prostředí: 

- hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze v určené době, 

- bude snížena povolená rychlost v areálu záměru a mimo zpevněné vozovky, přísné dodržování stanovené 

pracovní doby a směnnosti, 

- v případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště bude prováděno manuální čištění a mytí 

dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál stavby, 

- na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou denní 

údržby, 

- plnění palivy v areálu stavby bude prováděno v nezbytných případech, kdy by plnění mimo areál bylo 

organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné, zásobní paliva musí být uskladněna 

odpovídajícím způsobem (např. barely se záchytnou jímkou), 

- všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby 

bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů, 

- odpady ze stavby budou ukládány do připravených kontejnerů, budou ukládány odděleně ostatní odpady 

a odpady nebezpečné, 

- dodavatel stavby předloží ke kolaudaci stavby specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu 

realizace záměru a doloží způsob jejich využití resp. odstranění. 

 

Bezpečnost práce veškerých prací bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

s ostatními platnými právními předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších 
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předpisů, o ochraně veřejného zdraví a č. 251/2005 Sb. v platném znění, o inspekci práce. 

 

Budou-li podle §14 zákona č. 309/2006 Sb. na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve 

fázi jeho realizace. 

V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 

vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší 

než 1 pracovní den, nebo 

b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 

na jednu fyzickou osobu,  

je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, 

oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 

elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen 

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby 

stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s 

uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umisťované na staveništi nebo 

stavbě. 

Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, které jsou stanoveny přílohou č. 5 k NV č. 591/2006 Sb. a bude-li vznikat povinnost oznámení 

zahájení prací, zadavatel stavby zajistí před zahájením prací dle §15 odstavce (2) zákona č. 309/2006 Sb., 

zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Práce budou prováděny v souladu s NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, dále v souladu s NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel při 

uspořádání staveniště bude dbát na dodržení požadavků na pracoviště stanovené NV č. 101/2005 Sb., o 

podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Práce budou zahájeny až poté co bude staveniště 

náležitě vybaveno a zajištěno. 

 

Před zahájením stavebních a montážních prací budou pracovníci dodavatelských a subdodavatelských organizací 

prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a předpisy firmy pro pohyb cizích pracovníků, v areálu stavby, 

v rozsahu nutném pro výkon práce. Mezi dodavatelskými a subdodavatelskými firmami musí dojít, podle zákoníku 

práce k výměně seznamů rizik. S nástupem na pracoviště budou pracovníci vybavení vhodnými ochrannými 

pomůckami. 

 

Všeobecně platí pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci tyto zásady. Zaměstnavatel je povinen seznámit 

pracovníky se všemi předpisy a vyhláškou o ochraně zdraví při práci a před každou nově započatou prací provést 

školení pracovníků. Každý pracovník musí být vybaven vhodným nářadím a ochrannými pomůckami potřebnými 

k bezpečnému výkonu práce podle profese, kterou vykonává. 

Při stavebních pracích je zejména nutné dbát na zajištění pracovníku při práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

a při výkopových pracích. 

Při práci ve výškách (nad 1,5 m) budou používány zejména technické konstrukce jako je dočasné lešení nebo 

pracovní plošiny. Proti pádu musí být zajištěn též materiál a předměty. Nutné bezpečně zajistit je i prostory nad 

kterými se pracuje a kde vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo předmětů. Příkladem bezpečného 

zajištění je vyloučení provozu, použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce nebo použití záchytné 

konstrukce nebo ohrazení nebezpečného prostoru. Zde se uplatňuje celá řada norem, jako příklad lze uvést ČSN 
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73 8101 Lešení. Společná ustanovení, ČSN EN 13374 (73 8125) Systémy dočasné ochrany volného okraje, ČSN 

73 4130 Schodiště a šikmé rampy, ČSN EN 12 63-1,2 (73 8114) Záchytné sítě, ČSN 74 3282 Ocelové žebříky, 

základní ustanovení, ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

Při práci nad volnou hloubkou a při výkopových pracích musí být všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí 

nebezpeční pádu osob, zakryty nebo ohrazeny. Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho 

nebylo možné při běžném provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající 

předpokládanému provozu. Ve výkopech musí být zřízeny sestupy (výstupy) pro bezpečný pohyb pracovníků. 

Okraje výkopu nesmějí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů musí být zajištěny 

proti sesutí. Musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola údržby zábran, pažení, lávek, přechodů apod. Při 

změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektu je povinen pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací po konzultaci s projektantem upřesnit sklon svahu. Vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, musí 

pracovník odpovědný za provádění zemních prací určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu. 

 

Bezpečnostní technik stavby, popř. Koordinátor BOZP, zajistí vyvěšení traumatologického plánu s telefonními čísly 

první pomoci, hasičů a policie, s údaji o zodpovědných vedoucích stavby a bezpečnostního značení stavby. 

Bezpečnostní opatření 

Místa první pomoci a lékařské péče jsou zajištěna v místních zdravotnických zařízeních. Hlavní energie pro 

výstavbu zajistí objednatel určením napájecích bodů s dostatečnou kapacitou: 

voda – zajistí zhotovitel instalací mobilního zařízení 

elektrická energie - z rozvodny nebo mobilních zařízení 

stlačený vzduch - zajistí zhotovitel díla instalací mobilního kompresoru 

Doprava hmot, materiálů a prvků pro výstavbu je po ose. 

 

5. Geologická charakteristika 

Kvartérní pokryv je pod většinou přítomnou vrstvou navážek (těleso komunikace, chodníků) tvořen na povrchu 

eventuálními písky, prachovitými až písčitými hlínami s úlomky podložních hornin, níže mohou ležet štěrkovitější, 

písčitější eluviální polohy až štěrkovitá až kamenitá eluvia s úlomky pískovců, nad skeletovou horninou (loupavka) 

nad navětralou skalní horninou. Ta je zde tvořena většinou permskými červenohnědými pískovci (ve svrchní části 

vápnité), místy arkózové pískovce s polohami aleuropelitů. 

6. Certifikace, schvalování a realizace 

Všechny výrobky a zařízení, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci musí vybaveny příslušnými 

schvalovacími a certifikačními dokumenty. Bez těchto dokumentů nelze provést žádné instalace těchto výrobků a 

zařízení! V případě, že objednatel zjistí instalaci výrobků a zařízení, které nemají příslušné schvalovací a 

certifikační dokumenty, veškeré náklady na jejich odstranění a instalaci nových výrobků a zařízení (schválených a 

certifikovaných) musí plně uhradit zhotovitel výkonů včetně následných škod. 

Ze strany objednatele jsou uznávány pouze schvalovací a certifikační dokumenty zpracované autorizovanými 

zkušebnami. 
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