



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/046-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
10.06.2025

Vysvětlení, změna, doplnění č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytnu vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou, doplněním a zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dobrý den,

Žádáme zadavatele o vysvětlení soupisu prací, a to:

U níže uvedené položky č.58 z SO 101.1 je dle našeho názoru chybný výpočet množství výztuže.

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	9,600
vč..KOTEV		
"uvažováno 240kg/m3 :"		
"dle C.1.2.5 ŽB monolitická římsa propustek km 0,972:" $0,25 \cdot (9+7) \cdot 2,4 = 9,600 [A]$		

U níže uvedené položky č.51 z SO 102.1 je dle našeho názoru chybný výpočet množství výztuže.

317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	6,000
vč..KOTEV		
"uvažováno 240kg/m3 :"		
"dle C.1.2.6 ŽB monolitická římsa propustek km 1,615:" $0,25 \cdot (5+5) \cdot 2,4 = 6,000 [B]$		

U níže uvedené položky č.1 z SO 101.1 je dle našeho názoru něco špatně. Buď je špatně množství u pol. 18221 které je ve výkazu výměr 3 953,86 m2 nebo je špatně plocha pro výpočet množství v této položce.

014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	2 954,381
vč.svislé a vodorovné dopravy		
"ornice dle pol.č.18221: " $14482,26 \cdot 0,1 \cdot 1,02 \cdot 2,0 = 2954,381 [A]$		

U SO 101.1 je nesoulad u níže uvedených položek č.37 a č.38. U obou položek je uvedené stejné množství, ale jiná měrná jednotka.

18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	3 953,860
"dle PD B.3.1-2 :" "rozsah bude upřesněn s ohledem na stromy a přilehlý terén- provádění s ohledem na kořeny - terénní úpravy a svahování: " "vlevo km 0,205 - 1,125, prům.š.2,0m : "920*2,0 = 1840,000 [A] "vpravo km 0,185 - 1,125, prům.š.2,0m : "940*2,0 = 1880,000 [B] "km 0,000-0,205 terénní úpravy za obrubou: vlevo a vpravo "205*0,5+164,2*0,8 = 233,860 [D] "Celkové množství "3953.860000 = 3953,860 [F]		

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	3 953,860
využití veškeré ornice získané ze stavby a doplnění z nákupované		
"dle pol.č.18210"3953,86 = 3953,860 [A]		

U SO 101.2 je nesoulad u níže uvedených položek č.31 a č.32. U obou položek je uvedené stejné množství, ale jiná měrná jednotka.

18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	2 958,800
"dle PD B.3.2-3:" "rozsah bude upřesněn s ohledem na stromy a přilehlý terén- provádění s ohledem na kořeny - terénní úpravy a svahování: " "vlevo km 1,1250 - 2,604 39, prům.š.2,0m : "1479,4*2,0 = 2958,800 [A]		

18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	2 958,800
využití veškeré ornice získané ze stavby a doplnění z nákupované		
"dle pol.č.18210"2958,8 = 2958,800 [A]		

U SO 101.1 je nesoulad mezi níže uvedenou položkou č.119 a odkazem na PD, kde je ve výkresu železobetonová trouba DN 1200.

918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	7,600
dle PD vč. seřiznutí roury (nákup trub na celé kusy) vč.podkladních pražců		
"dle C.1.2.5 ŽB trouba propustek km 0,972 - 4 trouby 2,5m"" : " 7,6 = 7,600 [A]		

Pro odstranění pochybností žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu.

Děkujeme.

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

Žádost č. 1

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, provedl zadavatel následující změny:

SO 101.1 – Komunikace – ETAPA I – km 0,000 00 - 1,125 00

- Položka č. 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ: změna množství a technické specifikace;
- Položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B: změna množství;

- Nahrazení položky č. 918371 PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM položkou č. 918372 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM.

SO 101.2 Komunikace – ETAPA II – km 1,125 00 - 2,604 39

Položka č. 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK – ORNICE: změna množství;

Položka č. 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ: změna množství a technické specifikace;

Položka č. 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B: změna množství;

Dále se v Projektové dokumentaci, která byla jako součást zadávací dokumentace uveřejněna na profilu zadavatele, výkres 5716_B.2.1_KOORDINACNI_SITUACE_1_REVIZE_C.2_FINAL.pdf nahrazuje výkresem 5716_B.2.1_KOORDINACNI_SITUACE_1_REVIZE_C.2_FINAL.pdf, který je nedílnou součástí tohoto Vysvětlení, změny, doplnění č. 1 jako jeho příloha.

Doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona:

Do výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, se do objektu SO 181.1 – Oprava objízdných tras – ETAPA 1 přidávají položky č. 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM a č. 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 04.07.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011729>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, třetí odstavce se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **66.342.906,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr a výkresu, které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny, doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny, doplnění prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření