



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/046-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
26.06.2025

Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytuji vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1

Dotazy:

1) Po kontrole soupisu prací účastník zjistil chybu ve výpočtu množství SO 101.1 Komunikace – ETAPA I – km 0,000 00 – 1,125 00 položka č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

V popisu položky je špatně vypočítané množství (odkopávky dle pol. č.122738: $2428,144 \cdot 2,0 = 4\,856,288$).

Správně má být množství $2416,864 \cdot 2,0 = 4\,833,728$

Žádáme zadavatele o opravu množství v soupise prací.

2) Po kontrole soupisu prací účastník zjistil chybu ve výpočtu množství SO 101.1 Komunikace – ETAPA I – km 0,000 00 – 1,125 00 položka č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

V popisu položky je špatně vypočítané množství (hl. šachet dle pol.č.13373: $42,25 \cdot 2,0 = 84,500$).

Správně má být množství $47,250 \cdot 2,0 = 94,500$.

Žádáme zadavatele o opravu množství v soupise prací.

Vysvětlení, změna zadávací dokumentace:

Zadavatel k výše uvedeným dotazům uvádí:

Žádost č. 1

Ve výkazu výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele jako součást zadávací dokumentace, provedl zadavatel následující změny:

1) Ve stavebním objektu SO 101.1 – Komunikace – ETAPA I – km 0,000 00 - 1,125 00

Položka č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (odkopávky dle pol. č.122738): změna výkazu výměr (nové odkopávky dle pol.č.122738: " $2416,864 \cdot 2,0 = 4\,833,728$ [B])).

2) Ve stavebním objektu SO 101.1 – Komunikace – ETAPA I – km 0,000 00 - 1,125 00

Položka č. 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH – 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY – I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (odkopávky dle pol. č.122738): změna výkazu výměr (nově hl.šachet dle pol.č.13373: "47,25*2,0 = 94,500 [I]).

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „III/32414 Lužec nad Cidlinou“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 04.07.2025 v 11:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011729>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření