

Písenná zpráva zadavatele

dle § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce:

„Most ev. č. 2868-1 Železnice“

a) označení zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě

Zadavatel

Sídlem

Zastoupený

IČO

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Petrem Koletou, hejtmanem

708 89 546

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla **„Most ev. č. 2868-1 Železnice“**.

Jedná se o rekonstrukci mostu na silnici III/2868, částečně v zastavěném a částečně nezastavěném území obce Železnice. Jedná se o most o jednom mostním poli – jednopólový klenbový most, jehož nosnou konstrukci tvoří polokruhová kamenná klenba z kvádrového pískovcového zdiva. Opěry jsou masivní, plné z kvádrového pískovcového zdiva. Čelní zdi jsou zděné z pískovcového zdiva. Křídla jsou prodloužena zdmi ze ztraceného bednění. Délka přemostění je 2,35 m. Výška mostu nad terénem je 4,0 m. Celková šířka mostu je 9,3 m. Vozovka na mostě je asfaltová mezi zvýšenými železobetonovými římsami, příčný sklon je střešovitý. Most je opatřen oboustranným trubkovým zábradlím s vodorovnou výplní. U objektu je osazeno dopravní značení omezující zatížitelnost mostu B13 (16 t) a E5 (45 t) a štítek s evidenčním číslem mostu. Současný stavební stav mostu je na základě poslední hlavní mostní prohlídky ohodnocen stupněm V – špatný pro nosnou konstrukci a VII – chatrný pro spodní stavbu.

Popis navrženého řešení:

S ohledem na životnost a minimální požadavky na údržbu je navržena nosná konstrukce jako ocelová flexibilní trouba. Prostor mezi ocelovou troubou a stávající konstrukcí mostu bude vyplněn betonem C8/10 tekuté konzistence. Před injektováním budou čela propustku zabetonována a samotné injektování bude probíhat postupně přes otvory v čelech za pomoci pumpy.

V celé řešené délce stavby bude na vnějším okraji římsy na opěrné zdi osazeno mostní zábradlí se svislou výplní a s vodící zarážkou pro vytvoření umělé vodící linie.

Způsob odvodnění komunikací bude ponechán stávající. Komunikace bude v daném úseku odvodněna pomocí podélného a příčného sklonu vozovky. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikace budou stejně jako ve stávajícím stavu odvedeny mimo vozovku do přilehlého terénu. V zelených plochách stavby (mimo zpevnění) bude likvidace dešťových vod probíhat stejně jako ve stávajícím stavu, tj. vsakem. Odtokové poměry v místě stavby i mimo oblast stavby se nezmění.

SO 000 Všeobecné a předběžné položky

Objekt řeší zeměměřická a geodetická měření, vypracování RDS, DSPS, fotodokumentaci stavby a další úkony obdobného charakteru.

SO 201 Most ev.č. 2868-1

Rekonstrukce mostu ev.č. 2868-1 je navržena nosná konstrukce jako ocelová flexibilní trouba. Prostor mezi ocelovou troubou a stávající konstrukcí mostu bude vyplněn betonem C8/10 tekuté konzistence.

SO 901 Dopravně – inženýrská opatření

Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace výstavby.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., se sídlem, Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 259 62 914, datum zpracování 11/2022, číslo zakázky O21021, zodpovědný projektant Ing. Ivan Šír.

Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Cena sjednaná ve smlouvě: 2.398.000,00 Kč bez DPH

Doba pro dokončení Stavby (=prací): 12 týdnů

b) použitý druh zadávacího řízení

Otevřené řízení dle § 56 zákona

c) označení účastníků zadávacího řízení a jejich nabídkové ceny

Číslo nabídky	Obchodní firma/název/jméno, příjmení dodavatele	Cena celkem bez DPH
1	KAMPA – MARYNKA s.r.o. Sídlo: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná IČO: 260 14 998 Právní forma: společnost s ručením omezeným	2.398.000,00 Kč

d) označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Netýká se

e) označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich výběru

KAMPA – MARYNKA s.r.o.

Sídlo: Horní Branná 435, 512 36 Horní Branná

IČO: 260 14 998

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Toto rozhodnutí odpovídá posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

f) označení poddodavatelů dodavatele, pokud jsou zadavateli známi

Ing. Petr Plichta - GEOP JILEMNICE

Sídlo: Poniklá 241, 512 42 Poniklá

IČO: 188 74 665

Právní forma: fyzická osoba

g) odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem, byla-li použita

Netýká se

h) odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito

Netýká se

i) odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito

Netýká se

j) odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému, pokud k tomu došlo

Netýká se

k) odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků, byli-li jiné prostředky použity

Netýká se

l) soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li střet zájmů zjištěn

V rámci tohoto zadávacího řízení nebyl zjištěn u žádné osoby střet zájmů.

m) pokud zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělí na části, uvede zadavatel odůvodnění tohoto postupu, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Zadavatel nadlimitní veřejnou zakázku nerozdělil na části, jelikož by to vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, nebylo účelné. Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací, jejichž výsledek tvoří jeden funkční celek.

n) odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu podle § 78 odst. 3 zákona, pokud je neuvedl v zadávací dokumentaci

Netýká se

Název a podpis zadavatele Královéhradecký kraj

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření