

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS	
	b					
	a					


INVESTOR:

Královéhradecký kraj	Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz	
----------------------	---	---


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

F.E.D. s.r.o.	 facility / energy / development	F.E.D. s.r.o. Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 603 196 334 e-mail: struharova@fed-cz.com
---------------	--	---

HLAVNÍ PROJEKTANT:


TECHNICO Opava s.r.o.	 architects & engineers	TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz
-----------------------	--	---

PROJEKTANT ČÁSTI:

WATTCOM s.r.o.	 WATTCOM	WATTCOM s.r.o. Tochovice 57 info@wattcom.cz
----------------	--	---

PROJEKTANT ČÁSTI:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Miloš Průha	
VYPRACOVAL:	Ing. Miloš Průha	
KONTROLOVAL:	Miroslav Weikert	



ČÍSLO  
PARÉ:

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.2. PLYNOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ
---

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD OBJEKT 3 - DEPOZITÁŘ VZÁCNÝCH TISKŮ k.ú. Pouchov, parc. č. 1582, 1789, 1820, 1631/1, 290/32, 290/79, 290/80, 290/81, 290/75, 290/76, 290/13, 290/14, 290/29, 290/30, 290/31, 290/77, 290/78	DATUM	11/2023
	STUPEŇ	DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-616-DUR+DSP
ČÍSLO ODDÍLU:		003-D1.3.2.