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demontáž SDK podhledu

demontáž podhledu SDK a podlahové
krytiny včetně zbroušení podkladní
vrstvy

demontáž podlahové krytiny včetně
zbroušení podkladní vrstvy

87
0

1810 150

27
10

15
0

demontáž keramického obkladu
a kuchyňské linky

demontáž keramického obkladu a
pracovní linky
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demontáž stávajícího rastrového
podhledu, včetně osvětlení, po
stavebních úpravách, zpětná
montáž stávajících kazet

220

17,96 m2

20,29 m2

DENNÍ MÍSTNOST

VYŠETŘOVNA
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1930
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vrtaný prostup 2x 80 mm
pozice dle VZT

demontáž SDK podhledu
zpětná montáž po instalací

rozvodů 2000

30
02x vrtaný prostup DN20

dle pozice MP

drážka 60x30 mm délka cca 2 m

Legenda místností 

218

ozn. název místnosti plocha místnosti

STÁVAJÍCÍ OBJEKT

218a

povrchy podlah povrchy stěn povrchy stropů světlá výška skladby podlah

220 CHODBA

3190 mmvinyl

vinyl
vinyl

pevný SDK

rastrový podhled

štuková omítka

štuková omítka
štuková omítka

pevný SDK/rastrový
stávající

224

neobsazeno

DENNÍ MÍSTNOST

VYŠETŘOVNA 3190 / 2890 mm17,96 m2

20,29 m2

117,52 m2

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

MĚŘÍTKO:

FORMÁTŮ A4

DATUM

DRUH PROJEKTU

ČÍSLO ZAKÁZKY

VEDOUCÍ PROJEKTU:

INVESTOR:

PROFESE:STAVEBNÍ ČÁST:

KONTROLOVALVYPRACOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.

JIŽNÍ 870, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO: 64792374, DIČ: CZ 64792374

tel,fax: +420 495546539, e-mail: h1h@hsc.cz

PŘÍLOHA:v oblastní nemocnici Jičín
na interním oddělení
Vytvoření jednolůžkového pokoje pro pacienty

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

ING. JIŘÍ HÁJEK JIŘÍ HÁJEKIng.arch. T. Jirásková

Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, 506 01 Jičín

D1.1b.1a

04.2024

ohlášení + DPS

13-H-2024

Převážná část bouracích prací se týká nenosných konstrukcí. Do nosných konstrukcí
bude zasáhnuto pouze prostupem pro kanalizaci o max. rozměru Ø 150 mm.

V řešeném prostoru bude vybourána část obvodových příček. Oddělení bouraných
konstrukcí od konstrukcí ponechávaných bude provedeno odříznutím. Bourání příček bude
prováděno s ohledem na stávající rozvody.

v místnostech 218 a 224 bude provedena demontáž linek, včetně keramického obložení
stěn a odstranění podlahové krytiny (včetně zbroušení podkladní vrstvy). v místnosti 218
bude odstraněn celý SDK podhled, v místnosti 224 bude odstraněn podhled pouze ve
vyznačeném rozsahu a v místnosti 220 (chodba) dojde k dočasnému lokálnímu rozebrání
rastrového podhledu a následné zpětné montáže.

 Demontovány budou i částečně vzduchotechnické rozvody sloužící pro stávající prostory.
Rovněž tak další instalace - elektro, ZTI, slaboproudé rozvody. - viz. dokumentace
jednotlivých profesí.

Stavební úpravy mají vliv i na nižší podlaží v 1.NP bude provedena výměna svislého
kanalizačního potrubí (viz. část ZTI) - délka cca 3,5 m, šíře rýhy 150x150 mm. Z důvodu
napojení nového rozvodu bude provedeno i rozebrání části podhledu ve 1.NP.
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