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A   P R Ů V O D N Í  Z P R Á V A  
 

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 

A 1.1 Údaje o stavbě 
 

a) Název stavby:   Léčivá zahrada       
b) Místo stavby:   Purkyňova 446, Náchod 
c) Předmět dokumentace: Pěší komunikace, plochy, přístřešky, akumulační nádrž na 

dešťovou vodu 
 

A 1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Oblastní nemocnice a.s. 
 
Adresa: Purkyňova 446,  
  547 01 Náchod 
 
IČ:  26000202 
DIČ:  CZ26000202 

A 1.3 Údaje o zpracovateli 
 
 Ing. Jitka Peroutka Ullwerová 

Autorizace ČKA: 04793 
 
 Hronova 1561, 
 547 01 Náchod 
 
 IČ: 02604051 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

a) Společné povolení č.70/2024 - 2, sp.zn. KS 8672/2024/VÝST/LP – Městský úřad Náchod, 
Odbor výstavby a územního plánování, Zámecká 1845, 54701 Náchod – vydané 
4.6.2024. 

b) Dokumentace pro společné povolení stavby 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

a) Rozsah řešeného území 
 
Řešené území se nachází na p.č. 944/6, 1004/3, 1005/6, 942/1, 942/3, 1005/18 v k.ú 
Náchod o celkové rozloze 6349 m². 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 

Řešené území je součástí ochranného pásma letiště a součástí území s archeologickými 
nálezy ÚAN I/ÚAN II. 

 
c) Údaje o odtokových poměrech 

 
Srážková voda  ze stávajících zpevněných ploch je svedena do dešťové kanalizace na 

řešeném území, odkud je odváděna pryč z území do řeky Metuje. 
V ostatních nezpevněných plochách řešeného území se jedná o plochy zeleně a 

dešťové vody jsou na nich volně zasakovány.  
 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 
Jedná se krajinářské úpravy se zpevněnými plochami, schodišti, opěrnými zídkami, 

rampou a venkovními přístřešky, spadající svými funkcemi do veřejného prostranství, které je 
přípustným využitím této plochy dle platného Územního plánu Náchod včetně jeho změn č.1, 
2 a 3. Změna č.3 s nabyla účinnosti dne 3.12.2021. 
 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo s veřejnoprávní smouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případš 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu 
s územně plánovací dokumentací, 

 
Stavební záměr sestávající se ze zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, rampy a 
venkovních přístřešků je v souladu se společným povolením stavby č.70/2024 – 2. 
 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 

Řešené území se nachází na pozemcích areálu Oblastní nemocnice Náchod a 
v současnosti jsou na řešeném území zpevněné komunikace a zeleň a svým záměrem 
výstavby zpevněných ploch, schodišť, opěrných zídek, rampy a venkovních přístřešků, 
spadající svými funkcemi do veřejného prostranství, dodržuje obecné požadavky na využití 
území. 
 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
Dle požadavků stanoviska č.j. 335808/23 ze dne 19.12.2023 (Vyjádření o existenci sítě 
elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. a podmínky ochrany sítě elektronických 
komunikací společnosti Cetin a.s.) bude v části Léčivé zahrady s výsadbou vzrostlých 
ovocných stromů, která je ve střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Cetin a.s.  - s 
nezaměřeným průběhem metalického kabelu v jihozápadním rohu Léčivé zahrady před 
budovou J, dle podmínek od vlastníka sítě Cetin a.s. provedeno zaměření sítě před 
započetím výkopových, stavebních a zemních prací a až poté bude provedeno rozmístění a 
výsadba navržených stromů mimo stanovené ochranné pásmo. 
 
Dle požadavků stanoviska stanoviska č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 (Městský 
úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování - památková péče) bude stavební 
záměr zhotovitelem stavby dle znění § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů, týkající se povinnosti oznámit záměr Archeologickému 
ústavu Akademie věd ČR a umožnit záchranný archeologický výzkum, oznámen dle tohoto 
zákona před započetím stavebních prací. 
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Dle požadavků stanoviska č.j.23-06614 ze dne 30.1.2024 (Vodovody a kanalizace a.s.) budou 
při realizaci stavebních prací, zejména při ukládání a pracích v prostorou rozvodu dešťové 
kanalizace a pitné vody, splněny následující podmínky: 

1) Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy 
ČSN 736005. Zejména upozorňujeme na křížení vodovodu a kanalizace, kde 
kanalizace musí být umístěna pod vodovodem. 

2) Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (ve znění pozdějších 
předpisů), podle §11, odst. 2: Potrubí pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na 
ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím 
z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. 

 
Ostatní vydaná stanoviska byla souhlasná bez připomínek a podmínek.  
 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
Území se netýká seznam výjimek a úlevových řešení. 
 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
 
Území se netýká seznam souvisejících a podmiňujících investic. 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
 

č.kat.: Druh 
pozemku 

Způsob ochrany nemovitosti Vlastník 

    
    
944/6 Ostatní 

plocha 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. Královehradecký kraj,  

Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

 

 

1004/3 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

1005/6 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

942/1 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

942/3 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

1005/18 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 
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A.3 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
 

Jedná se o novou stavbu.  
 

b) Účel užívání stavby, 
 

Léčivá zahrada pro pacienty, návštěvy a personál nemocnice. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavby, 
 

Vzhledem k původnímu rozvojovému plánu areálu nemocnice jsou všechny zpevněné 
plochy, schodiště, opěrné zídky a přístřešky na parcele 942/3 mezi pavilony J a K plánovány 
jako dočasné stavby do doby výstavby pavilonu I na této parcele. Jako trvalá stavba na této 
parcele je určena pouze akumulační nádrž včetně všech šachet, zařízení a dešťové 
kanalizace.  

Veškeré objekty – zpevněné plochy, schodiště a opěrné zídky za pavilonem H jsou 
určeny jako stavby trvalé. 
 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.), 
 

Řešené území je součástí ochranného pásma letiště a součástí území s archeologickými 
nálezy ÚAN I/ÚAN II. 
 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

 
Bezbariérový přístup z nového sezónního jižního vstupu do budovy K na Léčivou zahradu 

je zajištěn pomocí rampy a hlavní pěší komunikace zahradou od budovy K směrem ke 
stávajícímu chodníku k parkovacímu domu je rovněž bezbariérová. Kolem této hlavní 
komunikace jsou navržena odpočinková místa uzpůsobená osobám se ztíženou orientací a 
pohybem a to konkrétně místa pro zajetí s invalidním vozíkem vedle laviček a piknikové stoly 
s prostorem pro zajetí s invalidním vozíkem pod altány. Nově navržená pěší komunikace za 
pavilonem H je rovněž bezbariérově přístupná z východního vstupu ve 2NP této budovy. 
 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů, 

 
Údaje o požadavcích na splnění požadavků dotčených orgánů jsou shrnuty v bodě A.3.g) 
této části projektové dokumentace. 
 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení, 
 
Záměru se netýká seznam souvisejících a podmiňujících investic. 
 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.), 

 
Celková řešená plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 
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Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 62 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 39 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1069 m2 
 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod.), 

 
Dešťová voda 
Dešťová voda dopadající na zájmové území se bude vsakovat v navrhovaných zelených 

plochách. 
Dešťová voda cíleně odkloněná za stávající dešťové kanalizace bude akumulována a 

následně využívána k zavlažování navrhované zahrady. Spádová odvodňovaná plocha má 
přibližně 2700 m2, převážně je nepropustná, roční úhrn srážek z odvodňované plochy určený 
na základě místního dlouhodobého srážkového normálu je 1944 m3. Potřeba vody pro 
zavlažování navrhované zahrady je 582,5 m3 za rok. Objem akumulační nádrže 55,2 m3 byl 
navržen na základě nižší ze zmiňovaných hodnot. 

  
Odpady ze stavební činnosti 
Obaly budou tříděny a likvidovány odvozem na certifikovanou skládku. Odhad 

spotřebovaných materiálů – plastových obalů 5 m3, organického materiálů 400 m3. 
 
Zemina z výkopových prací 
Zemina z výkopových prací bude použita na terénní modelace, zbytek odvezen do 

kompostárny. 
 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 
 
Stavba bude probíhat v jedné etapě, Předpokládané zahájení je druhá polovina roku 2024. 
Bude trvat do konce roku 2026. 
 

k) Orientační náklady stavby. 
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Předpokládané náklady jsou 12 mil. Kč bez DPH. 

 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
 

B  S O U H R N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A  
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ 
 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,  
 

Řešené území se nachází na pozemcích druhu ostatní plocha dle katastru nemovitostí a 
náleží do areálu Oblastní nemocnice Náchod. V současnosti jsou na řešeném území 
zpevněné komunikace a zeleň. Pozemek leží v zastavěném území obce Náchod.  
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,  
 

Jedná se krajinářské úpravy se zpevněnými plochami, schodišti, opěrnými zídkami, 
rampou a venkovními přístřešky, spadající svými funkcemi do veřejného prostranství, které je 
přípustným využitím této plochy dle platného Územního plánu Náchod včetně jeho změn č.1, 
2 a 3. Změna č.3 s nabyla účinnosti dne 3.12.2021. 

Záměr se svým charakterem – veřejné prostranství – negativně nedotýká podmínek 
ochrany krajinného rázu.  

 
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,  
 

Nejsou. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  
 
 Vyjádření vydané Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje - sdělení č.j. 
KHSHK 41038/2023/HOK.NA/Va ze dne 29.11.2023: 
Projektová dokumentace připravovaného záměru nezahrnuje zdroje hluku s možným 
negativním dopadem provozu na nejbližší chráněné prostory definované v § 30 odst. 3 
zákona o ochraně veřejného zdraví. Předmětná stavba nebude dle autora projektové 
dokumentace zdrojem hluku. 
Po posouzení z hlediska požadavků předpisů na ochranu veřejného zdraví se konstatuje, že v 
uvedeném řízení nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví dle 
příslušných právních předpisů. 
KHS tedy v tomto případě není dotčeným orgánem a závazné stanovisko ve smyslu § 77 odst. 
1 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydává. 
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Stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje - č.j.HSHK-4411-2/2023 
(361-NA-OP-2023) zde dne 8.12.2023: 
Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle 
ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS KHK k závěru, že obsahové náležitosti 
požárně bezpečnostního řešení byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. (dále jen „vyhláška o požární 
prevenci“), vzhledem k charakteru stavby, coby změny stavby skupiny I podle ČSN 73 0834, 
přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou 
splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 
Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. 
 
Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. a podmínky 
ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Cetin a.s. - č.j. 335808/23 ze dne 
19.12.2023: 
Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu III (tj. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li 
Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK) tohoto Vyjádření 
souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v 
Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným 
dle Stavebního zákona. 
 
V části Léčivé zahrady s výsadbou vzrostlých ovocných stromů, která je ve střetu se sítí 
elektronických komunikací společnosti Cetin a.s.  - s nezaměřeným průběhem metalického 
kabelu v jihozápadním rohu Léčivé zahrady před budovou J, bude dle podmínek od 
vlastníka sítě Cetin a.s. provedeno zaměření sítě před započetím výkopových, stavebních a 
zemních prací a až poté bude provedeno rozmístění a výsadba navržených stromů mimo 
stanovené ochranné pásmo. 
 
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí - dle koordinovaného stanoviska 
č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 
K výše uvedenému záměru sděluje správní orgán v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následující: 
1. Z hlediska vodního práva nejsou akumulační nádrž na dešťovou vodu, dešťová kanalizace 
a vodovodní přípojka vodními díly, a proto nespadají do kompetence vodoprávního úřadu.  
2. Z hlediska státní správy lesů, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany 
ovzduší a ochrany zemědělského půdního fondu správní orgán závazné stanovisko 
nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a 
správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek. 
 
Městský úřad Náchod, Odbor dopravy a silničního hospodářství - dle koordinovaného 
stanoviska č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 
 
Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní 
úřad k výše uvedené stavbě závazné stanovisko nevydává. 
Z hlediska speciálního stavebního úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, správní orgán závazné stanovisko 
nevydává, jelikož se výše uvedený záměr tohoto úseku výkonu státní správy nijak nedotýká a 
správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných  
připomínek. 
 
Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování - dle koordinovaného 
stanoviska č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 
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Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán územního 
plánování dle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), podle § 96b stavebního 
zákona, v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů určuje, že záměr,  
„Léčivá zahrada - pěší komunikace, plochy, přístřešky, akumulační nádrž na dešťovou vodu” 
na p. č. 942/1, 942/3, 944/6, 1004/3, 1005/6 a 1005/18 dle KN v katastrálním území Náchod je 
přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací 
a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. 
Stavba bude rozdělena na tyto stavební objekty:  
SO 01 – Plochy a prvky léčivé zahrady  
SO 02 – Akumulační nádrž na dešťové vody 
 
Městský úřad Náchod, Odbor výstavby a územního plánování - památková péče - dle 
koordinovaného stanoviska č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 
 
Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný orgán státní 
památkové péče sděluje následující: Ke stavebnímu záměru „Léčivá zahrada-pěší 
komunikace, plochy, přístřešky, akumulační nádrž na dešťovou vodu“ na pozemkových p. č. 
942/1, 942/3, 944/6, 1004/3, 1005/6 a 1005/18 dle KN v katastrálním území Náchod nemá 
připomínky. Současně však upozorňuje na znění § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, které se týkají povinnosti oznámit záměr 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit záchranný archeologický výzkum. 
 
Vodovody a kanalizace a.s. - dle závazného stanoviska č.j.23-06614 ze dne 30.1.2024 
 
Vodovody a kanalizace sdělují následující: S výše uvedenou stavbou dle předložené a 
ověřené PD (zak.č. 11/23 Ing. Jitka Peroutka Ullwerová) a s vydáním příslušného povolení 
souhlasíme při splnění  následujících podmínek:  

3) Při křížení a ukládání dalšího zařízení respektujte příslušná ustanovení prostorové normy 
ČSN 736005. Zejména upozorňujeme na křížení vodovodu a kanalizace, kde 
kanalizace musí být umístěna pod vodovodem. 

4) Dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (ve znění pozdějších 
předpisů), podle §11, odst. 2: Potrubí pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na 
ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím 
z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. 

 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  
 

V rámci projektové dokumentace byla provedena obhlídka místa a inventarizace 
stávajících vzrostlých dřevin a vegetačních prvků (tabulka s hodnocením stromů viz výkres C3 
a D1.1.1). Na parcele č.942/3 před budovou J se nachází nová výsadba několika vzrostlých 
solitérních stromů druhu Acer pseudoplatanus, které nesou nízké známky vitality a jsou ve 
špatném zdravotním stavu. Potenciál těchto jedinců není žádný. Vzrostlé stromy na parcele 
č.944/6 a 1004/3 jsou kombinací mladé a původní výsadby a nevhodně umístěných 
náletových jedinců. Z původní a mladší výsadby jsou na pozemku dospělí jedinci druhů Tilia 
cordata a Quercus robur ´Fastigiata´ v dobré vitalitě i zdravotním stavu a náletoví jedinci 
druhů Betula pendula, Robinia pseudoacacia, Carpinus betulus a Salix caprea věkově od 
velmi mladých jedinců až po dospělé, kteří vykazují dobrou vitalitu a zdravotní stav, ale jejich 
umístění je velmi nevhodné vzhledem k blízkosti budovy a alergenním vlastnostem některých 
z nich, a proto jejich dlouhodobý potenciál je nízký.  

Stromy nemající žádný potenciál (Acer pseudoplatanus) pro využití jsou navrženy 
k odstranění.  
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Na řešeném území se nadále ze stávajících vegetačních prvků nachází dvě záhonové 
výsadby nízkých dřevin (keřů) podél anglického dvorku u východní fasády budovy J a na 
svahu nad ním. Vzhledem ke zvolené technologii výsadby a chybějící rozvojové i údržbové 
péči je stav rostlin neuspokojivý a nemá dlouhodobou perspektivu. Cílové rostliny na stanovišti 
buď neprospívají anebo jsou vytlačeny invazivními a plevelnými náletovými jedinci. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
 

Řešené území je součástí ochranného pásma letiště a součástí území s archeologickými 
nálezy ÚAN I/ÚAN II. 
  
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
 

Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 
území,  
 

Stavební záměr nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí není z tohoto 
důvodu předmětem této dokumentace.  

Součástí projektu je podzemní akumulační nádrž, do které jsou svedeny srážkové vody 
odtékající dešťovou kanalizací z parkoviště u pavilonu G a jemu přilehlých ploch. Srážková 
voda bude předčištěna a následně využívána k zavlažování navrhované léčivé zahrady. 

V ostatních plochách řešeného území se jedná o plochy zeleně a dešťové vody jsou na 
nich volně zasakovány.  
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  
 

Pro stavební záměr je vyžadováno kácení 3 ks nově vysazených mladých solitérních 
stromů Acer pseudoplatanus na parcele 942/3, které vykazují nízkou vitalitu a špatný 
zdravotní stav a pro jejich kácení není požadováno povolení o kácení dřevin, protože jejich 
obvod kmene ve výšce 1,3 m od země je 20 cm. V nejnižší úrovni zahrady podél východní 
fasády budovy J je požadováno odstranění záhonové výsadby včetně krycí mulčovací vrstvy 
(předpokládá se jemná borka a netkaná textilie) pro dobré zpracování půdy a zlepšení tak 
jejích vlastností pro nově navržené vegetační prvky. 

Pro výstavbu nové opěrné zídky a pěší cesty za budovou H je vyžadováno odstranění 
stávajících betonových palisád, které drží svah, a zároveň stávající zpevněnou plochu 
z betonové dlažby v této ploše pro zřízení nové zpevněné plochy.  
 
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa,  
 

Nejsou. 
 
k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  
 

Vzhledem k charakteru stavby není napojení na dopravní infrastrukturu součástí řešení.  
Při budování dojde k uložení přípojky elektřiny k areálovému osvětlení a systému čerpání 

vody z akumulační nádrže, dále přípojky pitné vody pro pítka a případné dopouštění 
akumulační nádrže. Přípojka vody bude napojena na areálový rozvod umístěný v 
podzemním kolektoru vedoucím podél jižní fasády budovy K na pozemku parc.č. 942/3. 
Přípojka elektřiny k areálovému osvětlení a systému automatické závlahy včetně čerpadla  
v nové akumulační nádrži na dešťovou vodu bude napojena z hlavní elektrorozvodny 
v budově J, odkud se projde přes anglický dvorek přímo na terén. 
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Napojením na stávající dešťovou kanalizaci bude část odtékající srážkové vody svedena 
systémem kanalizačního potrubí a objektů k předčištění do podzemní akumulační nádrže. 
Napojení bude provedeno nahrazením stávající šachty dešťové kanalizace umístěné v místní 
asfaltové komunikaci na pozemku parc.č. 1005/6 novou rozdělovací šachtou RŠ. 
Bezpečnostní přepad navrhovaného systému je zpětně zaústěn do stávající dešťové 
kanalizace. 

Bezbariérový přístup z nového sezónního vstupu do budovy K na Léčivou zahradu je 
zajištěn pomocí rampy a hlavní pěší komunikace zahradou od budovy K směrem ke 
stávajícímu chodníku k parkovacímu domu je rovněž bezbariérová. Kolem této hlavní 
komunikace jsou navržena odpočinková místa uzpůsobená osobám se ztíženou orientací a 
pohybem a to konkrétně místa pro zajetí s invalidním vozíkem vedle laviček mobiliáře a 
piknikové stoly s prostorem pro zajetí s invalidním vozíkem. Nově navržená pěší komunikace za 
pavilonem H je rovněž bezbariérově přístupná z východního vstupu ve 2NP této budovy. 

Před zahájením všech prací je nezbytné vytyčení a označení tras veškerých sítí technické 
infrastruktury. V průběhu prací je pak nutné realizovat všechna opatření k ochraně těchto 
vedení před poškozením a kvůli zabránění případným úrazům.  
 
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  
 
Nejsou. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,  

 
Stavba bude realizována na těchto pozemcích v katastrálním katastrální území Náchod: 

 
č.kat.: Druh 

pozemku 
Způsob ochrany nemovitosti Vlastník 

    
    
944/6 Ostatní 

plocha 
Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. Královehradecký kraj,  

Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

 

 

1004/3 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

1005/6 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

942/1 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

942/3 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 

1005/18 Ostatní 
plocha 

Nejsou evidovány žádné 
způsoby ochrany. 

Královehradecký kraj,  
Pivovarské náměstí 1245/2,  
5003 Hradec Králové 
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo.  
 
Nejsou. 

B.2 POPIS NAVRHOVANÉ ZMĚNY VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 
statického posouzení nosných konstrukcí,  
 

Jedná se o novou stavbu.  
 
b) účel užívání stavby,  
 

Léčivá zahrada pro pacienty, návštěvy a personál nemocnice. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  
 

Vzhledem k původnímu rozvojovému plánu areálu nemocnice jsou všechny zpevněné 
plochy, schodiště, opěrné zídky a přístřešky na parcele 942/3 mezi pavilony J a K plánovány 
jako dočasné stavby do doby výstavby pavilonu I na této parcele. Jako trvalá stavba na této 
parcele je určena pouze akumulační nádrž včetně všech šachet, zařízení a dešťové 
kanalizace.  

Veškeré objekty – zpevněné plochy, schodiště a opěrné zídky za pavilonem H jsou 
určeny jako stavby trvalé. 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  
 

Nejsou. 
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 
Shrnuto v bodu B.1. d) této projektové dokumentace. 
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),  
 

Není známa. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,  
 
Celková řešená plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 

Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
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Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 60 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 42 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1073 m2 Celková řešená 
plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 

Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 62 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 39 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1069 m2 
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h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 
budov apod.,  
 

Dešťová voda 
Dešťová voda dopadající na zájmové území se bude vsakovat v navrhovaných zelených 

plochách. 
Dešťová voda cíleně odkloněná za stávající dešťové kanalizace bude akumulována a 

následně využívána k zavlažování navrhované zahrady. Spádová odvodňovaná plocha má 
přibližně 2700 m2, převážně je nepropustná, roční úhrn srážek z odvodňované plochy určený 
na základě místního dlouhodobého srážkového normálu je 1944 m3. Potřeba vody pro 
zavlažování navrhované zahrady je 582,5 m3 za rok. Objem akumulační nádrže 55,2 m3 byl 
navržen na základě nižší ze zmiňovaných hodnot. 

  
Odpady ze stavební činnosti 
Obaly budou tříděny a likvidovány odvozem na certifikovanou skládku. Odhad 

spotřebovaných materiálů – plastových obalů 5 m3, organického materiálů 400 m3. 
 
Zemina z výkopových prací 
Zemina z výkopových prací bude použita na terénní modelace, zbytek odvezen do 

kompostárny. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,  
 
Stavba bude probíhat v jedné etapě, Předpokládané zahájení je druhá polovina roku 2024. 
Bude trvat do konce roku 2026. 
 
j) orientační náklady stavby.  
 

Předpokládané náklady jsou 12 mil. Kč bez DPH. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
 

Úprava stávající zeleně se nachází na pozemku vedeném v územním plánu jako plochy 
občanské vybavenosti v intravilánu obce Náchod. Navrhovaná úprava vychází ze stávající 
terénní konfigurace pozemku a navržené pěší trasy, zpevněné plochy a přístřešky navazují na 
provozní souvislosti a stav zpevněných ploch v areálu nemocnice, obzvlášť pak v blízkosti 
pavilonu J, K a H. Výchozím bodem je nový sezónní vstup (používaný pouze od dubna do 
října) na jihovýchodním rohu budovy K v 5NP, kde dojde k výměně pevného okenního otvoru 
za prosklené posuvné dveře. Tento okenní otvor byl kolaudován jako budoucí dveře v rámci 
kolaudace stavby budovy K a nyní bude v rámci tohoto řízení zprovozněn. 

Páteřní pěší komunikace vedená od nově zprovozněného jižního vstupu do budovy 
K tvoří hlavní pěší trasu Léčivé zahrady obklopenou herními, cvičebními a odpočinkovými 
plochami, které jsou také přístupné bezbariérově. Na ní jsou připojeny ostatní pěší 
komunikace navazující na stávající provozní schémata – vstup z 4NP budovy J, směr ke 
vstupu do pavilonu H, směr k parkovacímu domu a směr k přednímu hl. vstupu do budovy K. 
Jako rychlá anebo kondiční (rehabilitace, cvičení) trasa je přidáno i přímé pěší propojení 
mezi vstupem do budovy J a vstupem do budovy K pomocí venkovních schodišť a ramp, 
vedoucích po stávajících svazích na pozemku. Kvůli dobré a přímé dostupnosti bylo za 
účelem rehabilitace pacientů navrženo také rehabilitační schodiště přímo za budovou H 
(lůžkové oddělení rehabilitace), které bylo usazeno do stávající terénní konfigurace prudkého 
svahu od zadního vstupu z 1NP budovy H k zadnímu vstupu z 2NP budovy H. Schodiště je 
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pomocí nové pěší komunikace propojeno i s předním vstupem do 2NP budovy H na severu 
od hlavního vstupu do areálu nemocnice, tudíž zlepšuje celkovou prostupnost území v této 
jeho části. 

Terénní úpravy respektují stávající konfiguraci terénu, kterou upravují do mírnějších 
svahování a v místech s malým prostorem a větším převýšením doplňují o opěrné zídky. 
Vegetační úpravy rovněž reagují na stávající výškové členění a pomocí vhodných 
vegetačních prvků a druhů rostlin svahy zpevňují a zjednodušují tak i jejich údržbu a 
dlouhodobou udržitelnost. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
 

Léčivá zahrada je navržena tak, aby poskytovala bezpečný a relaxační venkovní prostor 
přístupný pacientům, jejich návštěvám a personálu nemocnice, kteří ji budou využívat pro 
odpočinek, rehabilitaci a také běžný pěší provoz. Pobyt a pohyb venku mezi rostlinami 
prokazatelně podporuje dobrý psychický i fyzický stav člověka, což má za cíl i vybudování 
Léčivé zahrady, která má pomoct nejen léčení pacientů, ale také zlepšení pracovních 
podmínek zdravotnického personálu. Zároveň má prostor zahrady i pozitivně působit na 
pacienty při pohledu z interiéru nemocničních prostorů budov J,K a H. 

Pro lepší zpřístupnění Léčivé zahrady pro pacienty ve vegetačním období roku je 
navržena výměna pevného okenního otvoru na jihovýchodním rohu 5NP za prosklené 
posuvné dveře z hliníkových profilů s výplní dvojsklem. 

Zpřístupnění stávajícího, ale nevyužívaného jižního vstupu do 5NP budovy K, se v exteriéru 
sestává z jednoduché zděné stavby schodiště s velkou podestou, boční rampy a zastřešení 
lehkou samonosnou ocelovou konstrukcí se skleněnou střechou, materiálově a barevně 
navazující na jednoduché tvary budovy K a celého areálu nemocnice. Na tento nový vstupní 
objekt navazuje centrální pěší komunikace vedoucí po horní části Léčivé zahrady až ke 
stávajícímu chodníku, směřujícímu k parkovacímu domu. Tato hlavní trasa zahradou je 
navržena převážně z mlatu a rampa k hlavnímu vchodu  litého kartáčovaného betonu a na 
ni materiálově navazují zpevněné pobytové plochy z velkoformátové betonové dlažby, 
rampy z litého kartáčovaného betonu, pěší trasa ze zatravňovací betonové dlažby, 
betonová schodiště a opěrné zídky z pohledového betonu. Všechny betonové plochy a 
prvky jsou navrženy v přírodním odstínu betonu a s protiskluzovou úpravou. Nová pěší 
komunikace včetně schodiště a rehabilitačního schodiště za budovou H rovněž dispozičně 
vychází ze stávající konfigurace a dispozic terénu v této části území a materiálově je řešena 
shodně jako ostatní nově navržené prvky v území. Schodiště mají betonové stupně z litého 
betonu s kartáčovanou protiskluzovou úpravou a povrch pěší komunikace i podesty je také 
z mlatu a rampa z litého betonu s kartáčovaným protiskluzovým povrchem. Bezpečnostní 
zábradlí u rehabilitačních schodů a pobytové plochy nad schodištěm se sestává z ocelových 
kulatých sloupků a výplně ze sítě z nerezových lanek. Pro zlepšení bezpečnosti pohybu na 
schodištích (rehabilitačním a standartním) byla mezi nimi navržena volně stojící betonová 
zídka ve výšce zábradlí, opatřená z obou stran ocelovým madlem. Plochy na umístění laviček 
jsou mlatové a opěrná zídka nad novou pěší komunikací je z pohledového betonu. 

Na nejdůležitější pěší komunikace v zahradě navazují dále herní plochy s dopadovým 
povrchem EPDM v okrovém odstínu a přírodní mlatové plochy rovněž v okrovém odstínu tak, 
aby celý prostor zahrady působil především uklidňujícím dojmem pro její uživatele. 

Zahradní přístřešky (altány) mají obdélníkový půdorys bez plné střechy a jsou navrženy 
z ocelových pravoúhlých profilů s komaxitem v odstínu RAL 7042 na povrchu tak, aby se po 
nich mohli pnout popínavé rostliny, které vytvoří stín pro příjemné posezení nebo cvičení pod 
nimi. Altány slouží pouze pro stínění proti slunci a jsou rozmístěny zejména nad plochami 
s piknikovými stoly, nad cvičebním prvkem - hmatovou stezkou a nad mlatovou stezkou 
v nejnižší úrovni zahrady u pavilonu J. 

 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
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Provoz na řešeném území bude pouze pěší a to po zpevněných pěších komunikacích, 
které navazují především na nový jižní vstup do budovy K, na stávající vstup do budovy J a na 
stávající pěší komunikaci podél jižní hranice zahrady. Vzhledem k terénní konfiguraci je horní 
hlavní pěší trasa a spodní část zahrady propojena pomocí venkovních schodišť a ramp. 
Kromě pěších tras jsou navrženy i odpočinkové, herní a cvičební plochy s mobiliářem a 
herními a cvičebními prvky. 

Nejedná se o výrobní objekt.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Bezbariérový přístup z nového sezónního jižního vstupu do budovy K na Léčivou zahradu 
je zajištěn pomocí rampy a hlavní pěší komunikace zahradou od budovy K směrem ke 
stávajícímu chodníku k parkovacímu domu je rovněž bezbariérová. Kolem této hlavní 
komunikace jsou navržena odpočinková místa uzpůsobená osobám se ztíženou orientací a 
pohybem a to konkrétně místa pro zajetí s invalidním vozíkem vedle laviček a piknikové stoly 
s prostorem pro zajetí s invalidním vozíkem pod altány. Nově navržená pěší komunikace za 
pavilonem H je rovněž bezbariérově přístupná z východního vstupu ve 2NP této budovy. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo nebezpečí nehod a úrazů. 

Stavba je navržena a bude zrealizována tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé 
životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb i kolemjdoucích. Stavba musí 
odolávat škodlivému působení prostředí.  

Vstupní zděný objekt schodiště a rampy je opatřen zábradlím, rovněž i schody a pěší 
trasy nad svahy a rehabilitační schody za pavilovem H jsou opatřeny zábradlími a madly. 

Veškeré elektrické rozvody budou pod nízkým bezpečnostním napětím. 
Po dokončení nebude stavba svým charakterem vytvářet žádný hluk. Stavba odolává 

škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk bude splňovat požadavky § 30 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, zejména 
nařízení vlády 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) stavební řešení,  
 

Úprava území zahrnuje výměnu stávajícího neotevíravého jihovýchodního okna v 5NP 
budovy K za otevíravé posuvné venkovní dveře, stavbu pěších zpevněných komunikací a 
ploch, opěrných zídek a schodišť, vstupního objektu rampy a schodiště s přístřeškem a 
zahradních přístřešků.  
 
b) konstrukční a materiálové řešení,  
 

Dveře jsou navrženy otevíravé posuvné z hliníkových profilů s výplní dvojsklem. 
Hlavní pěší komunikace a pobytové plochy jsou navrženy z mlatu a litého betonu a 

z betonové velkoformátové dlažby v přírodním odstínu, přičemž litý betonový povrch je 
založen bez obrubníků do štěrkodrtě a dlažba je založena s pomocí betonových obrubníků 
v souvrství drceného kameniva dle předepsaných frakcí. Ostatní pěší trasy a plochy jsou 
navrženy z betonové zatravňovací dlažby v přírodním odstínu bez obrubníků a do 
předepsaných vrstev drceného kameniva a dále z mlatového povrchu z ocelovou obrubou 
nebo obrubou z žulové mozaiky. Pro dopadové zóny herních prvků byl zvolen umělý povrch 
EPDM s okrovou barvou a schodiště a opěrné zídky jsou také betonové v přírodním odstínu. 
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Schodiště i opěrné zídky budou založeny do betonových základů s podsypem z drceného 
kameniva a s drenážním systémem v případě zídek.  

Objekt vstupu se schodištěm a rampou je navržen na opěrných zídkách z pohledového 
betonu a ze ztraceného bednění a rampa i schodiště jsou zabezpečeny zábradlím.  Zábradlí 
je ocelová konstrukce z kulatých profilů s výplní ze sítí z nerezových lanek, aby byla funkční, 
ale zároveň transparentní. 

Přístřešek u vstupu i zahradní přístřešky (altány) jsou navrženy z lehké ocelové konstrukce 
s povrchovou úpravou komaxitem v odstínu RAL 7042. Konstrukce vstupního přístřešku se 
sestává z ocelových sloupů kotvených do betonových patek a opěrných zídek a horních 
ocelových trámů nesoucích skleněnou střechu. Na boku mezi opěrnou zídkou schodiště a 
odpočinkovou plochou je v celé výšce přístřešku umístěna ocelová treláž z vertikálních tyčí a 
mezi vstupem do budovy a touto odpočinkovou plochou je navržena pevná stěna 
z ocelového plechu s komaxitem v odstínu RAL 7042 na povrchu. Zahradní přístřešky tvoří čtyři 
ocelové sloupy a horní ocelové trámy s ocelovými lamelami, které tvoří stínění a zároveň 
konstrukci pro popínavé rostliny. Pro lepší vedení popínavých rostlin jsou u zahradních 
přístřešků navrženy treláže – vertikálně umístěné ocelové latě s mezerami, horizontálně 
zpevněné tyčovinou. Altány budou kotveny pomocí betonových patek. 

Akumulační nádrž na dešťovou vodu bude betonová samonosná a součástí systému 
akumulace dešťových vod jsou i šachta dešťové kanalizace, uliční vpusť, rozdělovací šachta, 
odlučovač lehkých kapalin a filtrační šachta. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita.  
 

Na všechny stavební prvky jsou použity odolné a stabilní materiály odolávající 
venkovnímu klimatu.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) technické řešení,  
 

 
Součástí návrhu jsou tři areálové rozvody inženýrských sítí:  1.elektro pro zahradní osvětlení 

a systém čerpadla a dopuštění akumulační nádrže, 2. pitná voda k pítkům a dopouštění 
akumulační nádrže a 3. dešťová kanalizace ze střechy objektu H do akumulační nádrže.  

Nádrž bude osazena vhodným čerpadlem vody k zavlažovacímu systému a čidlem pro 
snímání hladiny v nádrži komunikujícím s řídící jednotkou na přípojce pitné vody. Přívod el. 
energie je zajištěn navrhovanou elektrickou přípojkou. 

Zároveň se stavebními úpravami bude provedeno i zapojení nově osazených dveří při 
vstupu do budovy K do celkového elektronického systému jejich ovládání a do elektronické 
požární signalizace. Vzhledem k pouze sezónnímu používání dveří se počítá s jejich 
automatickým uzavřením v případě požáru, tudíž tady nebude zřízen nový únikový východ. 

Každý světelný okruh přes proudový chránič s nadproudovou ochranou a vybavovací 
hodnotou 0,03A. Svítidla opatřená svodičem přepětí III. stupně. Přívodní vodiče uložené 
v rozvodně na drátěném žlabu a prostupem do anglického dvorku. Zde v liště. Dále ke svítidlům 
v korugovanýách trubkách a vzhledem k terénu, vodičem CYKY J3x2,5. Dále zemním 
přívodem bude napájeno jednofázové čerpadlo ( 1,3 kW ) závlahového systému v akumulační 
nádrži  č. „4“. 
    Vše napojeno ze stávajícího rozváděče JHR TS 01-03 v místnosti J.01.027, ve které budou 
pro závlahový systém osazené 2 zásuvky se svodičem přepětí III. stupně. Zásuvky přes 
proudový chránič 0,03A. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení.  
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Nový rozvod areálového zahradního osvětlení a čerpadla k akumulační nádrži je provozně 
rozdělen celkem na 4 okruhy, jejichž součástí jsou tato vybraná svítidla a systém pro čerpání a 
dopouštění vody v akumulační nádrži na dešťovou vodu: 
 
Okruh 1 - osvětlení hlavní pěší komunikace: 
a) svítidlo sloupkové hliníkové v.80 cm, š.12 cm, tl. 5 cm LED 5 Watt 490Lm 3000K 110-265 Volt 

50Hz Beam 38 degrees IP54, spínání na astrohodiny, celk.16 ks 
b) svítidlo vestavěné do betonových opěrných zídek a schodů  hliníkové  - kapsa v 

konstrukci vel. 12,7x4,5 cm LED 3W 270Lm 3000K, 220-240 Volt 50Hz Beam 17 degrees 
 IP54, spínání na astrohodiny, celk. 3ks 

 
Okruh 2 - osvětlení trasy se schodišti: 
c) svítidlo sloupkové hliníkové v.80 cm, š.12 cm, tl. 5 cm LED 5 Watt 490Lm 3000K 110-265 Volt 

50Hz Beam 38 degrees IP54, spínání na astrohodiny, celk.4 ks 
d) svítidlo vestavěné do betonových opěrných zídek a schodů  hliníkové  - kapsa v 

konstrukci vel. 12,7x4,5 cm LED 3W 270Lm 3000K, 220-240 Volt 50Hz Beam 17 degrees -IP54, 
spínání na astrohodiny, celk. 8ks 

 
Okruh 3 - osvětlení spodní pěší trasy: 
e) svítidlo sloupkové hliníkové v.80 cm, š.12 cm, tl. 5 cm LED 5 Watt 490Lm 3000K 110-265 Volt 

50Hz Beam 38 degrees IP54, spínání na astrohodiny, celk.6 ks 
f) svítidlo vestavěné do betonových opěrných zídek a schodů  hliníkové  - kapsa v 

konstrukci vel. 12,7x4,5 cm LED 3W 270Lm 3000K, 220-240 Volt 50Hz Beam 17 degrees -IP54, 
spínání na astrohodiny, celk. 2ks 

 
Okruh 4 - systém čerpání vody z nádrže na dešťovou vodu a dopouštění z vodního řádu 1 ks 
 
Jímka bude osazena ponorným čerpadlem a vybavení čerpací stanice a zázemí 
automatického závlahového systému bude v suché šachtě. Suchá šachta bude umístěna v 
blízkosti jímky.  
Ze suché šachty (od hlavní sestavy) bude voda rozvedena do všech zavlažovaných ploch 
pro trávníkové plochy, plochy s trvalkami, keři a závlahu stromů.  
K čerpadlu v akumulační jímce bude zajištěn přívod 230V se samostatným jištěním. 
V technické místnosti bude zajištěn přívod 230V ukončený zásuvkou k ovládací jednotce se 
samostatným jištěním také přívod 230V k hladinovému hlídání se samostatným jištěním. 
 
Automatický zavlažovací systém 
 

Zdrojem vody pro závlahový systém bude voda jímána z dešťové nádrže. Z nádrže je voda 
čerpána potrubím Ø 32 mm přes zázemí závlahy jež se skládá z: hlavní sestavy, tlakové 
nádoby, dalšího vystrojení čerpadla a ovládací jednotky. Umístění zázemí závlahy bude v 
suché šachtě, která bude umístěna v blízkosti jímky. Jímka bude v případě nedostatku srážek 
doplňována vodou z vodovodního řadu. Návrh automatického závlahového systému 
neobsahuje návrh jímky. 

K závlaze trávníkových ploch budou použity výsuvné postřikovače. Navrženy jsou rotační 
postřikovače a rotační trysky (viz výkresová dokumentace). Pro plochy s výsadbou bude 
použito kapkovací potrubí s kompenzací tlaku. Pro manuální závlahu nově vysazených stromů 
bude využit systém vodovodních zásuvek.  
Automatický závlahový systém bude řízen centrálně pomocí ovládací jednotky. Jednotka 
nesmí být umístěna v prostředí s trvalou vlhkostí.  
Pro ovládání jednotlivých sekcí závlahy je navržena ovládací jednotka s možností rozšíření až 
na 23 sekcí. Jednotku lze doplnit o různá čidla, která umožňují přizpůsobení závlahy 
aktuálnímu počasí.  



Projekt:     Léčivá zahrada  Ing. Jitka Peroutka Ullwerová 
Investor:   Oblastní nemocnice Náchod a.s.  Autorizovaný krajinářský architekt 
Místo:        Náchod  www.jitull.cz 
 

20 
 

Závlahový systém bude rozdělen do 12 sekcí + 1 sekce bude použita pro řízení dopouštění 
jímky z vodovodního řadu. Ovládací jednotka bude připojena na čidlo, které bude umístěno 
dle možností tak, aby bylo shora volně přístupné pro padající déšť. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 

Posouzení technických podmínek požární ochrany byly řešeny v technické zprávě 
dokumentace pro společné povolení stavby D1.3 – Požárně bezpečnostní řešení a jsou 
podkladem pro zpracování této projekční fáze. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 

Nejsou součástí. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
 

Stavba nevyžaduje.  
Stavba je navržena a bude provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo 

provozu nevznikalo nebezpečí nehod a úrazů. 
Stavba je navržena a bude zrealizována tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé 

životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb i kolemjdoucích. Stavba musí 
odolávat škodlivému působení prostředí.  

Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány odvozem na certifikovanou skládku. 
Komunální odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně odvážen na řízenou skládku. 

Hluková zátěž okolí se během výstavby nepředpokládá, přesto musí realizace stavby 
probíhat pouze v denních hodinách. 

Po dokončení nebude stavba svým charakterem vytvářet žádný hluk. Stavba odolává 
škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Hluk bude splňovat požadavky § 30 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, zejména 
nařízení vlády 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 
 

B.2.11   Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
 

Není předmětem řešení. 
 
b) ochrana před bludnými proudy,  
 

Není předmětem řešení. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  
 

Není předmětem řešení. 
 
d) ochrana před hlukem,  
 

Není předmětem řešení. 
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e) protipovodňová opatření,  
 

Není předmětem řešení. 
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
 
Není předmětem řešení. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury  
 

Napojení na přípojku elektřiny bude ze stávající hlavní elektrorozvodny v budově J. 
Připojení elektřiny je celkem dlouhé 257 m. 
Vodovodní přípojka v délce 69,5 m pro dopouštění akumulační nádrže bude napojena na 
stávající areálový vodovod v podzemním kolektoru u budovy K. Přípojka bude napojena do 
navrhované akumulační nádrže a přes odbočky na ni budou na trase osazena pítka (2 ks). 

Při budování dojde k uložení areálové přípojky elektřiny k systému čerpadla a 
automatického dopouštění akumulační nádrže na dešťovou vodu a novému zahradnímu 
osvětlení a zároveň budou provedena opatření k ochraně této přípojky. Vše napojeno ze 
stávajícího rozváděče JHR TS 01-03 v budově J, v místnosti J.01.027, ve které budou pro 
závlahový systém osazené 2 zásuvky se svodičem přepětí III. stupně. Zásuvky přes proudový 
chránič 0,03A. 

Napojením na stávající dešťovou kanalizaci bude část odtékající srážkové vody svedena 
systémem kanalizačního potrubí a objektů k předčištění do podzemní akumulační nádrže. 
Napojení bude provedeno nahrazením stávající šachty dešťové kanalizace umístěné v místní 
asfaltové komunikaci na pozemku parc.č. 1005/6 novou rozdělovací šachtou RŠ. 
Bezpečnostní přepad navrhovaného systému je zpětně zaústěn do stávající dešťové 
kanalizace. 

Před zahájením všech prací je nezbytné vytyčení a označení tras veškerých sítí technické 
infrastruktury. V průběhu prací je pak nutné realizovat všechna opatření k ochraně těchto 
vedení před poškozením a kvůli zabránění případným úrazům.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
 

Přípojka pitné vody bude v celkové délce 69,5 m z materiálu PE d50. 
Kanalizační potrubí napojené na stávající dešťovou kanalizaci v nové rozdělovací šachtě 

RŠ (d=2,0 m, š=1,5 m) - nové potrubí DN 200 PVC, stávající kanalizace materiál a profil 
zachovány, 
Celková délka přípojky nového osvětlení Léčivé zahrady bude mít 257 m a budou realizovány 
celkem 4 okruhy. Každý světelný okruh přes proudový chránič s nadproudovou ochranou a 
vybavovací hodnotou 0,03A. Svítidla opatřená svodičem přepětí III. stupně. Přívodní vodiče 
uložené v rozvodně na drátěném žlabu a prostupem do anglického dvorku. Zde v liště. Dále 
ke svítidlům v korugovanýách trubkách a vzhledem k terénu, vodičem CYKY J3x2,5. Dále 
zemním přívodem bude napájeno jednofázové čerpadlo ( 1,3 kW ) závlahového systému 
v akumulační nádrži  č. „4“. 

 
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  
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Řešené území je určeno pouze pro pěší provoz a vstupními body jsou nově zprovozněný 
jižní vstup do budovy K, stávající jižní vstup do budovy J a napojení na stávající pěší 
komunikaci podél jižní hranice Léčivé zahrady, která v současnosti spojuje vstupy budov K, J, 
H, G a parkovací dům.  
 

Bezbariérový přístup z nového sezónního jižního vstupu do budovy K na Léčivou zahradu 
je zajištěn pomocí rampy a hlavní pěší komunikace zahradou od budovy K směrem ke 
stávajícímu chodníku k parkovacímu domu je rovněž bezbariérová. Kolem této hlavní 
komunikace jsou navržena odpočinková místa uzpůsobená osobám se ztíženou orientací a 
pohybu a to konkrétně místy pro zajetí s invalidním vozíkem vedle laviček a piknikovými stoly 
s prostorem pro zajetí s invalidním vozíkem pod altány. Nově navržená pěší komunikace za 
pavilonem H je rovněž bezbariérově přístupná z východního vstupu ve 2NP této budovy. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
 

Není předmětem řešení. 
 
 
c) doprava v klidu,  
 

Není předmětem řešení. 
 
d) pěší a cyklistické stezky.  
 

Předmětem řešení jsou pouze pěší stezky uvnitř zahrady. Jedná se o hlavní pěší 
komunikaci od jižního vstupu do budovy K směrem ke stávající pěší komunikaci podél jižní 
hranice Léčivé zahrady, vedoucí k parkovacímu domu a ke spodnímu vstupu do budovy J. 
Tato hlavní pěší komunikace je dále doplněna o pobytové plochy s lavičkami, altány, herními 
a cvičebními prvky a se spodní úrovní zahrady je propojena pomocí systému zahradních 
schodišť a ramp vedoucích diagonálně od budovy J k budově K. 

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
a) terénní úpravy,  
 

Veškeré stavební úpravy respektují niveletu stávajícího terénu a navazují na stávající 
okolní terén. Nově využívaný jižní vstup do budovy K je zpřístupněn z níže položeného terénu 
pod ním pomocí schodiště a rampy, na něž navazuje bezbariérová pěší komunikace 
kopírující okolní terén a na jihu se napojuje na stávající niveletu pěší komunikace podél jižní 
hranice Léčivé zahrady. Vzhledem k výškové členitosti zahrady a stávajícím daným výškám 
napojovacích bodů, hranic území a terénních úprav, byl stávající stav respektován a pouze 
mírně srovnán v místě pobytových ploch a svahy upraveny v místě nových schodišť a 
opěrných zídek. Celkové členění hlavní části zahrady na tři výškové úrovně bylo tedy 
zachováno a svahy byly využity na schodiště, opěrné zídky a především vegetační prvky. 
Rovněž byly zachovány i stávající terénní úpravy mezi pavilony H a G, kde bylo využito 
stávajícího členění na umístění rehabilitačního schodiště ve svahu a pěší komunikace 
s lavičkami na stávající rovině mezi svahy.  
 
b) použité vegetační prvky,  
 

Navržené vegetační prvky jsou přírodě blízké a skládají se především ze stabilních a 
domácích druhů rostlin s důrazem na aromatické a léčivé druhy. Vzhledem k výškové 
členitosti území byly na stávajících prudkých svazích navrženy keřové a smíšené výsadby a na 
rovinách mezi nimi navrženy pravidelně sekané travnaté plochy a v menší míře několik 
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výsadeb trvalek a travin. Pro lepší dlouhodobou udržitelnost jsou travnaté plochy rozděleny d 
dvou kategorií – nízce sečený intenzivní trávník a 2x ročně sečený květnatý trávník. 

Kvůli stínění jižně orientované hlavní plochy Léčivé zahrady jsou zahrnuty do návrhu i 
solitérní stromy a popínavé rostliny podél treláží na altánech.  
 
c) biotechnická opatření.  
 

Nejsou předmětem řešení. 

B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, nebude svým provozem 
produkovat nadměrný hluk ani znečišťovat ovzduší. Dešťové vody budou volně vsakovány do 
ploch.  

Zemina z výkopových prací bude použita na terénní modelace. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. Stavba svým charakterem 
nevyžaduje provedení EIA. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  
 

Vzhledem k charakteru stavby bude mít záměr pozitivní vliv na přírodu a krajinu. Hlavně 
se jedná o zvýšení biodiverzity díky vytvoření nových přírodních prvků pro život živočichů a 
rostlin.  
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  
 

Záměr nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem,  
 
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí - dle koordinovaného stanoviska 
č.j.MUNAC158146/2023 ze dne 20.12.2023 
K výše uvedenému záměru sděluje správní orgán v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následující: 
1. Z hlediska vodního práva nejsou akumulační nádrž na dešťovou vodu, dešťová kanalizace 
a vodovodní přípojka vodními díly, a proto nespadají do kompetence vodoprávního úřadu.  
2. Z hlediska státní správy lesů, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany 
ovzduší a ochrany zemědělského půdního fondu správní orgán závazné stanovisko 
nevydává, jelikož se výše uvedený záměr těchto úseků výkonu státní správy nijak nedotýká a 
správní orgán proto nemá k tomuto záměru žádných připomínek. 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované 
povolení, bylo - li vydáno,  
 

Nebylo vydáno. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů.  
 

Nejsou navrhovaná ochranná pásma. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 

Vzhledem k charakteru záměru není ochrana obyvatel předmětem projektové 
dokumentace. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
 
Celková řešená plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 

Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 60 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 42 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1073 m2 Celková řešená 
plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 

Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 62 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
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Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 39 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1069 m2 
 
 
b) odvodnění staveniště,  
 

Vzhledem k charakteru úprav není nutné realizovat. Voda na staveništi bude přirozeně 
zasakována do rostlého terénu. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
 
S ohledem na charakter a velikost stavby se nepředpokládá zřízení staveniště. Materiály 
budou dočasně skladovány v rámci zahrady. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní zástavby a pozemky. Hluková zátěž okolí se 
během výstavby nepředpokládá, přesto musí realizace stavby probíhat pouze v denních 
hodinách. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
 
Na stanovišti se předpokládá pouze kácení nově vysazených 3ks solitérních stromů druhu 
Acer pseudoplatanus před budovou J, přičemž se bude jednat o jednoduché směrové 
kácení vzhledem k malé velikosti stromů (obvod kmene 20 cm, výška 2m). 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
 

Nejsou. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
 
Stavba je realizována na pozemku, přes nějž aktuálně nevedou žádné veřejné trasy, tudíž 
není nutné realizovat obchozí trasy kolem staveniště. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
 

Maximální množství odpadu bude 477 m3 biologicky rozložitelného odpadu (travní drn, 
větve, kořeny a kmeny odstraněných dřevin, mulčovací borka), který bude likvidován 
odvozem na kompostárnu. Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány odvozem na 
skládku stavebního odpadu. Komunální odpad bude tříděn a odvezen na certifikovanou 
skládku. 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
 

Výkopy pěších komunikaci, schodišť, opěrných zídek, základů pro přístřešky a 
souvisejících konstrukcí budou celkem 250 m3. Zemina bude skladována na deponii v místě 
výstavby. Vytěžená zemina bude použita na terénní modelace v místě výstavby. 
 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci  

Požadavek na způsob, rozsah a termín ochranných opatření se řídí zejména charakterem, 
vývojovým a růstovým stadiem stávající vegetace, jakož i druhem, rozsahem a trváním 
stavební činnosti. 

Ochrana před chemickým znečištěním 

Vegetační plochy nesmějí být znečištěny látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu, např. 
rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, solemi, barvami, cementem nebo jinými 
pojivy. 

Ochrana před ohněm a jinými tepelnými zdroji 

Ohniště a jiné tepelné zdroje smějí být zřizovány nebo umísťovány ve vzdálenosti nejméně 
5 m od okapové linie koruny stromů a keřů. 

Otevřené ohně mohou být zažehnuty se zřetelem na směr větru ve vzdálenosti nejméně 
20 m od okapové linie korun stromů a keřů. 

Ochrana před zamokřením a zaplavením 

Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či 
zaplaveny v důsledku stavebních činností. 

Ochrana vegetačních ploch 

Vegetační plochy je před poškozením nutno chránit oplocením, nejméně 1,8 m vysokým, 
s bočním odstupem 1,50 m od okraje plochy. 

Ochrana stromů před mechanickým poškozením 

Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění 
kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními 
stavebními postupy, a to oplocením stejným způsobem jaký byl uveden v předchozím 
odstavci. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. 

Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou 
linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny 
(okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), 
je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez 
poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na 
kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanizmy, 
ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným 
materiálem. 

Ochrana stromů při prostorovém uvolnění 

Prostorově uvolněné stromy je nutno chránit, pokud to příslušný druh vyžaduje, proti 
popálení kůry slunečním zářením, zakrytím kmene a hlavních větví. 

U citlivých druhů má uvolňování probíhat postupně po několik let. 

Ochrana kořenové zóny při navážce 
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V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření 
(celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a 
vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se 
zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu 
kořenové zóny veškerý vegetační pokryv, listí a další organické látky, a to šetrně vůči 
kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. 

V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící 
netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt 
nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu 
zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí 
být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. 

Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna. 

Ochrana kořenového prostoru proti snižování terénu 

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami. 

Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů 

Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v 
jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést 
blíže než 2,5 m od paty kmene. Při pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést 
je pokud možno spodem pod kořenovým prostorem."** 

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná 
poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. 
Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o 
průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit 
před vysycháním a před účinky mrazu. 

Zrnitost zásypových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí 
zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů. 

V závislosti na ztrátě kořenů může nastat potřeba ukotvit dřevinu, provést vyrovnávací řez 
v koruně nebo provést oba zásahy současně. 

Při nepevné půdě a u hlubokých hloubených výkopů je nutné zajistit strom proti sesuvu 
vhodnými technickými opatřeními (např. začepováním). 

U stavebních výkopů, jež zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti 
vysychání a účinkům mrazu kořenovou clonou. Kořenová clona by měla být zpravidla 
zřízena jedno vegetační období před započetím stavby. Její vnější hrana nesmí být blíže než 
2,5 m od paty kmene. Clona nemá žádnou statickou funkci pro strom ani pro hloubený 
výkop. Její odkopání se má provést ručně. 

Tloušťka kořenové clony má být nejméně 25 cm, hloubka má dosahovat prokořenělý 
prostor, maximálně vsak na dno budoucího hloubeného výkopu. 

Do vyhloubené rýhy, směrem k budoucímu stavebnímu výkopu, je nutno zřídit stabilní, 
zetlívající, vzduch propouštějící konstrukci např. z kůlů, drátěného pletiva a tkaniny. 

Do začátku stavby a během stavebních prací je nutné udržovat kořenovou clonu stále 
vlhkou. 

Ochrana kořenového prostoru stromů při zřizování základů stavebních objektů 

V kořenovém prostoru se nesmí zřizovat základy. Jestliže se tomu nelze v jednotlivých 
případech vyhnout, doporučují se zřizovat místo základových pasů základové patky. Jejich 
vzájemný rozestup a vzdálenost od paty kmene nesmí být menší než 1,5 m. Uspořádání 
základových patek musí umožnit zachování kořenů s důležitou statickou funkcí. Spodní 
hrana stavební konstrukce navazující na patky nesmí zasahovat do původního terénu. 
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Ochrana kořenového prostoru stromů,při dočasném zatížení 

Kořenový prostor nesmí být trvale zatěžován chůzí, pojezdem, parkováním stavebních 
mechanizmů a vozidel, skladováním materiálů nebo jiným vybavením a provozem 
staveniště. 

Jestliže se nelze vyhnout časově omezenému zatížení, musí být dotčená plocha co 
nejmenší. V takovém případě je požadováno ji zakrýt rounem rozdělujícím tlak a alespoň 20 
cm tlustou vrstvou vhodného drenážního materiálu, na nějž se položí pevná podložka z fošen 
nebo podobného materiálu. 

Toto opatření má být krátkodobé, maximálně na jedno vegetační období. Pominou-li 
důvody, je nutno zakrytí ihned odstranit a půdu šetrně, s ohledem na kořeny ručně, mělce 
nakypřit.  

Ochrana stromů při dočasném poklesu podzemní vody 

Při poklesu podzemní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během 
vegetačního období podle potřeby dostatečně zalévat, popř. aplikovat hloubkovou 
závlahu. V případě potřeby mohou být provedena doplňková vyrovnávací opatření, např. 
ochrana proti výparu, redukce koruny. 

Při dlouhotrvajících stavebních činnostech, přesahujících jedno vegetační období s 
následným poklesem podzemní vody, je nutno uvedená opatření zintenzivnit, popř. učinit 
ještě další opatření. 

Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu stavebními 
konstrukcemi 

V kořenovém prostoru stromů nesmí být zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající 
půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, 
a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů, např. pro vodu a 
vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdvižení 
konstrukce nad úroveň terénu. 

Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 %, propustné konstrukce více než 50 
% kořenové zóny vzrostlého stromu. Při obnově stávajících stavebních konstrukcí by měly být 
dosaženy alespoň výše uvedené hodnoty. Nelze-li těchto hodnot dosáhnout, jsou nezbytná 
další technická opatření; např. větrací a zavlažovací zařízení, stromové rošty, ochrany proti 
zhutnění. 

Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích látek 
(sůl, ropné produkty apod). 

Při poklesu podzemní vody, jenž trvá déle než 3 týdny, je nezbytné stromy během 
vegetačního období podle potřeby dostatečně zalévat, popř. aplikovat hloubkovou 
závlahu. V případě potřeby mohou být provedena doplňková vyrovnávací opatření, např. 
ochrana proti výparu, redukce koruny. 

Při dlouhotrvajících stavebních činnostech, přesahujících jedno vegetační období s 
následným poklesem podzemní vody, je nutno uvedená opatření zintenzivnit, popř. učinit 
ještě další opatření. 

Ochrana kořenového prostoru stromů při uzavření půdního povrchu stavebními 
konstrukcemi 
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V kořenovém prostoru stromů nesmí být zřizovány žádné stavební konstrukce uzavírající 
půdní povrch. Pokud tomu nelze zamezit, měl by být kořenový prostor co nejméně ovlivněn, 
a to volbou vhodných stavebních materiálů a technologických postupů, např. pro vodu a 
vzduch propustné dlažby, minimální tloušťka konstrukce, minimální zhutnění, vyzdvižení 
konstrukce nad úroveň terénu.Nepropustné konstrukce nesmí pokrývat více než 30 %, 
propustné konstrukce více než 50 % kořenové zóny vzrostlého stromu. Při obnově stávajících 
stavebních konstrukcí by měly být dosaženy alespoň výše uvedené hodnoty. Nelze-li těchto 

hodnot dosáhnout, jsou nezbytná další technická opatření; např. větrací a zavlažovací 
zařízení, stromové rošty, ochrany proti zhutnění. 
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Způsob odvodnění stavebních konstrukcí musí zabránit negativnímu působení cizích 
látek(sůl, ropné produkty apod). 

 
Stavba je navržena bude realizována tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí 

v průběhu výstavby. Odpady ze stavební činnosti budou likvidovány odvozem na 
certifikovanou skládku. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a pravidelně odvážen 
na řízenou skládku. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  
 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy (vyhlášky, nařízení, závazné 
normy apod.) v oblasti bezpečnosti práce, technických zařízení a v oblasti ochrany zdraví 
(zejména vyhl. č. 48/1982 

Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce ve znění vyhl. ČÚBP č. 207/1991 Sb., kterou se stanoví 
základní požadavky k zajištění práce a technických). 

Dále je při provádění stavebních prací nutno věnovat pozornost zejména těmto 
ustanovením příslušných vyhlášek: 

Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 a vyhláška ČÚBP a Českého báňského úřadu (ČBÚ) č. 324/1990 
Sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a to zejména tato 
ustanovení: 

část první - § 3 a násl. – Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací 
část druhá - § 7 a násl. – Stavební práce v mimořádných podmínkách 
část třetí - § 9 a násl. – Způsobilost pracovníků a jejich vybavení 
část čtvrtá - § 11 a násl. – Staveniště (pracoviště) 
část osmá - § 40 a násl. – Montážní práce 
část desátá - § 62 a násl. – Bourací a rekonstrukční práce 
část jedenáctá - § 71 a násl. – Stroje a strojní zařízení 
část dvanáctá - § 92 až 99 – Práce související se stavební činností 
Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. o podmínkách ochrany zdraví zaměstnanců 
Zákoník práce 
ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky 

seznámenými 
ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen 
ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
 
Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhl. ČÚBP o bezpečnosti při práci a provozu 

silničních motorových vozidel. 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce 

až po opuštění pracoviště. Je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 
osobními ochrannými prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto osoby z prováděných 
prací vyplývá. 

Zhotovitel stavebních prací musí v rámci zhotovitelské dokumentace vytvořit podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. Součástí zhotovitelské dokumentace je technologický nebo 
pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací na stavbě k dispozici. Pracovníci musí 
být seznámeni se zhotovitelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob, nebo 
způsobit provozní nehodu, případně i příznaky takového nebezpečí je povinen pokud nemůže 
nebezpečí odstranit sám přerušit práci a oznámit to odpovědnému pracovníkovi a podle 
možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženi. O přerušení 
práce v daném úseku rozhodne odpovědný pracovník zhotovitele po posouzení důvodů. 

Pro provádění stavebních prací za mimořádných podmínek musí být v projektu stavby 
stanoveny zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
Potřebná opatření určí zhotovitel stavebních prací případně ve spolupráci s projektantem. 
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Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv 
poškození musí být hlášeno provozovateli sítě. V nebezpečném prostředí nesmí pracovník 
pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla 
a pokyny. 

Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci 
určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na 
pracovišti. 

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu musí být zakryty nebo 
ohrazeny. 

Před započetím zemních prací musí být zajištěn ze strany zhotovitele v prostoru těchto prací 
průzkum všech překážek a odpovědným pracovníkem jejich vyznačení na terénu zejména tras 
podzemních vedení inženýrských sítí, které písemně odevzdal zadavatel při předání staveniště. 

Výkopy musí být ohrazeny nebo zakryty. Okraje výkopů se nesmějí zatěžovat. Přes výkopy v 
zastavěném území musí být položeny lávky pro chodce šířky 1,50 m s oboustranným zábradlím 
pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. Případné vjezdy do objektů musí být opatřeny 
přejezdy se zábradlím a označením dovolené únosnosti a rychlosti. Do výkopů musí být zajištěn 
bezpečný sestup po žebříku apod. 

Zavěšování břemen na jeřáb provádí pověřený pracovník (vazač). Před vlastním zdvihem 
musí být provedena kontrola bezpečnosti nadzvednutím břemene. Pod dopravovanými 
břemeny ani v jejich blízkosti se do ustálení břemene nesmí nikdo zdržovat. 

Do pracovního prostoru stroje a zařízení se nesmí vstupovat po dobu činnosti stroje. 
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení 

pracovníků a zájmu jiných osob. 
Před započetím bouracích a rekonstrukčních prací musí být vymezen ohrožený prostor 

podle technologie prováděných prací a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Musí být 
zajištěn průzkum objektu, inženýrských sítí a sousedních objektů. 

Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, které má pro tuto činnost příslušnou 
odbornou způsobilost. Stroje a technická zařízení mohou být uvedena do provozu jen odpovídají-
li příslušným předpisům technického stavu. 

Práce v ochranném pásmu elektrického vedení mohou být zahájeny až po provedeném 
opatření k zajištění bezpečnosti práce. (Např. dozor pracovníka energ. závodu) 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením. 

Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce zasahující do veřejné komunikace musí být 
zřetelně označeny a za snížené viditelnosti a v noci osvětleny výstražným červeným světlem. 
 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
 

Bezbariérový přístup z nového sezónního jižního vstupu do budovy K na Léčivou zahradu 
je zajištěn pomocí rampy a hlavní pěší komunikace zahradou od budovy K směrem ke 
stávajícímu chodníku k parkovacímu domu je rovněž bezbariérová. Kolem této hlavní 
komunikace jsou navržena odpočinková místa uzpůsobená osobám se ztíženou orientací a 
pohybem a to konkrétně místa pro zajetí s invalidním vozíkem vedle laviček a piknikové stoly 
s prostorem pro zajetí s invalidním vozíkem pod altány. Nově navržená pěší komunikace za 
pavilonem H je rovněž bezbariérově přístupná z východního vstupu ve 2NP této budovy. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  
 
Nejsou předmětem řešení. 
 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  
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Stavba bude řádně vyznačena a zabezpečena proti vstupu nepovolaných osob. Při 
provádění veškerých stavebních prací je nutné dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, 
platné normy a případná nařízení vyplývající z montáže a provozu technologie. Veškeré 
zdroje nebezpečí a bezpečnostní zařízení budou označeny ve shodě s příslušnými normami. 
Bude dodržena vyhláška ČÚPB a ČÚB č. 591/2006 Sb. Při stavbě budou dodržovány platné 
normy ČSN a bezpečnostní předpisy, zejména bude dbáno na bezpečnost práce a ochranu 
zdraví dle zákona č. 309/2006 Sb.  
Nezbytné je vytyčení a označení tras veškerých sítí technické infrastruktury před zahájením 
zemních prací. V průběhu prací je důležité dbát na provedení všech opatření k ochraně 
těchto vedení před poškozením a kvůli zabránění úrazu.  
Veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými předpisy v oblasti BOZP. Zajištění 
koordinátora BOZP není vzhledem k rozsahu zakázky potřeba. 
 
o) postup výstavby (Harmonogram prací), rozhodující dílčí termíny.  
 

Pro práce na zahradě je navržen následující postup, který bude upřesněn a blíže 
specifikován realizační firmou: 

 
1.) Příprava stanoviště – odstranění stromů a záhonové výsadby, vytýčení  inženýrských sítí, 

skrývka ornice, zemní práce – sejmutí ornice, navážky, výkopy 
2.) Výkopy podkladů pěších komunikací, základů schodišť, opěrných zídek a přístřešků. 
3.) Výkop pro novou přípojku dešťové kanalizace k akumulační nádrži po stávající 

asfaltovou komunikací a její okamžité uložení a oprava asfaltové komunikace. 
4.) Výkop pro přípojku pitné vody a areálového osvětlení. 
5.) Výkop pro akumulační nádrž na dešťovou vodu. 
6.) Zřízení betonových základů pro schodiště, opěrné zídky, obrubníky, přístřešky, herní a 

cvičební prvky a mobiliář. 
7.) Uložení přípojek a akumulační nádrže. 
8.) Zřízení podkladů pro pěší komunikace a zpevněné plochy. 
9.) Instalace svítidel. 
10.) Instalace automatické závlahy. 
11.) Instalace přístřešků, mobiliáře, herních a cvičebních prvků. 
12.) Dokončení pěších komunikací, zpevněných ploch, schodišť, přístřešků. 
13.) Plošná úprava území – chemické odplevelení, zpracování půdy pro vegetační prvky, 

instalace ocelových zahradních obrub, vytýčení výsadeb 
14.) výsadba stromů, keřů a půdo-pokryvných rostlin – ideálně v řádném   

agrotechnickém termínu tj. v období cca. 15. 3. - 15. 5. nebo 15. 9. - 30. 10. 
Kontejnerované rostliny lze sázet i mimo agrotechnické termíny. Výsadby není možné 
uskutečnit v období s vyššími teplotami (nad 25°C) a v mrazovém období (pod 3°C) a 
v období letních přísušků. Mulčování borkou a štěrkem. Včetně zálivky do předání 
stavebníkovi a rozvojové péče (vyplevání, kontrola a ochrana rostlin před uhynutím a 
škůdci). 

15.) Založení trávníků včetně zálivky a první seče do předání stavebníkovi. 
16.) Výsadba cibulovin pouze v podzimním termínu. 

 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 

Součástí projektu je systém akumulace srážkových vod a jejich následné užívání k 
zavlažování navrhované zahrady. 

 
Popis systému 
Stávající šachta dešťové kanalizace bude nahrazena betonovou monolitickou, 

rozdělovací šachtou o rozměrech 1,5 m x 2,0 m s dvěma odtokovými otvory pro plastové 
potrubí s profilem DN 200 odvádějící vody do akumulační nádrže a pro stávající plastové 
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potrubí dešťové kanalizace z PVC DN 300. Dno šachty bude opatřeno betonovou přelivnou 
hranou o výšce 200 mm, která bude oddělovat odtok do stávající stoky. Tím bude zajištěn 
prvotně nátok do akumulační nádrže. Po naplnění kapacity systému nebo kapacity potrubí 
DN200 začne voda odtékat stávající stokou. 

Vzhledem k tomu, že srážková voda bude odtékat převážně z parkovací plochy, musí 
být zbavena případných volných ropných látek jako je nafta a olejů minerálního původu. Pro 
tyto účely byl navržen odlučovač lehkých kapalin OLK. Dále bude voda zbavena 
mechanických a jemných nečistot v navrhované filtrační šachtě FŠ. Z FŠ bude voda natékat 
do akumulační nádrže AN o objemu 55,2 m3, odkud bude čerpána do zavlažovacího 
systému. V případě naplnění kapacity nádrže je ve FŠ navržen bezpečnostní přepad zaústěný 
kanalizačním potrubím zpět do stávající stoky dešťové kanalizace. 

 
Odlučovač lehkých kapalin AS-TOP 
Odlučovač lehkých kapalin slouží k odlučování volných ropných látek jako je např. nafta 

a oleje minerálního původu. Velikost odlučovače byla navržena na základě množství splachu 
z odvodňované plochy odpovídající parkovacím plochách osobních vozidel. Jedná se o 
válcovou nádrž s vnějším průměrem 2,24 m. Nádrž je plastová, dvouplášťová, konstruovaná 
podle zásad ČSN EN 12573 a předpisů DVS. Meziprostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm vč. 
stropu nádrže je vystrojen armovací výztuží a je připraven pro vybetonování na místě 
instalace. Po vyzrání betonu je nádrž samonosná s vlastnostmi ŽB nádrže. 

Skelet nádrže je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním manipulačním 
otvorem Ø 980 mm, na který se osadí normalizované prefabrikované díly vstupní šachty s 
poklopem dle ČSN EN 124. Stropní desku je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní 
vlhkosti, povrchové nebo podzemní vody do mezipláště. Poklop šachty bude vytažen 100 cm 
na úroveň okolního nezpevněného terénu. 

Šachtu je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností +/- 5 
mm. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí 
proti posunutí wp (mm) v ose z musí být minimálně C1z = 10 MN/m3. Je možné ji použít do míst 
s výskytem podzemní vody nad úrovní základové desky. 

Odlučovač je na nátoku vybaven rozrážečem a usměrňovačem proudu, dále kalovým 
prostorem, koalescenčním filtrem a sorpčním filtrem. Technologie odlučovače je 
dimenzovaná na znečištění nátokových vod: C10-C40 < 4 000 mg/l. Parametry vyčištěné 
vody: C10-C40 = 0,2 - 1 mg/l. 

Do šachty je zaústěno plastové potrubí DN 200 délky 7,64 m propojující rozdělovací 
šachtu a OLK. Plastové odtokové potrubí DN 200 délky 6,35 m je zaústěno do filtrační šachty.  

 
Filtrační šachta AS-AKU 
Objekt slouží k předčištění dešťových vod před nátokem do akumulační nádrže. Jedná 

se o válcovou šachtu s vnějším průměrem 2,48 m. Plastový dvouplášťový skelet, který plní 
funkci ztraceného bednění, je z výroby opatřený fixovanou betonářskou výztuží a je připraven 
k vybetonování. Na místě instalace je meziplášť vybetonován a plastový skelet potom 
zabezpečuje ochranu betonu před působením vnějších vlivů z vnější i vnitřní strany filtru a 
dokonalou vodotěsnost filtru. 

Skelet filtru je uzpůsoben pro vybetonování stropní desky se vstupním otvorem, na který 
se osadí normalizované prefabrikované díly vstupní šachty s poklopem dle ČSN EN 124. 
Stropní desku je nutné opatřit izolací, aby nedošlo k vniknutí zemní vlhkosti, povrchové nebo 
podzemní vody do mezipláště. Poklop šachty bude vytažen 100 cm na úroveň okolního 
nezpevněného terénu. 

Konstrukce filtru je navržena tak, aby po vybetonování mezipláště a stropní desky filtru 
bez dalších stavebních nebo statických opatření odolal tlaku zeminy po zasypání. 

Šachtu je nutné uložit na železobetonovou desku odpovídající únosnosti s rovinností +/- 5 
mm. Tloušťka betonové desky musí odpovídat únosnosti podkladní zeminy. Pružný odpor okolí 
proti posunutí wp (mm) v ose z musí být minimálně C1z = 10 MN/m3. 

Vzhledem k místním geologickým podmínkám a možnému výskytu podzemní vody je 
zvolena varianta EP/PB-SV určená do míst s výskytem podzemní vody nad úrovní základové 
desky. 
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Do šachty je zaústěno plastové potrubí DN 200 délky 6,35 m propojující OLK a filtrační 
šachtu. Na dně filtrační šachty je tzv. separační část, která disponuje akumulačním objemem 
pro zajištění oddělení prvního splachu a sedimentaci nečistot. Po jejím naplnění odtéká voda 
plastovým potrubím DN 200 délky 1,0 m do akumulační nádrže. Při větším nátoku a dosažení 
maximální hladiny začne voda odtékat bezpečnostním přepadem do plastového potrubí 
DN 300 délky 5,4 m zaústěného do nové prefabrikované šachty stávající dešťové kanalizace.    

 
 
Akumulační nádrž 
K akumulaci dešťové vody byla navržena akumulační nádrž o objemu 55,2 m3 s vnějšími 

rozměry š 3,6 m X d 7,73 m X v 2,6 m. Jedná se o prefabrikovanou betonovou nádrž z několika 
dílců uloženou na vyztuženou betonovou základovou desku tl. 150 mm. Nádrž má dva vstupní 
otvory v krajních dílech, které budou opatřeny normalizovanými prefabrikovanými díly vstupní 
šachty s poklopem dle ČSN EN 124. Poklopy šachet budou vytaženy 100 cm na úroveň 
okolního nezpevněného terénu. Vzhledem k místním geologickým a hydrogeologickým 
podmínkám bude nádrž v případě uložení pod hladinu podzemní vody opatřena 
obetonávkou proti působení vztlaku. 

Do nádrže je zaústěno nátokové plastové potrubí DN 200 délky 1,0 m z filtrační šachty. 
Nátok je opatřen rozrážečem a usměrňovačem proudu a systémovým gumovým těsněním. 
Nad úrovní maximální hladiny vody v nádrži je do nádrže zaústěn přívod pitné vody d50 pro 
dopouštění vody do nádrže v případě nedostatku dešťové vody. Přívod bude opatřen 
zpětnou klapkou proti zpětnému nátoku vody z nádrže do přípojky.  

Nádrž bude osazena čerpadlem napojeným na zavlažovací systém, a dále čidlem 
snímající úroveň hladiny vody v nádrži, komunikujícím s řídící jednotkou na přípojce pitné 
vody. 

 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka d50 délky 69,5 m z plastového potrubí bude napojena na stávající 

areálový vodovod v podzemním kolektoru. Uvnitř kolektoru bude za místem napojení 
osazena vodoměrnou sestavou a šoupětem. Potrubí je navrženo v jednotném sklonu s 
minimálním spádem 3 ‰ a s minimálním krytím 1,3 m. Je uloženo na pískové lože a poté 
bude obsypáno pískem, výkop bude zasypán vhodným, dobře hutnitelným materiálem. 

Na vodovodní přípojce budou přes odbočky připojena pítka (3 ks). 
 
Kanalizační potrubí 
Kanalizační potrubí dešťové kanalizace propojující jednotlivé objekty systému bude v 

plastovém provedení s profily DN 200 nebo DN 300. Je navrženo s minimálním spádem 6,5 ‰ 
a bude uloženo na pískové lože, obsypáno pískem, zasypáno dobře hutnitelným materiálem. 

 
Kanalizační šachta 
Bezpečnostní přepad z filtrační šachty je napojen do stávající dešťové kanalizace přes 

novou revizní šachtu. Jedná se prefabrikovanou kruhovou kanalizační šachtu D 1200 mm, 
která bude založena na štěrkopískovém podsypu tl. 100 mm. Vstupní komín bude tvořen 
betonovými skružemi a betonovou skruží přechodovou. Komín bude zakryt celolitinovým 
kruhovým poklopem uzamykatelným (DN 600) pojezdným třídy D. Průměry otvorů ve spodním 
dílci budou respektovat stávající profily stok. 
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D  D O K U M E N T A C E  O B J E K T Ů  A  
T E C H N I C K Ý C H  A  T E C H N O L O G I C K Ý C H  
Z A Ř Í Z E N Í  
 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
 

Léčivá zahrada je navržena tak, aby poskytovala bezpečný a relaxační venkovní prostor 
přístupný pacientům, jejich návštěvám a personálu nemocnice, kteří ji budou využívat pro 
odpočinek, rehabilitaci a také běžný pěší provoz. Pobyt a pohyb venku mezi rostlinami 
prokazatelně podporuje dobrý psychický i fyzický stav člověka, což má za cíl i vybudování 
Léčivé zahrady, která má pomoct nejen léčení pacientů, ale také zlepšení pracovních 
podmínek zdravotnického personálu. Zároveň má prostor zahrady i pozitivně působit na 
pacienty při pohledu z interiéru nemocničních prostorů budov J,K a H. 

Celkové řešení pěších tras, zpevněných ploch a drobných staveb v zahradě vychází 
především ze stávajícího členění terénu a provozu blízkého okolí s tím, že při návrhu byl 
kladen důraz na pohodlnost a bezpečí i pro osoby se sníženou schopností pohybu a 
orientace. Zahradě proto dominuje hlavní široká pěší trasa od vchodu z budovy K směrem ke 
stávající pěší komunikaci k parkovacímu domu. Kolem této hlavní pěší komunikace jsou 
zároveň soustředěny všechny důležité pobytové funkce jako je dětské hřiště, zahradní 
přístřešky a cvičební prvky pro rehabilitace. Neméně důležitá je také spodní pobytová úroveň 
zahrady, přímo přístupná z budovy J, kde je se stejným záměrem navržena dobře přístupná 
pěší stezka zahradou s cílem ptačího pítka a odpočinkovou plochou pod altány v blízkosti 
vchodu. Pro lepší průchodnost celého území a zároveň zvýšení nabídky fyzických aktivit 
v rámci zahrady je navržena i trasa se zahradními schody od spodní úrovně zahrady u 
budovy J k horní úrovni u budovy K. V přímé návaznosti na lůžkové oddělení rehabilitace 
v pavilonu H je navrženo pro čely cvičení venku rehabilitační schodiště a klasické venkovní 
schodiště mezi východním vstupem z 1NP a východním vstupem z 2NP, které spojuje. 
Prostupnost této části území mezi pavilony H a G je zároveň zlepšena navrženou pěší 
komunikací od rehabilitačního schodiště k severními vstupu do 2NP budovy H. Pro odpočinek 
pacientů po cvičení jsou kolem nové pěší komunikace umístěny i plochy s lavičkami a 
stávající prudké svahování je podepřeno opěrnou zídkou. 

Všechny stavební prvky jsou řešeny pomocí jednoduchých konstrukčních principů a 
materiálově navazují na stávající prvky nemocničního areálu. Zpevněné plochy, schody a 
opěrné zídky z betonových materiálů jsou v přírodním odstínu, rovněž i mlatový povrch a 
umělý povrch z EPDM mají jemný okrový odstín. Přístřešky mají jednoduchou pravoúhlou 
hmotu, sestávající se z běžně dostupných ocelových profilů. 

Jako protiklad těmto čistě technicky navrženým stavebním prvkům slouží navržené 
vegetační prvky, jejichž sortiment je složen převážně z domácích a divokých druhů rostlin, 
pečlivě vybraných dle svých nároků vhodných na dané stanoviště. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

Před zahájením všech prací budou vytyčeny inženýrské sítě příslušnými správci sítí a 
bude provedena jejich ochrana. Při veškerých pracích je nutné postupovat tak, aby nedošlo 
k poškození sítí. Veškeré výsadby budou před započetím prací vytyčeny a odsouhlaseny 
autorským dozorem. 
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Rozmístění výsadeb se může po vytyčení vzhledem k místním okolnostem na základě 
odsouhlasení autorským dozorem změnit. 

Veškeré dodávané vegetační prvky budou odpovídat příslušným normám pro školkařské 
výpěstky. 

 
Práce budou probíhat dle platných norem a nařízení. 
ČSN 83 9011  Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou (83 90 11) 
ČSN 83 9021  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba (83 90 

21) 
ČSN 83 9031  Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání (83 90 

31) 
ČSN 83 9051  Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o 
vegetační plochy (83 90 51) 
ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky okrasných dřevin 

 
Zahrada bude odplevelena před započetím výsadbových prací. Pokud realizace 

proběhne dříve, než vyklíčí plevele, tak je nutné plochy odplevelit selektivními herbicidy po 
realizaci.  

Z plochy budou odstraněny všechny stavební zbytky a další nežádoucí příměsi. 
 
Založení a úprava vegetačních prvků 
 
Přípravné práce 
 
Příprava půdy 
Při zakládání půdního souvrství je nutné řídit se příslušnými normami, zejména normou ČSN 

83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. Podkladní vrstva - pláň 
(vrstva od finální výšky UT závisí na typu výsadby) musí být rovná, před rozrušením by neměla 
vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny. 

V místě budování pěších zpevněných komunikací a ploch a změn výšek stávajícího terénu 
bude nejdříve provedena skrývka ornice dle aktuálního stavu, obvykle ve výšce 15 až 20 cm, 
a uskladněna na deponii na pozemku tak, aby mohla být později použita pro zakládání 
vegetačních prvků. Následovat budou hrubé zemní práce, při nichž budou pomocí navážek 
a výkopů vymodelovány všechny navržené svahy dle výkresů D1.1.2 až D1.1.7. Provedou se 
výkopové práce a uložení rozvodů a ovládacích prvků v terénu, včetně zaslepení rozvodů. 
V průběhu zemních prací budou z půdy odstraněny případné stavební zbytky, kameny, 
organický materiál (větve, kořeny), případně další o velikosti nad 3cm (z důvodů následné 
péče). Zemina z výkopů bude rozvezena a použita na navržené navážky přímo na pozemku a 
navážky budou hutněny pravidelně po každých 30 cm. Po vymodelování navržených 
terénních úprav bude na vyčištěný a dostatečně hutněný povrch podkladní zeminy navezeno 
15 až 20 cm stávající ornice z místní deponie a rovnoměrně rozvezeno na všechny plochy s 
navrženými vegetačními prvky. 

Následovat bude plošná úprava terénu, přičemž nejdříve stávající porost vzešlého plevele  
ošetříme postřikem herbicidního přípravku s obsahem chemické látky Glyfosátu v dávce 
8litrů.ha-1. Po úhynu porostu bude tento ve volném prostoru vyhrabán a zbytek zafrézován 
půdní frézou do hloubky 30-50mm. Organické zbytky budou vyhrabány hráběmi a ve volném 
prostoru branami. Součástí plošné úpravy terénu bude po jejím důkladném odplevelení 
zpracování půdy, kdy bude nejdříve půdní povrch rozrušen tak, aby do něj mohl být přimíchán 
kompost a rašelina a poté upraven kultivátorováním a hrabáním. Do takto připravené pláně 
budou instalovány ocelové zahradní obruby 5x80 mm, kotvené přímo do půdy pomocí 
navařených roksórů v intervalu 1,5 m dle výkresu D1.1.1. Na závěr budou vytýčeny výsadby. 
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Výsadba rostlin 
 
Rozměr výsadbové jámy je vždy 1,5 x širší a 1,5 hlubší než rozměry zemního balu rostliny. 

Jáma bude po výkopu přelita vodou. Hloubku výsadby je třeba přizpůsobit danému 
rostlinnému druhu. Rostliny je nutno sázet zpravidla do takové hloubky, v jaké rostly na 
předchozím stanovišti. Je třeba vzít v úvahu míru sesednutí. Po umístění stromů do výsadbové 
jámy bude zemní bal zasypaný směsí stávající a nové zeminy v poměru 1:1, ta bude sešlápnutá 
a přelitá vodou. Ke každé rostlině bude při výsadbě aplikované tabletové plné hnojivo 
dlouhodobě působící, obsahující všechny základní prvky (NPK) a částečně i druhotné živiny 
(Mg, Ca, S) o vel. jedné tablety 10g (používá se nejméně dávka 10 g k jedné sazenici  trvalky, 
20 g k jedné sazenici dřeviny-keře, 50 g k jedné sazenici stromu o vel. ok 6-8 až ok12-14 a 150 g 
k jedné sazenici stromu o vel. ok14-16 až ok20-25). Stromy budou sázeny s balem a po zasypání 
jámy opatřeny kotvením třemi svislými kůly a třemi příčnými kůly, zajištěny úvazkem a kmeny 
opatřeny ochrannou rákosovou rohoží. Kolem vysazených a zasypaných stromů budou 
v rostlém terénu vymodelovány závlahové mísy pro efektivnější zálivku a jejich uchycení na 
stanovišti. Výsadba stromů na svahu proběhne do dobře tvarované závlahové mísy, která 
bude mít sklon mírně proti svahu. 

Zálivková mísa bude zasypána 5 cm vrstvou mulčovací kůry. Keře a trvalky budou sázeny 
kontejnerované a po jejich vyjmutí z kontejneru, umístění do jámy, přihnojení tabletovým 
hnojivem a zasypání stávající zeminou budou v jámě pevně uchyceny sešlápnutím a zality 
vodou. Výsadba cibuloviny bude provedena pouze v podzimním termínu. Cibuloviny budou 
sázeny do hnízd (tj. do skupin) do předem připraveného záhonu nebo do prostoru trávníků. 
Jámy po cibuloviny budou cca 2x tak hluboké jako je výška konkrétního sázeného druhu 
cibuloviny tak, aby po umístění cibulky do jámy nad ní zbyla cca stejná výška zeminy jako je 
její výška od kořene ke krčku. Po umístění cibulek do jamek budou zasypány stávající zeminou. 

Výsadby trvalek a travin budou mulčovány štěrkem frakce 4-8 mm do výšky vrstvy 7 cm a 
keřové a smíšené výsadby budou mulčovány čerstvou borkou o výšce vrstvy 7 cm. Výsadba 
keřů, trvalek a cibulovin bude provedena dle osazovacího plánu, který je součástí této PD. 
Výsadba cibuloviny bude provedena pouze v podzimním termínu.  

 
Požadavky na rostlinný materiál 
 
Pro výsadbu bude použitý kvalitní rostlinný materiál s upřednostněním rostlin domácí 

produkce. Doporučujeme použít kvalitní školkařský materiál bez známek poškození. Vysoká 
kvalita prací je naprosto nezbytná (nejméně dodržení norem). Veškeré změny projektu budou 
projednány s autorem, jakékoli závady bez odkladu hlášeny investorovi a autorovi. 

Budou vysazeny listnaté stromy s balem, solitérní stromy s nasazením koruny 2,2 m a více-
kmenné stromy se zapěstovanými několika přibližně stejně velkými kmeny.  

Keře budou vysazeny kontejnerované nebo balové, musí být nejméně 1 x přesazované 
minimální výšky 30 - 40 cm měřeno od krčku k vrcholu výhonu, alespoň s pěti výhony a typickým 
habitem. Kvalita školkařských výpěstků dle. ČSN DIN 464902 – 1, FLL z 05/2001 – Výpěstky 
okrasných dřevin.  

Popínavé rostliny musí mít nejméně tři výhony.  
 
 
Trávník  intenzivní 
 
Po plošné úpravě terénu bude na rekonstruované a dle mapové dokumentace vytyčené 

travnaté plochy, navezena a rozprostřena 30 mm silná vrstva kvalitního tříděného trávníkového 
substrátu pro prvotní růst a vývoj pobytového trávníku. Substrát může být s matečným 
substrátem promíchán půdní frézou nebo promíchán hrabáním. Povrch travnatých ploch 
bude vyprofilován dle mapových podkladů v jemné terénní modelaci a bude přiměřeně 
těžkým válcem utužen.  

Na takto upravené pláni proběhne standardní založení intenzivního trávníku výsevem - 
výsevek 25-30g/m2 - travním osivem - univerzální rekreační směsí s vyšším podílem jílku 
vytrvalého pro vyšší odolnost vůči sešlapávání a výskytu plísně sněžné.  
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Založení trávníku výsevem proběhne na předem upravené a rovné pláni. Osivo bude na 
půdní povrch po provedených ČTÚ rovnoměrně rozprostřeno, zapraveno hrabáním, případně 
vláčením a utuženo přiměřeně těžkým hladkým válcem. Termín pro osetí obvykle od 5.4. do 
15.9. v kalendářním roce při dostupném množství závlahové vody. Po osetí budou travnaté 
plochy pohnojeny na široko NPK trávníkovým dlouhodobě působícím hnojivem se zvýšeným 
obsahem fosforu a s hořčíkem (dávkování 25 kg/1000 m2). Následuje pravidelná závlaha, 
povrch půdy nesmí přeschnout až do doby první seče, která nastává za 3 – 4 týdny po osetí. 
Trávník založený výsevem je schopen snášet plnou zátěž 6-21 týdnů po jeho založení. 

 
Trávník květnatý 
 
Na pláni upravené frézováním a hrabáním proběhne standardní založení trávníku 

výsevem - výsevek 4-6g/m2 bez použití hnojiv a herbicidů. Hloubka setí bude 0,5 cm. Bude 
použita směs pro květnaté louky - travinobylinná směs pro včelí pastvu s podílem travin 70%, 
bylin 20%, jetelovin 10%. 

Osivo bude na půdní povrch po provedených čistých terénních úpravách rovnoměrně 
rozprostřeno, zapraveno hrabáním, případně vláčením a utuženo přiměřeně těžkým hladkým 
válcem. Termín pro osetí obvykle od 5.4. do 15.9. v kalendářním roce při dostupném množství 
závlahové vody Sečení bude provedeno běžnou travní sekačkou nebo kosou na 4-5 cm i více 
nad půdou 1-2x krát ročně. 

 
 

Návrh pěstebních opatření a úprava rostlinného materiálu 
(tzv. Rozvojová péče 3-6 let po založení) 
 
Stromy a keře 
U stromů bude v prvních letech kontrolovaný pravidelný a správný růst. Keře je možné dle 

potřeby a náchylnosti zmlazovat, a to dle aktuálního stavu na jaře popř. dvakrát během roku. 
V dalším období po výsadbě (nejméně 2 vegetační období) se bude vykonávat pravidelně 
zálivka, hnojení, odplevelení a kypření, případně bude proveden výchovný řez u dřevin. V 
případě odumření některých rostlin je nutné vykonat jejich výměnu.  

V prvních letech po výsadbě je nutné provádět v předjaří u stromů a některých keřů 
výchovný řez pro založení stabilní koruny s charakteristickým habitem pro daný druh. Touto 
dobou se také provádí zdravotní řez u dřevin, při kterém se odstraňují zlomené a jinak 
poškozené větve. Stálezelené keře řez nevyžadují.  

V případě dlouhotrvajícího sucha (3-4 týdny dle předchozího počasí a venkovní teploty) 
ve vegetačním období bude prováděna zálivka stromů v množství 100-150 l/1ks 1xtýdně, aby 
nedošlo k nevratnému poškození jedinců suchem.  

Závlahové mísy u stromů a záhonové výsadby keřů je nutné udržovat bez plevelů a cca 1-
2x za měsíc provádět kontrolu všech cílových rostlin a odplevelení nežádoucích náletů a 
nevhodně se rozšiřujících se jedinců, které ohrožují rozvoj cílových druhů. Dále je nutné 
provádět ochran rostlin před škůdci (např. mšice, lalokonosec atd.). 

 
 

Trvalky a traviny 
Trvalkové výsadby je nutné udržovat bez plevele a cca 1-2x za měsíc provádět kontrolu 

všech cílových rostlin a odplevelení nežádoucích náletů, nevhodně se rozšiřujících se jedinců. 
V jarním období je nutné zastřihnout suché části trav a trvalek, případně seřezání rostlin, 

které si vzájemně konkurují. Taktéž je vhodné odstranění odumřelých květů u trvalek. Na podzim 
je možno seřezat trsy trvalek, aby mohly na jaře lépe obrůst. Většinu trvalek, které si drží 
zajímavá květenství i přes zimu, seřezáváme až po ukončení mrazu v předjaří (cca III.), tehdy 
odstraníme zhnědlé listy a zbytky loňských květenství.  

Ostatní druhy, jejichž květenství uhnívají, poléhají nebo se nepříjemně semení, seřízneme 
během konce podzimu. Keřové a trvalkové výsadby se udržují bez plevelu. V případě uhynutí 
rostlin je potřebné zajištění výměny.  
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Cibuloviny 

Po odkvětu velkých cibulovin odstraníme semeníky a rostliny necháme zatáhnout, listy 

můžeme odstranit až po jejich zežloutnutí.  
 
Údržba v delší budoucnosti 
Po zapojení výsadeb a rozložení mulčovací kůry bude třeba hnojit výsadby plnými hnojivy 

(jaro), přehoustlé či přestárlé keře lze v období vegetačního klidu zmladit.  
Na konci zimy je nutno rozhodit do výsadeb preemergentní herbicid proti semenům 

jednoletých plevelů. Dále je možno doplnit mulčovací kůru, bude-li to třeba. 
Výsadby se udržují bez plevele. 
 
 
Trávník intenzivní 
 
Jaro 
Jakmile oschne vrchní vrstva půdy, můžeme začít s nezbytnými pracemi, které probudí 

trávník ze zimního spánku. Začínáme důkladným úklidem povrchu trávníku, na který navazují 
další prospěšná opatření: 

Z trávníku odstraníme všechno napadané nebo naváté listí, větve, případně kameny. 
Ostřejšími, a ještě lépe vertikutačními hráběmi vyhrabeme, či prořežeme stávající drn do 

hloubky 3–5 mm. Tímto zásahem trávník provzdušníme, odstraníme mech a vznikající plst. 
Trávník je jako znovuzrozený. Pro sběr „vyčesané hmoty“ můžeme použít travní sekačku. 

Žloutnoucí nebo hnědavý trávníkový porost je následek velkého utužení půdy nebo jejího 
přemokření, či nevyhovujícího výživného stavu, někdy i působení houbových chorob. V 
důsledku toho musíme provést aerifikaci s následným rovnoměrným rozházením ostrého 
křemičitého písku (1 000 g na 1 m2).  

Nesmíme také zapomínat na správnou výživu travního drnu, nejlépe aplikací plného 
kombinovaného hnojiva (30 g na 1 m2). Musíme si uvědomit, že velké množství sečí ve 
vegetačním období odčerpá z půdy množství živin, které pro úspěšný růst trávníku musíme do 
půdy zpátky dodat a průběžně udržovat. Pro rychlou regeneraci poškozených travních rostlin 
můžeme pravidelně rozhodit i malou dávku ledku vápenatého (10 g na 1 m2). 

V případě silně poškozených míst v trávníku je vhodné provést přísev travní směsí použitou 
při založení trávníku nebo travní směsí OBNOVA® (25 g na 1 m2), která rychle poškozená místa 
v trávníku zaplní. 

Trávník, který je poškozen z více jak padesáti procent, je nejlépe obnovit celý. 
Koncem jara provedeme chemickou nebo mechanickou cestou zásah proti širokolistým 

plevelům, které do okrasných nebo zátěžových trávníků rozhodně nepatří. 
 
Léto 
Ošetřování stávajících trávníků spočívá především v několika málo zásazích, které ale 

musíme provádět ve správný čas a správným způsobem. Zejména v červenci a srpnu, tedy v 
období plného léta, které prověří kvalitu založených trávníků a péči, kterou jim věnujeme. 
Zejména trávníky zakládané na jaře ošetřujeme velmi šetrně, dokud řádně nezakoření. 
Všechny trávníky sečeme v potřebných intervalech vždy podle účelu, ke kterému trávník 
pěstujeme a podle rychlosti obrůstání. Musíme se držet pravidla, že při teplotách vyšších než 25 
°C zkracujeme porost o třetinu délky, při 20 až 25 °C o jednu polovinu a při teplotě pod 20 °C 
můžeme zkracovat o dvě třetiny délky porostu. Jinak musíme počítat s tím, že prudkým 
slunečním svitem trávník zežloutne, prořídne a neskýtá pěkný pohled. 

Trávník nikdy nesmí přeschnout. Proto zavlažujeme většími dávkami vody, nejlépe 20 mm/1 
m2 každé 3 až 4 dny, či menšími dávkami každý den brzy ráno nebo po západu slunce. Nikdy 
nezavlažujeme za plného slunce, způsobili bychom úpal rostlin a prudký rozvoj travních hub, rzí 
a plísní, které by porost značně poškodily. Abychom udrželi svěží zelený vzhled trávníků a 
uhradili živiny odčerpané pokosem, přihnojujeme travní porosty dusíkatými hnojivy ve 14 až 20 

http://www.aros.cz/cs/pece-o-travnik/agrotechnicke-zasahy-a-opatreni#pece_3_4
http://www.aros.cz/cs/travni-smesi/aros-ekomaxi/obnova
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denních intervalech. Nový trávník zakládáme v červenci nebo srpnu jen za předpokladu 
možnosti účinné závlahy, neboť osetá plocha nesmí vyschnout. Zaléváme jemným 
rozstřikovačem nepřetržitě od výsevu až do vzejítí travních rostlin. 

 
Podzim 
Podzimní měsíce umožňují, dokonce vyžadují celý systém zásahů a opatření v péči o 

trávníky, neboť je to velmi vhodné období jak pro zakládání trávníků, tak i pro další regenerační 
opatření. Cílem je nejen zlepšení travního porostu, ale také příprava trávníku na dobré 
přezimování. Na začátku podzimu je vhodné zopakovat jarní zásahy jako je vertikutace, 
případně i aerifikace. Nesmíme také zapomínat na správnou výživu travního drnu, nejlépe 
aplikací plného kombinovaného hnojiva, poněvadž větší počet sečí v předchozím období 
odčerpal z půdy velké množství živin, které je nutné pro růst trávníku v podzimním období a pro 
úspěšné přezimování do půdy dodat. Pokud ještě na podzim chceme upravit nevyhovující 
půdní reakci vápněním (optimální je pH 5,5–6,5), použijeme mletý vápenec nebo ještě lépe 
dolomitický vápenec, který obsahuje navíc hořčík. Nikdy ale nevápníme a nehnojíme 
současně, ani vápenatá a průmyslová hnojiva nemícháme. Dvouděložné plevele v trávnících 
nejsou hezké ani účelné, odebírají travám vodu i živiny a postupně je z porostu vytlačují. 

 
Zima 
Trávníky přezimujeme mírně obrostlé. Stařina (tj. odumřelá travní hmota) musí být před 

nástupem zimy z trávníků odstraněna, jinak hrozí v průběhu zimy silná infekce houbovými 
chorobami. Při déletrvajících mrazech bez sněhové pokrývky po trávnících nechodíme ani je 
jinak nezatěžujeme z důvodu silného poškození travních rostlin. Při oblevě rovněž na travní 
plochu nevstupujeme, neboť hrozí vyšlapání nerovností ve změklé půdě. 

 
Trávník květnatý 
 
Jaro 
Jakmile oschne vrchní vrstva půdy, můžeme začít s nezbytnými pracemi, které probudí 

trávník ze zimního spánku. Začínáme důkladným úklidem povrchu trávníku, na který navazují 
další prospěšná opatření: 

 
Léto 
Ošetřování stávajících trávníků spočívá především v několika málo zásazích, které ale 

musíme provádět ve správný čas a správným způsobem. Zejména v červenci a srpnu, tedy v 
období plného léta, které prověří kvalitu založených trávníků a péči, kterou jim věnujeme. 
Zejména trávníky zakládané na jaře ošetřujeme velmi šetrně, dokud řádně nezakoření. 
Květnatý trávník sečeme podle nárustu biomasy a aktuálního počasí  1-2x za sezónu, přičemž 
první seč proběhne vždy cca na přelomu května a června a druhá seč probíhá cca na 
přelomu srpna a září.  

 
 
Podzim 
V případě nutnosti provádíme 2.seč trávníku podle nárustu biomasy a aktuálního počasí 

cca na přelomu srpna a září nebo i později. 
 
 
Zima 
Trávníky přezimujeme mírně obrostlé. Při déletrvajících mrazech bez sněhové pokrývky po 

trávnících nechodíme ani je jinak nezatěžujeme z důvodu silného poškození travních rostlin. Při 
oblevě rovněž na travní plochu nevstupujeme, neboť hrozí vyšlapání nerovností ve změklé 
půdě. 

 
Doporučení k zazimování rostlin  
V říjnu až listopadu nebo počátkem prosince probíhá příprava zahrady na zimní období – 

vegetační klid. V této době je vhodné vyčistění zahrady od listí a odkvětků, zástřih odumřelých 

http://www.aros.cz/cs/pece-o-travnik/agrotechnicke-zasahy-a-opatreni#pece_3_3
http://www.aros.cz/cs/pece-o-travnik/agrotechnicke-zasahy-a-opatreni#pece_3_4
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trvalek, přikrytí některých choulostivějších záhonů chvojím. Dále je třeba intenzivně prolít 
stálezelené rostliny.  

V předjarním období je třeba chránit stálezelené rostliny před sílícím zimním sluníčkem, toto 
se provádí ideálně již na podzim např. stínovkou, jutovinou – stálezelené rostliny se zakryjí shora 
(rostliny se lehce obalí stínovkou, takovéto kapsy lze zachovat pro opakované použití). Jedná 
se o preventivní opatření. Pokud nebude provedeno, mohou být listy stálezelených rostlin 
popálené sluníčkem (jedná se o kosmetickou vadu, která se většinou v průběhu léta spraví).  

Ke kořenům popínavých rostlin se na zimu v prvních letech po výsadbě doporučuje 
přihrnout chvojí nebo listí jako ochrana před mrazem. 

Od prosince do února jsou rostliny ve vegetačním klidu. Touto dobou je nutno dle potřeby 
(pokud budou dny s teplotou nad bodem mrazu) zalévat stálezelené rostliny. 
 
Pěší komunikace a plochy 
 
Před zahájením prací na zpevněných plochách budou uloženy všechny areálové přípojky 
elektřiny, pitné vody a dešťové kanalizace a případně připraveny prostupky dle výkresové 
dokumentace. 
 

KS I. NÁVRH KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – LITÝ BETON KARTÁČOVANÝ 
 
Začátek hlavní provozní pěší trasy od budovy K - rampa u vchodu, boční cesty směrem na 

východ a rampy mezi schodišti na svazích jsou navrženy z litého betonu s kartáčovaným 
povrchem a pravidelně rozmístěnými příčnými dilatačními spárami. Exponované části pěších 
tras nad svahy jsou opatřeny ocelovým zábradlím s výplní ze sítí z nerezových lanek a 
ocelovými madly bez výplně. 

Před samotnou realizací konstrukce zpevněné plochy budou rozvedeny všechny kabely 
veřejného osvětlení, pitné vody a dokončeny betonové základy pro kotvení mobiliáře, altánů 
a sloupkových svítidel dle projektové dokumentace. 

Nejdříve bude proveden výkop a na zhutnělou pláň bude realizována konstrukce 
podkladní vrstvy ze štěrkopísku fr.0-32mm o v.140 mm, která bude také dostatečně hutněna a 
na ní bude zhotovena pochozí plocha z litého betonu C30/37 o v.180 mm.  
 
 

KS II. NÁVRH KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ 
 
Plochy pro posezení s piknikovými stoly a altány jsou navrženy z velkoformátové betonové 

dlažby hladké přírodní o vel. 120x500x500 mm. Exponované části ploch nad svahy jsou 
opatřeny ocelovým zábradlím s výplní ze sítí z nerezových lanek. 

Před samotnou realizací konstrukce zpevněné plochy budou rozvedeny všechny kabely 
veřejného osvětlení, pitné vody a dokončeny betonové základy pro kotvení mobiliáře, altánů 
a sloupkových svítidel dle projektové dokumentace. 

Nejdříve bude proveden výkop a do něj budou pomocí betonového základu instalovány 
betonové obrubníky hladké přírodní 250x1000x80 mm. Do takto připravené ohraničené plochy 
bude na zhutnělou pláň (min.40MPa) realizována konstrukce základní vrstvy ze štěrkodrti fr.0-
32mm o v.150 mm, poté bude realizována podkladní vrstva z drceného kameniva fr.16-32 mm 
a v.150 mm a jako poslední kladecí vrstva z drceného kamenivo fr.4-8 mm o v.40 mm, do níž 
budou uloženy betonové dlaždice. Všechny vrstvy budou důkladně hutněny.  

 
KS III. NÁVRH KONSTRUKCE KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ – BETONOVÁ DLAŽBA ZATRAVŇOVACÍ 
 
Trasa propojující schodiště od budovy J ke schodišti k budově K je navržena ze 

zatravňovací betonové dlažby hladké přírodní o vel. 80x270x120 mm pro podporu volného 
vsakování dešťové vody v prostoru zahrady. 

Před samotnou realizací konstrukce zpevněné plochy budou rozvedeny všechny kabely 
veřejného osvětlení, pitné vody a dokončeny betonové základy pro kotvení mobiliáře, altánů 
a sloupkových svítidel dle projektové dokumentace. 
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Nejdříve bude proveden výkop a okraje této pěší komunikace budou vymodelovány 
pouze do rostlého terénu, aby okolní trávník mohl volně zarůstat do spár v dlažbě. Na zhutnělou 
pláň (min.30MPa) bude realizována podkladní vrstva z drceného kameniva fr.8-16 mm a v.200 
mm a na ní kladecí vrstva z drceného kamenivo fr.4-8 mm a v.50 mm, do níž budou uloženy 
betonové dlaždice. Všechny vrstvy budou důkladně hutněny. Široké spáry mezi dlaždicemi 
budou vyplněny směsí drceného kameniva fr.4-8mm (30%) a ornice (70%) pro podpoření 
prorůstání trávníku do dlažebních spár. 

 
KS IV. NÁVRH KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ MLATOVÉ PLOCHY 
 
Vzhledem k šetrnému hospodaření s dešťovou vodou byly hlavní pěší trasy a plochy 

v zahradě navrženy z vodou propustných mlatových povrchů. Mlatové povrchy jsou navrženy 
na hlavních trasách v zahradě, a to na hlavní trase z budovy K k parkovacímu domu a stezce 
podél budovy J, na plochách kolem cvičebních prvků na horní úrovni zahrady a na plochách 
pro lavičky. Mlatový povrch bude v okrové barvě a před realizací bude vyvzorkován. Cesty i 
plochy jsou navrženy s mírným spádováním tak, aby v případě větších srážek dešťová voda 
volně stékala do okolní vegetace nebo sem byla směřována pomocí povrchových 
odvodňovacích prvků z žulových kostek. Exponované části pěších tras a ploch nad svahy jsou 
opatřeny ocelovým zábradlím s výplní ze sítí z nerezových lanek. 

Před samotnou realizací konstrukce zpevněné plochy budou rozvedeny všechny kabely 
veřejného osvětlení, pitné vody a dokončeny betonové základy pro kotvení mobiliáře, altánů, 
cvičebních a herních prvků a sloupkových svítidel dle projektové dokumentace. 

Nejprve bude proveden výkop a nezpevněné okraje budou ohraničeny buď za 
a)obrubou ze 3 řad žulových štípaných kostek 60/60/40mm v betonovém loži (v případě ploch 
s vyšší zátěží) anebo za b) ocelovou pásovinou 10x120mm, kotvenou pomocí navařených 
roksórů v intervalu 0,5m (plochy s nižší zátěží). Do takto připravené plochy budou na zhutnělou 
pláň realizovány: 1.vrstva drceného kameniva fr. 0-64mm a v.100mm, 2.vrstva drceného 
kameniva fr.0-32 mm a v.70 mm a jako poslední vrstva  drceného kameniva fr.0-4mm a v.40 
mm. Všechny vrstvy budou dostatečně a kvalitně hutněny, aby nedocházelo k propadání a 
nerovnostem na povrchu mlatové plochy.  
 

KS V. NÁVRH KONSTRUKCE DOPADOVÉ PLOCHY - EPDM 
 
Na dopadové zóny kolem herních prvků pro děti je kvůli bezpečnosti navržena měkká a 

dlouhodobě jednoduše udržovatelná plocha z barveného EPDM. 
Před samotnou realizací konstrukce zpevněné plochy budou rozvedeny všechny kabely 

veřejného osvětlení, pitné vody a dokončeny betonové základy pro kotvení mobiliáře, altánů, 
cvičebních a herních prvků a sloupkových svítidel dle projektové dokumentace. 

Nejprve bude proveden výkop a nezpevněné okraje budou ohraničeny ocelovou 
pásovinou 10x120mm, kotvenou pomocí navařených roksórů v intervalu 0,5m. Do takto 
připravené plochy budou na zhutnělou pláň realizovány: 1.vrstva drceného kameniva fr. 16-
32mm a v.160mm, druhá vrstva drceného kameniva fr.4-8 mm a v.40 mm a poté podkladní 
pružná vrstva SBR a v.20 mm, na níž bude jako poslední realizována horní probarvená vrstva 
EPDM v barvě Beige RAL 1001 a v. 10mm. Všechny vrstvy budou dostatečně a kvalitně hutněny, 
aby nedocházelo k propadání a nerovnostem na povrchu. 

 
PÍTKO PRO PTÁKY 
 
Na konci spodní pěší trasy podél pavilonu J se nachází kruhová mlatová plocha s lavičkami 

a pítkem pro ptáky na povrchu mlatové plochy uprostřed. Pítko má podobu zahloubené 
kruhové mísy z žulové mozaiky o průměru 1,2 m a hl. 0,36 m. Díky svému tvaru bude pítko 
zachytávat dešťovou vodu, která bude zdrojem pro pití pro ptáky. Mísa je tvarována do terénu 
pod mlatovou plochou a její stěny jsou zpevněny betonovým podkladem, na nějž jsou kladeny 
žulové kostky drobné (mozaika) do kruhů směrem ze středu k okrajům.  
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Nejprve bude proveden výkop a zrealizován nejprve štěrkový a poté betonový podklad 
pro kladení žulové mozaiky. Do podkladu bude rovněž zřízen bezpečnostní přepad (šachta) 
odvádějící přebytečnou vodu pod mlatovou plochou do okolního záhonu keřů. Všechny vrstvy 
budou dostatečně a kvalitně hutněny, aby nedocházelo k propadání a nerovnostem na 
povrchu. Poté bude kladena žulová mozaika do kruhu od středu směrem k okrajům dle 
spádování stěn pítka.  

 
HMATOVÝ CHODNÍK 
 
Na hlavní ploše zahrady směrem od pavilonu H byl v blízkosti cvičebních prvků navržen i 

hmatový chodník (tzv. bosý chodník) pro rehabilitace a trénink chodidel v chůzi po přírodních 
materiálech s různou strukturou. Chodník je 0,7 m široký, ohraničený z akátové odkorněné 
kulatiny  tl. 6-10 cm a pomocí této kulatiny příčně členěný na jednotlivé oddíly s různorodou 
výplní.  

Nejprve bude proveden výkop hl. 0,25 m a okraje budou zajištěny pomocí akátové 
kulatiny, usazené na ocelové trny nebo roksory do hutněného štěrkového podkladu o tl. 0,15 
m z drceného kameniva fr.8-16 mm.  Zároveň s okrajem budou kotveny i předělovací prvky tak, 
aby mohly být vyplněny různorodým přírodním materiálem dle výkresu D1.2.1. Dle výkresu 
D1.2.1 budou jednotlivé oddíly vyplněny: štěpkou, žulovou mozaikou štípanou 6/8 cm, pískem, 
kačírkem fr. 32-64 mm, štěrkem fr.4-8 mm, kačírkem fr. 4-8 mm. Tyto materiály budou 
opakovány. 

 
Schody 
 

Vzhledem ke stávající terénní konfiguraci byly na svazích mezi budovou J a K navrženy 
schody 2 m široké s rozměrem stupně 15x33 cm v dispozici odpovídající stávajícím výškovým 
úrovním zahrady. První zahradní schodiště navazuje na pobytovou plochu s altány u budovy J 
a vede k prostřední úrovni zahrady. Schodiště má dvě ramena s počty schodů 7 a 3, mezi nimiž 
je rampa s nástupními rovnými podestami. Druhé zahradní schodiště vede z pobytové plochy 
v prostřední úrovni zahrady na horní úroveň zahrady před vchodem do budovy K.  Schodiště 
má rovněž dvě ramena o počtu schodů 11 a 7, mezi nimiž je rampa s nástupními rovnými 
podestami. Vnější hrany schodišť a ramp nad svahy jsou opatřeny ocelovými madly bez výplně. 

Před samotnou realizací konstrukce schodišť budou rozvedeny všechny kabely veřejného 
osvětlení, tak aby bylo možné zapojení vestavěných svítidel ve stupních schodů a sloupkových 
svítidel dle projektové dokumentace. Materiály, konstrukce a jejich specifikace jsou pro 
všechny schodiště stejné. 

Schodišťové stupně jsou navrženy z betonových prefabrikátů přírodní tryskané o 
rozměrech 150x1000x350 mm. Nejprve bude proveden výkop a poté betonové základy do 
nezámrzné hloubky se štěrkovým podsypem. Betonové stupně budou uloženy na betonový 
základ s vertikálním překryvem tak, aby výsledný rozměr jednoho stupně byl 150x330 mm.  

Podesty a rampy mezi schodišti budou realizovány z litého betonu stejně jako KS I. 
 
Rehabilitační schody 
 

Vzhledem ke stávající terénní konfiguraci za budovou H a požadavku rehabilitačního 
oddělení na rehabilitační venkovní schodiště bylo navrženo dvojité schodiště: 1.klasické 1 m 
široké s rozměrem stupně 17x29,2 cm, 2.rehabilitační 1 m široké se dvěma požadovanými 
odlišnými rozměry stupně – 18x27 cm a 15x33 cm v dispozici odpovídající stávajícímu terénu 
zahrady. Klasické schodiště pro zdravotní doprovod pacientů a běžný provoz navazuje na 
zadní vstupy z 1NP budovy H a vede k hornímu zadnímu vstupu ze 2NP této budovy. Schodiště 
má dvě ramena s počty schodů 13 a 12, mezi nimiž je podesta a z vnější hrany je zabezpečeno 
ocelovým madlem. Druhé rehabilitační schodiště je vedeno podél severní strany tohoto 
schodiště a ze své vnější strany je zabezpečeno ocelovým madlem.  Rehabilitační schodiště 
má rovněž dvě ramena o počtu schodů 13 a 12, mezi nimiž je podesta. Vzhledem k rozdílné 
výšce schodišťových stupňů a tudíž celkového sklonu schodiště standartního a rehabilitačního 
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byla mezi těmito schodišti navržena opěrná zídka z pohledového betonu ve výšce 0,9m 
s ocelovým madlem ze strany rehabilitačního schodiště. 

Před samotnou realizací konstrukce schodišť budou rozvedeny všechny kabely veřejného 
osvětlení, tak aby bylo možné zapojení vestavěných svítidel ve stupních schodů a sloupkových 
svítidel dle projektové dokumentace. Materiály, konstrukce a jejich specifikace jsou pro 
všechny schodiště stejné. 

Mezi schodišti bude realizována opěrná zídka o š. 0,2 m a výšce 0,9 m z pohledového 
betonu. Nejprve bude proveden výkop pro základy do nezámrzné hloubky a poté bude 
pomocí bednění vystavěna opěrná zídka. Na stranu směrem k rehabilitačnímu schodišti bude 
instalováno ocelové madlo pro zlepšení bezpečnosti pohybu pacientů a personálu. 

Schodišťové stupně jsou navrženy z litého betonu o 3 různých rozměrech: 1. 170x1000x297 
mm, 2.180x1000x270mm, 3.150x1000x330 mm, všechny s kartáčovaným povrchem a 
protiskluzovou úpravou. Nejprve bude proveden výkop a poté betonové základy do 
nezámrzné hloubky se štěrkovým podsypem. Betonové stupně budou vylity do bednění tak, 
aby jejich výsledný rozměr odpovídal návrhu a jejich nášlapná přední hana bude lehce 
sražená pro lepší bezpečnost pohybu. Z vnějších stran obou schodišť bude rovněž realizováno 
ocelové madlo kotvené do schodišťových stupňů.  

Podesty a rampy mezi schodišti budou realizovány z litého betonu stejně jako KS I. 
 

Opěrné zídky 
 
Prudké svahy vzniklé nad nově navrženými schodišti nad budovu J a nad budovou H jsou 

navržené zpevnit opěrnými zídkami z pohledového betonu. Podél mlatové cesty u budovy J 
směrem ke svahu pod schodišti je navržena opěrná zídka o výšce 0,8 m a celkové délce 13 m 
a její součástí jsou i dvě vestavěná svítidla. Pro podepření svahu nad novou pěší cestou nad 
budovou H je navržena opěrná zídka o výšce 0,6 m a celkové délce 13,5 m. Obě zídky jsou 
navrženy z pohledového betonu na betonovém základu. 

Před samotnou realizací konstrukce zídek budou rozvedeny všechny kabely veřejného 
osvětlení, tak aby bylo možné zapojení vestavěných svítidel. 

Nejprve bude proveden výkop a poté zřízen základ z prostého betonu do nezámrzné 
hloubky se štěrkovým podsypem a drenážní trubkou. Poté bude vystavěna zídka 
z pohledového betonu. V tělesu každé zídky bude vytvořen prostup pro kabel pro zapojení 
svítidla a kapsa pro instalaci samotného svítidla. 

 
Rampa s přístřeškem 
 
Vzhledem k novému zpřístupnění jihovýchodního vstupu do budovy K, který se aktuálně 

nachází více než 1 m nad okolním terénem, byl v těchto místech navržen objekt schodiště a 
rampy na opěrných zídkách a pro pohodlnější vstup i přístřešek nad ním. Součástí řešení 
vstupu je i výměna pevné skleněné výplně otvoru ve fasádě za posuvné dveře z hliníkových 
profilů s výplní dvojsklem. 

Z hlavní pěší trasy v horní úrovni Léčivé zahrady vedou 4 schody o rozměrech 15x290x33 
cm na úroveň vstupu do budovy a bezbariérová rampa o čisté šířce 1,5 m je vedena podél 
fasády směrem na východ s podestou uprostřed. Směrem na západ od vstupu do budovy 
pod novým schodištěm se nachází zpevněná plocha KS I. s lavičkou, určená jako venkovní 
kuřácký prostor. Celý vstupní objekt je zakrytý proti dešti ocelovou konstrukcí na sloupech 
s ocelovými trámy, nesoucími střechu z drátoskla. Tento prostor pro kuřáky je poté kvůli kouři 
fyzicky oddělen od vstupních dveří plnou stěnou podél západní strany venkovního schodiště.  
Západní plocha pro kuřáky pod schodištěm je ještě pohledově oddělená od jižní strany 
zahrady pomocí treláže z ocelových jeklů. Rampa a schodiště jsou opatřeny ocelovým 
zábradlím.  

Schodiště i rampy jsou vyneseny nad terén pomocí betonových opěrných zídek o š.300 
mm a pohledové části zídek jsou z pohledového betonu. Pochozí povrch na podestách a na 
rampě je z litého kartáčovaného betonu jako u pěších komunikací KS I. Nášlapné stupně 
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schodiště jsou seskládány z betonových prefabrikovaných stupňů v přírodním odstínu a 
s tryskaným povrchem o rozměrech 150x1000x350 mm. Pochozí plocha rampy je pro zlepšení 
bezpečnosti opatřena betonovou obrubou, širokou 10 cm a vysokou 10 cm po obou 
stranách a rozdělena na dvě ramena, mezi nimiž je umístěna rovná podesta a na konci 
rampy také. Vnější hrany rampy jsou opatřeny zábradlím z ocelových jeklů o průřezu 50x50 
mm s šedým komaxitovým povrchem RAL 7042  a výplní ze sítí z nerezových lanek. Celková 
výška zábradlí je 0,9 m. Mezi rameny rampy je vynechán prostor, který bude vyplněn zeminou 
a osázen rostlinami. Celý prostor vstupních dveří včetně schodiště do zahrady a pobytové 
plochy pod schodištěm na západě je zakrytý přístřeškem na 8 ocelových sloupech o 
rozměrech 3,2x0,1x0,1 m, které nesou střechu z ocelových trámů a drátoskla o půdorysném  
rozměru 3,2x4,9 m. Celková výška zastřešení od spodní úrovně schodiště je 3,15 m a světlá 
výška v prostoru vstupních dveří je 2,4 m. Jižní hrana pobytové plochy je vzhledem 
k návaznosti na svahování pod ní opatřena ocelovým zábradlím s výplněmi ze sítí 
z nerezových lanek, které je pod přístřeškem součástí jeho konstrukce a za přístřeškem 
navazuje samonosné zábradlí z kulatých ocelových profilů. 

Před samotnou realizací konstrukce schodišť a opěrných zídek budou rozvedeny všechny 
kabely veřejného osvětlení, tak aby bylo možné zapojení vestavěných svítidel ve stupních 
schodů a sloupkových svítidel k rampě dle projektové dokumentace.  

Nejprve bude proveden výkop a poté betonové základy do nezámrzné hloubky se 
štěrkovým podsypem. Do betonových základů budou uloženy i nosné sloupy přístřešku, 
zábradlí a sloupková svítidla. Betonové stupně budou uloženy na betonový základ s vertikálním 
překryvem tak, aby výsledný rozměr jednoho stupně byl 150x330 mm. Podesty a rampy mezi 
schodišti budou realizovány z litého betonu stejně jako KS I. Zároveň bude po stranách 
instalováno i ocelové zábradlí, které bude smontováno a svařeno z ocelových jeklů a 
opatřeno výplní ze sítě z nerezových lanek. K přístřešku bude doplněna pevná stěna a treláž a 
přístřešek bude zakrytý tabulemi drátoskla. Za přístřeškem bude poté realizováno zábradlí 
z ocelových kulatých profilů s výplní ze sítí z nerezových lanek. 

 
Přístřešek 
 

V zahradě jsou pro stínění navrženy přístřešky/altány s trelážemi pro popínavé rostliny. 
Jedná o jednoduché konstrukce s obdélníkovým půdorysem na ocelových sloupech 
s ocelovými trámy a střešními lamelami/latěmi také z oceli. Základní nosná a střešní konstrukce 
je u všech altánů stejná a mění se pouze pozice a velikost treláží dle jejich konkrétního usazení 
do vegetačních prvků v okolí. Celkem je v zahradě navrženo 11 altánů, které jsem umístěny 
nad pobytovými plochami s piknikovými stoly, nad hmatovou stezkou a nad mlatovou cestou 
podél budovy J. 

Přístřešek má půdorys obdélníku o rozměrech 2 x 2,5 m a jeho celková nadzemní výška 
včetně konstrukce je 2,68 m. Konstrukci tvoří sloupy z ocelových profilů - jeklů 80x80 mm 
s povrchovou úpravou komaxitem RAL 7042 a ocelové jekly 30x20 mm, které tvoří boční treláž 
pro popínavé rostliny a střešní lamely a mají shodnou povrchovou úpravou. Celá konstrukce 
altánu je nesená 4 sloupy na okrajích, ukotvenými v betonových patkách. Boční treláž pro 
popínavé rostliny z jeklů o rozměrech 30x20 mm je navíc zpevněna příčnými ocelovými tyčemi 
o průměru 10 mm. Dle návaznosti na okolní terén jsou navrženy různé rozsahy počtu kusů 
bočních lamel a na exponovaných plochách nad svahy tvoří lamely po celé délce zároveň 
bezpečnostní prvek nahrazující zábradlí.  

Nejprve bude proveden výkop a poté zřízen základ z prostého betonu do nezámrzné 
hloubky se štěrkovým podsypem. Poté budou do základů instalovány nosné sloupy a 
smontována a svařena celá konstrukce altánu včetně treláže a střeních lamel.  
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D.1.4 Technika prostředí staveb 
 
Bilance potřebných hmot a materiálů 
 
Celková řešená plocha zahrady: 6349 m² 
Pěší komunikace z litého betonu: 175 m2 

Pěší komunikace a zpevněné plochy z mlatu: 565 m2 

Pěší komunikace z betonové velkoformátové dlažby: 101 m2 

Pěší komunikace z betonové zatravňovací dlažby: 37 m2 

Zpevněná plocha dlažba betonová speciální – varovný pás: 0,8 m2 
Žulové kostka mozaika: 14 m2 
Schodiště z betonu: 39 m2 
Opěrné zídky pohledový beton: 34 m2 

Přístřešek nad vstupem – ocelová konstrukce (19m2): 1 ks 

Zábradlí ocelová konstrukce: 62 m 
Madla ocelová konstrukce: 62 m 
Přístřešky (altány) v zahradě: 11 ks 
Parkové lavičky: 22 ks 
Piknikové lavičky: 5 ks 
Odpadkové koše: 10 ks 
Herní prvky: 4 ks 
Venkovní cvičební prvky: 2 ks 
Venkovní pítka nerezová: 2 ks 
Dopadová plocha herní plocha EPDM: 81 m2 

Informační tabule: 1 ks 
Akumulační nádrž na dešťovou vodu (55,2 m3): 1 ks 
Filtrační šachta: 1 ks 
Odlučovač lehkých kapalin: 1 ks 
Přípojka pitné vody: 69,5 m 
Přípojka elektřiny k osvětlení a čerpadlu v nádrži: 257 m 
Veřejné osvětlení (sloupková svítidla a vestavěná svítidla): 39 ks 
Trávník intenzivní: 628 m2 

Trávník květnatý: 836 m2 

Stromy solitérní vzrostlé: 32 ks 
Záhonová výsadba trvalek, travin a keřů: 1069 m2 
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