

# VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZZS KHK V NÁCHODĚ

## DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

### D.1.1.16.9 VÝPIS PŘEKLADŮ

INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		dokumentace DPS:  CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631		AUTORIZACE:	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923 ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
SUBDODAVATEL		části dokumentace : STAVEBNÍ ČÁST  PRISPO s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220		AUTORIZACE:	
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616			
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK			
NÁZEV AKCE:		Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě - REVIZE 1		ZAKÁZKA ČÍSLO: 16	
				ČÍSLO PARÉ:	
STAVEBNÍ OBJEKT:		SO 01 - BUDOVA ZZS		STUPEŇ DOKUMENTACE DPS	
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		REVIZE: _00	
		D.1.1.16.9 VÝPIS PŘEKLADŮ		DATUM: 09/2024	

# TABULKA PŘEKLADŮ

ID	Jméno	Počet	Rozměry			2D symbol
			Délka	Šířka	Výška	
P1	Keramický překlad	2	1 000	350	238	
P2	Keramický překlad	1	3 250	350	238	
P3	Keramický překlad	1	1 750	350	238	
P4	Keramický překlad	6	2 250	350	238	
P5	Keramický překlad s vyčnívající spřahovací výztuží	4	4 000	380	238+250	
P6	Keramický překlad	4	3 000	350	238	
P7	Keramický překlad	2	2 500	350	238	
P8	Keramický překlad	1	2 250	350	238	
P9	Keramický překlad	1	1 750	350	238	
P11	Keramický překlad	29	1 250	115	71	
P12	Keramický překlad	2	2 250	71	115	
P13	Keramický překlad	8	1 000	115	71	
P14	Keramický překlad	7	1 000	71	115	
P15	Keramický překlad	1	2 500	210	238	
P16	Keramický překlad	1	2 250	210	238	
P17	Keramický překlad	1	2 000	145	71	
P18	Keramický překlad	2	2 000	115	71	
P19	Jekl 80x80x3	1	1 915	80	80	
P20	Keramický překlad	2	2 250	145	71	
P21	Keramický překlad	1	2 250	115	71	