



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

v dokumentu D.1.4.5 - SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE, D.1.4.5.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA v kapitole B.3.3 Access pointy bezdrátové sítě WiFi je na straně 18 uvedeno:

Přístupové body bezdrátové sítě budou řízeny stávajícím kontrolerem Cisco, který je instalován v lokalitě ZZS Hradec Králové.

V současné době probíhá na ZZS Hradec Králové projekt související s kybernetickou bezpečností, v jehož rámci jsou kontrolery Cisco nahrazeny kontrolery jiného výrobce.

Výkaz potom odkazuje na parametry uvedené v Technické zprávě.

Dotazy:

Může zadavatel potvrdit nebo upravit Technickou zprávou požadované parametry: B.3.3.1 Minimální požadavky na Access pointy bezdrátové sítě WiFi?

Protože s výměnou kontrolerů na ZZS Hradec Králové rovněž dochází k výměně switchů. Může zadavatel potvrdit, případně upravit parametry v požadavku na switche: B.3.1.1 Minimální požadavky na přepínač s podporou PoE s cílem, aby celé řešení bylo kompatibilní s novým vybavením centrály ZZS KHK a ostatních výjezdových základen?.

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz 1:

Ano, v současné době probíhá realizace projektu, v jehož rámci jsou kontrolery Cisco nahrazeny kontrolery jiného výrobce. Tím vznikají nové požadavky/standarty na vybavení výjezdových základen.

S ohledem na výše uvedené tak dochází k aktualizaci technické zprávy slaboproudu, kde došlo k aktualizaci požadavků zadavatele (konkrétně pak části odstavce B.3.3.1), a která zároveň tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje technickou zprávu slaboproudu ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Ad dotaz 2:

Ano, ve výše zmíněném projektu dochází i k výměně switchů. Dochází ke sjednocení switchů na základnách, všechny jsou od jednoho výrobce. Všechny základny jsou zapojeny do WAN sítě a switche na základnách mají nasazený systém 802.1.x. Tím vznikají nové požadavky/standards na vybavení výjezdových základen.

S ohledem na výše uvedené tak dochází k aktualizaci technické zprávy slaboproudu, kde došlo k aktualizaci požadavků zadavatele (konkrétně pak části odstavce B.3.1.1 a B.3.1.2), a která zároveň tvoří přílohu tohoto dokumentu a v plném rozsahu nahrazuje technickou zprávu slaboproudu ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **22. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - D.1.4.5.1 Technická zpráva rev 08_25_VZD_01

Za zástupce zadavatele na základě pověření