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Technická zpráva  
 

1. Popis objektu 
1.1. Úvod 

Předmětem řešení projektu je dokumentace pro provádění stavby objektu D v areálu Oblastní 
nemocnice Náchod. 

Objekt je navržen jako novostavba v návaznosti na objekt C nemocnice a propojením s objektem 
K pomocí spojovacích chodeb a mostu. Objekt Centrální haly propojuje stávající nemocniční objekty A, B, C a 
K s nově navrženým objektem D. 

Předmětem objektu D jsou 3 dílčí objekty: 

SO 01 Objekt D 

SO 02 Vyšetřovna CT a související prostory v 1.NP 

SO 03 Vstupní hala a související prostory v 1.NP 

Všechny zmíněné objekty jsou v dokumentaci zakresleny společně.  

 

1.2. Umístění stavby 
Pozemky stavby se nacházejí v severní části areálu a jsou svažitého charakteru. Na území se 

v současnosti nachází nevyhovující pavilony D a E, které budou před výstavbou demolovány (viz samostatná 
dokumentace). 

Stavba navazuje na stávající areálové objekty a vhodně je funkčně a urbanisticky doplňuje, takže je 
v souladu s charakterem území. Také přípojky a přeložky a doprovodné stavby (komunikace, plot, opěrné 
stěny apod.) jsou v území, kde jsou již podobné sítě a stavby umístěny. 

Na severní straně kopíruje objekt ulici Nemocniční a využívá svažitého terénu, na západní straně 
objekt navazuje na stávající objekt C, z jižní strany na novostavbu navazuje nová centrální hala, která 
propojuje všechny stávající objekty A, B a K s nově navrhovanou stavbou. Objekt je situován na pozemku ve 
vlastnictví investora, některé inženýrské objekty částečně zasahují také na pozemky ve vlastnictví města 
Náchod. 

Jedná se o osmipodlažní objekt. Novostavba má tři do terénu částečně zapuštěné podlaží (kopírovaní 
terénu podél ulice Nemocniční) a pět nadzemních podlaží. Nejvyšší podlaží je ze severní strany objektu 
ustoupeno. Centrální hala má v návaznosti na objekt A a B převýšení přes tři podlaží, z jižní strany novostavby 
směrem k objektu K má převýšení přes dvě podlaží. 

Hlavní vstup do nového objektu bude přes vstupní halu s evidencí pacientů v objektu B, kterou se 
projde do centrální haly. Z centrální haly bude pak vstup do jednotlivých objektů nemocnice. 

Bude vybudován také vstup na úrovni čtvrtého nadzemního podlaží z východní strany objektu. Tento 
vstup bude primárně složit pro pacienty a zásobování oddělení hemodialýzy 

Součásti novostavby bude také nově vybudovaný hospodářský dvůr na úrovni prvního nadzemního 
podlaží.  
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1.3. Postup prací při realizaci stavby 
S ohledem na to, že je stavba napojena na stávající objekty v areálu a pro její umístění musí dojít 

k demolici stávajících objektů, je nezbytné dodržet posloupnost jednotlivých činností: 

- Úpravy v objektu C 
- Demolice stávajících objektů D a E 
- Úpravy v objektu A a B (podmínka ze sloučeného řízení, že vertikály zpracované firmou Proxion musí 

být zrealizovány před výstavbou bloku D – jedná se o dokumentaci ZSPD Urgentní příjem) 
- Realizace D 
- Provozní úpravy objektu C 
-  

1.4. Stávající části staveb, na které je objekt napojován, nebo které souvisí s úpravami 
V prostoru objektu je odfuk hélia z magnetické rezonance. Technologie zařízení MR je od firmy 

Siemens a vzhledem k zárukám a provozování tohoto zařízení je nezbytné, aby zásahy do provozu zařízení 
vyvolané úpravami byly řešeny s výrobcem tohoto zařízení. Odfuk bude nutné upravit a jeho úpravu musí 
dělat specializovaná firma, ale související sjetí pole MR, které je nutné k úpravě odfuku musí řešit výrobce. 
Sjetí pole je kontrolované utlumení pole při úpravách odfuku hélia a následně zvýšení magnetického pole po 
provedení úprav. 

2. Architektonické, dispoziční a provozní řešení 
2.1. Urbanistická koncepce 

Objekt bude umístěn na volné části areálu po demolici objektů D a E, které byly již nevyhovující. 
Urbanisticky tak navazuje na zástavbu areálu nemocnice a doplňuje ho. Objekt je orientován svými hlavními 
fasádami severo-jižně. Na západní straně objekt navazuje na stávající objekt C. Součástí nového objektu je 
také centrální hala, ta je maximálně prosklená a propojuje tak všechny přiléhající objekty a spojuje je v jeden 
komplex. Tvar novostavby vychází z původních tvarů demolovaných objektů, půdorysnou stopou se na ně 
odkazuje, ale stavba má moderní současný vzhled. Objekt má celkem osm nadzemních podlaží, z nich jsou tři 
částečně zapuštěné v terénu, se kterým se hmotově vyrovnávají. Poslední podlaží je ze severní strany 
ustoupeno, tak aby bylo zachováno oslunění a osvětlení stávajících objektů. Nově navržena stavba splňuje 
maximální výšky dle regulace a je v souladu s územním plánem. 

2.2. Architektonická koncepce 
Základem hmotového a dispozičního návrhu je deformovaný obdélníkový tvar hlavního objektu se 

zaoblenými rohy, k němu je navržena hala tvaru L, která vyplňuje volný prostor mezi nově navrhovaným 
objektem a objekty stávajícími. Hlavní hmota se táhne podél ulice nemocniční, pracuje s výškovým 
převýšením terénu a končí souběžně s pavilonem K. 

V úrovni 1.NP a 2NP je na severní a jižní straně navrženo rozšíření půdorysu, z jižní strany těsně 
k objektu K, ze strany severní směrem k silnici až k hranici pozemku. Tento prostor v 1NPje využíván jako 
rampa s vjezdem do zásobovacího dvora.  Nad 4NP se začínají zvedat konzoly, a to jak na východní straně 
objektu, tak i na západní. Konzola na východní části je mezi 5NP a 7NP a je nad střechou stávajícího objektu 
C, konzola nad západní části prochází od 5NP až do posledního 8NP. Na severní straně se je navrženo 
vykonzolování části patra v 6NP, zde jsou umístěny lůžkové pokoje a díky své orientaci umožňují jedinečný 
výhled na náchodský zámek. Poslední 8NP je ustoupeno svou severní fasádou. Na celkovou hmotu objektu 
navazují na severní a východní straně komunikace a opěrné stěny. 

Vnější plášť bude kombinací lehkého obvodového pláště, fasádního hliníkového systému a 
kontaktního zateplovacího systému s omítkou, vše v bílé barvě. Kontaktní zateplovací systém s omítkou bude 
navržen na části fasád, které nejsou pohledově exponované, jde o místa v těsné blízkosti stávajících objektů a 
části hospodářského dvora, kde nejsou okenní výplně. Lehký obvodový plášť je na fasádách od 1NP do 4NP, 
před LOP se nachází pevné lamely. Ve 4NP na severní straně přechází LOP na fasádní hliníkový systém. 
Tento systém je z desek alukobond a je přichycen na systém provětrávané fasády. Na všech oknech na 
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rozhraní interiér – exteriér budou osazeny vnější žaluzie. Centrální hala bude tvořena ocelovými nosnými 
prvky a opláštěna sklem. 

  

V okolí objektu jsou navrženy sadové úpravy – na severní straně podél nové opěrné stěny a 
v návaznosti na vjezd do hospodářského dvora a na jižní straně v části atria, které není zastřešeno centrální 
halou. Zpevněné plochy budou navazovat na stávající areálové řešení. 

Vnější architektura se promítá také do interiéru, který bude světlý, přehledný. Použité materiály 
interiéru budou barevně tlumené a budou vynacházet z barevnosti fasády s doplněním pastelových tonů. 
Interiér bude navržen s ohledem na pacienty a personál, tak aby vytvářel příjemné a uklidňující prostředí. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení 
Navrhovaná stavba má celkem 8 podlaží. Tři podlaží jsou částečně zapuštěná v terénu, pět podlaží je 

nad terénem, z toho nejvyšší podlaží je ustoupeno oproti severní fasádě objektu. 

Provozně je objekt logicky řešen, v nižších patrech se nachází vstupní prostory, ambulance, 
stacionáře a provoz laboratoří Ve vrchních patrech jsou umístěny lůžkové jednotky pro jednotlivá oddělení. 

Navržené rozmístění provozů je následující: 

1.NP: Vstupní a zároveň propojující podlaží. Přes vstupní halu s evidencí v objektu B se otvírá prostor 
centrální haly. Tato hala propojuje všechny objekty nemocnice ve třech podlažích, nachází se zde prostory pro 
čekání pacientů na vyšetření, kavárna a místnost ticha (2.NP). V hale jsou také umístěny seminární místnosti 
a vědecká knihovna. Ze vstupní haly je přístup do hlavní vertikály, ze které se pacient dostane do všech 
oddělení v navazujících patrech. Přes centrální halu je také navrženo propojení do rozšířené části 
zobrazovacích metod. V tomto podlaží se nachází hospodářské zázemí nového pavilonu, je zde zásobovací 
dvůr, sklady, technické a provozní zázemí. Dále se zde nachází centrální šatny pro zaměstnance. 

2.NP: V tomto podlaží jsou umístěny provozy laboratoří. Na levé straně od hlavní vertikály se nachází 
transfuzní stanice a hematologická laboratoř. Transfúzní stanice je přístupná z centrální haly pomocí 
propojovacích lávek ve druhém podlaží haly, zde se dostane do čekárny, přes kterou se dále dostane pacient 
do odběrového sálu, na ten jsou navázaný příslušné laboratorní provozy. Na pravé straně půdorysu se 
nachází laboratoře mikrobiologie a biochemie. Součástí těchto laboratoří jsou dva oddělené příjmy pro příjem 
a expedici vzorků. V laboratořích biochemie je navržen velký openspace prostor s analyzátory. 

3.NP: Toto podlaží je rozděleno na dva provozní celky. V levé části od hlavní vertikály jsou umístěny 
ambulance pro internu a urologii. Tyto ambulance jsou přístupné také z osobních výtahů přímo z centrální 
haly. V druhé části se nachází oddělení urologie. Toto oddělení má návaznost na čekárnu a ambulance 
urologie, je zde také zákrokový sálek, ten slouží pro hospitalizované pacienty, ale také pro pacienty 
ambulantní, proto je umístěn v návaznosti na halu a ambulance. V tomto oddělení se nachází lůžková stanice 
urologie o celkové kapacitě 29 lůžek. Oddělení urologie je spojeno mostem se stávajícím objektem K. 

4.NP: Na tomto podlaží se nachází onkologický stacionář, ten je přístupný z centrální haly přes hlavní 
objektovou vertikálu. Onkologický stacionář má vlastní čekárnu v návaznosti na vyšetřovny a aplikační sál. Na 
pravé straně od vertikály se nachází oddělení hemodialýzy, ta je přístupná z úrovně terénu pro ambulantní 
pacienty, pro hospitalizované pacienty je přes filtr přístupná z hlavní vertikály. 

5.NP: V tomto podlaží má svá oddělení interna. Je zde jednotka intermediální péče a jednotka 
intenzivní péče. Dále se na tomto patře nachází lékařské zázemí pro interní oddělení a dvě výukové místnosti 
pro studenty. 

6.NP: Na tomto patře jsou dvě lůžkové jednotky interny. Je zde také velká návštěvní místnost pro 
pacienty a rodinu, ta je společná pro obě oddělení a je situována v návaznosti na hlavní vertikálu. 
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7.NP: Toto podlaží má dvě provozní oddělení. Na levé straně od hlavní vertikály se nachází oddělení 
pro dlouhodobě nemocné, na pravé části je dětské oddělení, to je propojeno spojujícím mostem s objektem K, 
kde pokračuje toto oddělení. 

8.NP: Poslední patro je vůči fasádě ze severu ustupující, je zde umístěno lůžkové oddělení LDN, 
v tomto patře je také možnost využívat střešní terasu. 

3. Základní kapacity funkčních jednotek 

Centrální hala (1.-.3.NP): 

 Kavárna 
 2 seminární místnosti 
 Vědecká knihovna 
 Místnost posledního rozloučení 
 Místnost ticha 
 2 výukové místnosti umístěny v 5.NP 

Laboratoře (2.NP) 

 Transfúzní stanice 
 Hematologie 
 Mikrobiologie 
 Biochemie 

Ambulantní část: 

 Vyšetřovna CT (1.NP) 
 10 ambulancí interna (3.NP) 
 3 ambulance urologie (3.NP) 
 Zákrokový sál urologie (3.NP) 
 Onkologický stacionář (4.NP) 

o 4 vyšetřovny 
o Aplikační sál (12 křesel) 

 Hemodialýza (4.NP) 
o 1 vyšetřovna 
o 1 ambulance nefrologie 
o 1 infekční sál (3 křesla) 
o Aplikační sál (18 křesel) 

Lůžková část: 

 3.NP UROLOGIE (22 lůžek) 
o 5 třílůžkových pokojů 
o 1 jednolůžkový pokoj 
o 2 třílůžkové pokoje dospávaní a pooperační  

 5.NP INTERNA  (27 lůžek) 
o 9 dvoulůžkových pokojů intermediální péče 
o 1 třílůžkový pokoj-izolační intermediální péče 
o 3 izolační pokoje JIP 
o 3 pokoje JIP 

 6.NP INTERNA 
o Oddělení I. (30 lůžek) 

 3 jednolůžkové pokoje 
 6 dvoulůžkových pokojů 
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 5 třílůžkových pokojů 
o Oddělení II. (29 lůžek) 

 4 jednolůžkové pokoje 
 5 dvoulůžkových pokojů 
 5 třílůžkových pokojů 

 7.NP  
o Dětské oddělení (26 lůžek) 

 4 jednolůžkových pokojů (dítě + matka) izolační 
 1 jednolůžkový pokoj (větší dítě) izolační 
 3 jednolůžkové pokojů (dítě + matka) 
 9 dvoulůžkových pokojů 

o Oddělení LDN (22 lůžek) 
 11 dvoulůžkových pokojů 

 8.NP  
o Oddělení LDN (30 lůžek) 

 9 dvoulůžkových pokojů 
 4 třílůžkové pokoje 

4. Technické řešení 
4.1. Výkopy 
4.1.1. Zajištění stavební jámy 

Tato část dokumentace řeší zejména rozsah výkopů nutných pro realizaci stavebních objektů, nikoli 
inženýrských sítí (výkopy inženýrských sítí jsou součástí jejich dodávky).  

Zajištění stavební jámy vychází z inženýrsko-geologické rešerše a bude z části provedeno pažením 
pomocí záporových kotvených stěn, z části (severní a východní strana objektu) z převrtávané pilotové stěny. 
V místech, kde není možné realizovat kotvení záporových stěn budou stěny zajištěny dočasným rozepřením. 
Návrh a postup provádění zajištění stavební jámy a výkopů bude podrobně zpracován na základě Inženýrsko 
geologického průzkum v rámci dokumentace pro provádění stavby. Tvar pilotové stěny je vyznačen ve 
výkresech půdorysů 1.-3.NP. 

Deaktivace kotev v daném řešení nebude realizována z důvodu konstrukčního řešení objektu, kdy je 
navržena souvislá obvodová stěna, která slouží pro jednodušší aplikaci hydroizolace. Skladba stěny a hloubka 
založení tedy neumožňuje deaktivaci pažení. Pažení stavební jámy nebude po dokončení stavebních prací 
odstraněno, protože to z technických důvodů nelze provést. Hlavy pažnic budou před realizací zpevněných a 
nezpevněných ploch okolo objektu odříznuté do hloubky 1 m pod navrhovaný upravený terén. Případná 
štěrbina, která může vzniknout při stavebních pracích nebo sedáním stavebních konstrukcí bude před 
realizací ČTU a komunikací zasypána zhutněným kamenivem. 

Byl proveden Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum zpracovaný Global – Geo, s.r.o., 
Akademika Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové, květen 2024, odpovědný řešitel Ing. Luboš Med 
(odborná způsobilost v IG 1570/2002), pod názvem: „Náchod – modernizace a dostavba oblastní nemocnice 
dolní, objekty D a E.  

Závěry průzkumu: 

Průzkum ověřil okraj výrazné a hluboké splachové deprese, přibližného směru J - S, vyplněné faciálně 
proměnlivými kvartérními sedimenty deluviální geneze, typů GT2 a GT3. V jejich nadloží se nacházejí 
antropogenní uloženiny - navážky (násypy, zásypy) typu GT1 v proměnlivých mocnostech od 0,30 m do 3,20 
m, provedené většinou z místních zemin a s příměsí stavebního odpadu. Podloží deprese tvoří horninový 
masív permského stáří, reprezentovaný silně zvětralými, resp. slabě zpevněnými pískovci, slepenci, prachovci 
a jílovci typu GT4. Horninový strop probíhá ve velmi rozdílných hloubkách pod stávajícím povrchem terénu 
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1,30 - 14,00 m (365,83 - 343,20 m n. m.), častěji se nachází v hloubce 7 - 10 m p. t. Pískovce tř. R4 (GT5) se 
vyskytují lokálně, ověřené byly jen novými vrty JV-103 a JV-104. 

V prostoru budoucího staveniště je, vzhledem ke specifickým geologickým poměrům místa, nově 
provedenými i archívními vrty dokumentováno dvojí zvodnění. 

První typ se váže na průlinově / puklinově propustné partie zvětralých / slabě zpevněných pískovců a  
prachovců  s vložkami  pískovců,  případně  na  rozhraní  báze pokryvných sedimentů a rozvolněného stropu 
permských hornin. Má volnou až slabě napjatou nesouvislou hladinu, s pozitivní výtlačnou výškou do +3 m, 
ustálenou v proměnlivé hloubce pod terénem 3,00 - 7,32 m (350,84 - 362,24 m n. m.), charakter různě 
intenzívních průsaků a málo vydatných přítoků. 

Druhý typ zvodnění se vyskytuje v prostředí průlinově propustných partií pokryvných sedimentů, 
tvořených hlavně hlinitými písky, ± se štěrky. Je identifikovaný v archívních vrtech J-1, J-10, J-55 a J-56, s 
ustálenou hladinou 2,40 - 8,70 m p. t. (348,50 - 365,20 m n. m.). Pro uvedený typ zvodně se předpokládá 
souvislá hladina, tedy souvislé zvodnění celé písčité čočky či polohy. Podzemní voda nevykazuje agresivitu na 
beton. 

Základové poměry je nutné hodnotit jako složité. Novostavbu nového komplexu se doporučuje založit 
hlubinně na vrtaných pilotách, opřených patou do permských hornin typu GT 4. Dá se předpokládat jejich 
rozdílná délka, podle průběhu předkvartérního podloží a úrovně „nuly“. Konkrétní způsob v místních 
geotechnických podmínkách, počty i délky pilot budou navrženy statikem. 

S ohledem na zastavěnost prostoru a očekávanou hloubku stavební jámy se její zajištění provede 
kotveným záporovým pažením. Délka kotev a jejich vetknutí vyplyne ze statických výpočtů. Stavební jámu 
bude nutné ochránit proti přítokům srážkových vod z výše položeného území od východu, např. pomocí 
dostatečně nadimenzovaných příkopů svedených do retenční nádrže. Na dně stavební jámy se zhotoví 
obvodové drenáže svedené do čerpacích jímek umístěných v rozích jámy. Přítoky v očekávaném objemu 
jednotek prvních litrů za vteřinu budou zvládnutelné běžnou čerpací technikou. 

Vzhledem k přítomnosti dvou typů zvodnění v různých hloubkových úrovních se doporučuje podzemní 
části nového objektu provést s izolací proti tlakové vodě. 

Místní zeminové a horninové prostředí prakticky neumožňuje srážkové vody zasakovat. Jako jediné 
schůdné řešení se jeví jejich odkanalizování některou z forem řízeného odtoku. Byla zjišťována možnost 
likvidace srážkových vod. A po dosazení příslušných hodnot činí kv = 1,55 . 10-7 m.s-1. Na základě zjištěného 
koeficientu vsaku lze zemní prostředí v saturované zóně hodnotit dle Jetela (1973) jako slabě propustné (VI. 
třídy). Vypočtená hodnota koeficientu vsaku řádově odpovídá filtračnímu součiniteli odvozenému ze 
zrnitostního rozboru jílovitého štěrku. 

Ve stavební jámě byla dle geologického průzkumu stanovena zemina ve třídě těžitelnosti. 
Třída těžitelnosti 2      2% 
Třída těžitelnosti 3      65% 
Třída těžitelnosti 4      32% 
Třída těžitelnosti 5      1% 
 

Pro vrtané piloty byla dle geologického průzkumu stanovena zemina ve třídě těžitelnosti 
Třída těžitelnosti 3      18% 
Třída těžitelnosti 4      70% 
Třída těžitelnosti 5      12% 

 

4.1.2. Spodní voda v jámě 
Ve stavební jámě bude s ohledem na hydrogeologické podmínky podle předpokladů z inženýrsko-

geologického průzkumu a rešerše nutné čerpání vody.  
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Na stavbě se dle IG rešerše i hydrogeologického průzkumu výskyt spodní vody předpokládá ve 
výkopu, kde základová spára je pod hladinou spodní vody. Vzhledem k charakteru horninového prostředí není 
předpoklad, že se bude podzemní voda pronikající do stavební jámy snadno vsakovat. Pro odvod čerpané 
vody ze stavební jámy budou dohodnuty se správcem kanalizační sítě podmínky pro odvádění této spodní 
vody přes sedimentační jímky do kanalizace. 

IGP: Stavební jámu bude nutné ochránit proti přítokům srážkových vod 
Závěrečná zpráva shrnuje výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu pro 

výstavbu nového objektu v oblastní nemocnici dolní v Náchodě, namísto stávajících pavilonů D a E. 
Ve zprávě jsou podrobně popsány geologické a hydrogeologické poměry zájmového území (kap. 3.2 a 3.3), 
vyhodnoceny geotechnické vlastnosti zemin a hornin formou geotechnických typů (kap. 4.1) a posouzena 
jejich další využitelnost na stavbě (kap. 4.2). Klasifikace zemin a hornin vychází z platných ČSN. Nedílnou 
součást zprávy představují všechny její přílohy. 
4.1.2.1 Provádění stavby 

Výkopové práce spojené s výstavbou založení základové spáry a přečerpávání spodních vod budou 
prováděny v nezpevněném terénu. Potrubí z perforovaného PVC bude ukládáno do štěrkového lože šířky. min 
300 mm, které bude vybudováno v 0,5% sklonu. Obsyp drenážního potrubí kanalizace bude do výšky 300 mm 
nad vrchol potrubí také ze štěrku. Čerpací šachty na drenážích budou provedeny ze šachtových skruží bez 
dna. Čerpadla budou posazena na betonovém desce (panelu). V každé čerpací studni bude umístěno kalové 
čerpadlo. 

V každé čerpací studni bude umístěno kalové čerpadlo o výkonu Q = 0,5 l/s a H = 15 m (ovládání 
pomocí plovákového spínače), uzavírací ventil a zpětná klapka DN 40, přechodové koleno a rozpojovací 
tvarovku. Rychlost proudění je uvažována 1,0-1,5 m/s.  

Výtlaky z jednotlivých „jímek“ jsou navrženy z materiálu PE100 (SDR17) D50x3,0 mm – celkové délky 
140,0 m. Jednotlivé výtlaky budou uloženy cca 0,7 m pod terénem a přes odbočky zaústěny do sběrného 
potrubí výtlaků a dále do sedimentační nádrže. Zde dojde k usazení jemných částic v čerpané vodě a přepad 
ze sedimentace bude potrubím DN 100 PVC-U do čerpací šachty DN 1000 mm a dále do dešťové kanalizace. 
Po dokončení založení objektu, budou výtlačná potrubí, čerpací studny a sedimentační nádrž demontovány.  

Stavba bude mít v pohotovosti i náhradní zdroje pro zajištění čerpání při možném výpadku elektrické 
energie. 

4.1.2.2. Rekapitulace navržených potrubí 
Výtlak do recipientu PE100 (SDR17)   D75x4,5  5,4 m 
Sběrné potrubí do AN PE100 (SDR17)   D75x4,5  62,5 m 

 Výtlaky od jímek PE100 (SDR17)   D50x3,0      140,0 m 
 Odvodňovací drenáže PVC perforované  D150 mm 60,0 m 
 
4.1.2.3. Sedimentační jímka 

Jako nádrž pro usazení jemných částic a písku před přečerpáním vod do recipientu je navržena 
sedimentační jímka. Ta je navržena objemu 10 m3 s osazením na terén (betonové silniční panely a pískový 
podsyp, viz. výkres). Nádrž je prefabrikovaná, vyrobená z kvalitního vodostavebného železobetonu třídy 
C35/45. Součástí betonové nádrže je i železobetonová zákrytová deska, vše v provedení pro zatížení třídy 
B125 nebo D400. V zákrytové desce je jeden vstupní otvor 600x600mm. Vstupní otvor o průměru 625 mm 
jsou připravené pro osazení šachtových poklopů třídy B125 nebo D400 s případným použitím vyrovnávacích 
prstenců podle hloubky umístění nádrže. Při výrobě jsou zhotoveny prostupy (KG přesuvky s gumovým 
břitem) podle přesného požadavku pro vodotěsné zaústění PE potrubí nátoku D160 a na odtoku (150 mm pod 
nátokem) DN 200-250 mm. Odtokové potrubí ze sedimentační jímky bude napojeno do hlavní čerpací šachty 
„ČŠ“ DN 1000 mm. Odtud bude veden výtlak vody potrubím PE D75 mm uloženým volně na terénu. 



OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY – PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
SO 01, 02, 03  Objekt D 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
 

 
DOMY ARCHITECTS 09/2024  10 

K betonové nádrži je dodáváno osvědčení o vodotěsnosti podle ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti 
vodárenských a kanalizačních nádrží. Na betonové nádrže KN je vydáno “Prohlášení o shodě” dle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

4.1.3. Výkopové práce 
Před zahájením zemních prací dodavatel zajistí vytýčení všech stávajících sítí na pozemku investora i 

sousedních dotčených pozemcích a také jejich zajištění. 

V průběhu realizace výkopu je nutné ověřit skutečné hydrogeologické podmínky a na základě jejich 
výsledků upřesnit návrh drenážních opatření. 

Výkop jámy je navržen v základní figuře na kótě -0,260 =  355,05 až -2,300 = 353,01. Dno bude ve 
spádu 1 %. Hlavní jáma je navržena jako hloubená se záporovým pažením, v severní a východní straně 
v návaznosti na okraj pozemku investora a stávající komunikace se stěnou z převrtávaných pilot. Po 
vyhloubení základních figur a pilotového založení objektu bude provedeno vyhloubení dílčích figur pro dojezdy 
výtahů, podzemní kanály a jímky v podlahové desce.  Při provádění výkopů v blízkosti stávajících objektů 
nesmí být zasaženo výkopem do aktivní zóny založení stávajících objektů. Dno stavební jámy (úroveň 
základové spáry) je potřeba před provedením podkladních betonů v místě velkého nadvýlomu vyrovnat zalitím 
betonem. 

V případě, že bude při odkývání základové jámy zjištěn nevhodný materiál na základové spáře bude 
nutné postupovat dle návrhu geologa a statika. 

Při provádění výkopových prací je nutno zamezit negativnímu působení klimatických vlivů (rozmáčení 
a promrznutí) na spáru pod podlahovou deskou. Po sejmutí poslední vrstvy zeminy (cca 30 cm) je nutno 
okamžitě spáru uzavřít vrstvou suchého podkladního betonu. 

V případě že nebudou dodrženy parametry únosnosti podloží požadované v projektu statiky, nebo 
komunikací a zpevněných ploch, bude nutné přistoupit k výměně za kvalitnější materiál. Návrh výměny 
materiálu, jeho kvalita a požadovaná tloušťka bude řešena s geologem na základě hutnících zkoušek. 

O vhodnosti použití vytěžených materiálů do zásypů a jako podkladních vrstev komunikací rozhodne 
přizvaný geolog.  

4.2. Spodní stavba 
4.2.1. Základové konstrukce 

Založení objektu bude provedeno na ŽB monolitické desce tl. 500 mm podporované vrtanými pilotami. 
Řešení je součástí stavebně konstrukčního řešení, které je součástí této dokumentace v části D.1.2. 
Železobetonová základová deska je navržená jako „vodonepropustná“ betonová konstrukce, tedy z betonu s 
velmi pomalým nárůstem pevnosti (90 dnů) a specifikovaným (omezeným) průsakem (30 dní). Materiál bude 
se specifikací bílé vany a řešení detailů (dilatační a pracovní spáry) ošetřeno dle zvyklostí bílé vany, kterou 
bude ještě doplňovat povlaková hydroizolace z vnější strany. Dolní výztuž základové desky bude ukládána na 
betonová distanční tělíska. Základová deska je dimenzována na max. šířku trhliny wk = 0,2 mm.  

Pro návrh plošného založení, byly uvažovány tyto parametry zeminy:  

- Minimální únosnost základové spáry 300 kPa 
- Edef = 30 MPa 

S ohledem na hladinu spodní vody bude základová deska kotvena k podloží trvalými zemními 
tahovými tyčovými kotvami, které budou ve vrtu zality do cementové zálivky. Základová deska kotvená tímto 
způsobem bude provedena také v místě hospodářského dvora a pod přístupovou komunikací k němu. Kotvy 
včetně jejich detailů osazení do základové desky (hlava kotvy) budou zpracovány konkrétním dodavatelem 
systému a předloženy k odsouhlasení statikovi. 

Deska bude prováděna na krycí podkladní beton. Základová deska bude od podkladního betonu 
oddělena separační kluznou vrstvou, PE folií ve dvou vrstvách, která umožní volné smrštění základové desky. 
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U svislých stěn prohlubní v základové desce bude vložen mezi podkladní beton a vnější líc prohlubní 
stlačitelný materiál (např. pěnový polystyren tl. 100 mm). 

Piloty jsou navrženy z betonu C25/30 XA2 a jsou pod základovou deskou rozmístěny dle tvaru horní 
ŽB konstrukce a dle působícího zatížení. Hlavy pilot jsou umístěny v úrovni spodní hrany základové desky a 
jsou zatíženy převážně svislou silou. Výztuž armokošů pilot nebude propojena se základovou deskou. 

Polohy pilot byly navrženy s ohledem na působící zatížení. Dimenze pilot, průměr, rozmístění a délka, 
je součástí této dokumentace v části D.1.2. Proti dokumentaci pro stavební povolení došlo ke změně rozvržení 
umístění pilot (např. v jižní části jsou piloty vynechány. Použité průměry pilot jsou 620, 900, 1200 mm a cca 
délky od 5,5 do 27 m. 

Vzhledem ke složitým podmínkám zakládání požaduje projektant při provádění založení objektu 
dohled geologa, převzetí základové spáry a při vrtání pilot potvrzení geologického profilu z provedeného 
průzkumu. V případě výrazných odlišností od předpokládaného stavu je nutné založení objektu znovu 
posoudit. Je nutné, aby základovou spáru přebíral statik. 

4.2.2. Podkladní vrstvy 
Horizontální podkladní vrstva je tvořena betonovou mazaninou o základní tloušťce 100 mm. Povrch 

podkladního betonu musí být rovný a bez výčnělků, v opačném případě musí být povrch vyrovnán 
cementovým potěrem. Povrch podkladního betonu musí být zbaven všech jemných částí. Podkladní beton 
bude proveden z betonu C12/15 – X0. 

Na podkladní beton bude provedeno hydroizolační souvrství na bázi modifikovaného asfaltu 
(penetrační nátěr + 2x natavovaný asfaltový pás s výztužnou vložkou). Na něj bude provedena kluzná vrstva 
z PE (2 vrstvy). Hydroizolace bude překryta ochranným betonem tl. 50 mm, na který bude na distanční 
podložky ukládána výztuž základové desky. 

Vertikální podkladní vrstva je tvořena konstrukcemi pro zajištění stavební jámy – záporovým pažením 
nebo pilotovou stěnou. 

Technologická zařízení stavby zejména jeřáby a jeřábové dráhy a jimi vyvolané pracovní změny 
v konstrukcích (prostupy v železobetonech apod.) v projektu nejsou řešeny. V případě umístění jeřábu nebo 
jiného zařízení stavby do stavebního objektu musí být provedena úprava projektu dodavatelem stavby podle 
vybraného konkrétního zařízení, jeho vlastních možností a jím zpracovaného podrobného ZOV. 

4.2.3. Ochrana spodní stavby 
Ochrana proti spodní vodě je zajištěna vlastní železobetonovou konstrukcí s vodotěsnými 

vlastnostmi– bílá vana – v kombinaci s hydroizolačním souvrstvím na bázi modifikovaného asfaltu. 

Objekt má tři částečně zapuštěná podzemní podlaží, která jsou zahloubena pod povrchem 
upraveného terénu. Pracovní spáry budou doplněny systémovými výrobky na bázi bentonitu a těsnících 
plechů. Hydroizolace na bázi modifikovaného asfaltu bude aplikovaná z vnější strany železobetonové vany. 
Tato hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad upravený terén. 

Prostupy železobetonovými konstrukcemi jsou řešeny kovovými, nebo plastovými prostupkami a v 
případě kabelů systémovými prostupkami. Procházející potrubí bude utěsněno systémovými manžetami, 
včetně ochraně proti radonu. Veškeré prostupy budou řešeny v provedení pro expozici v tlakové vodě. 

Pro vlastní průchod média platí zásada, že těsnění proti tlakové vodě a zemní vlhkosti mezi vnějším 
lícem potrubí nebo kabelu a vnitřním lícem průchodky provede v systémovém certifikovaném řešení 
subdodavatel té speciální profese, jehož médium průchodkou prochází. Systém těsnění musí být certifikován 
pro danou expozici. Systémový detail dilatace v hydroizolačním souvrství spodní stavby (podlahová deska, 
dilatace suterénních stěn) musí být konstruován pro namáhání dilatačním horizontálním pohybem ± 20 mm, 
vertikálním ± 15 mm. 

Ochrana stavby proti radonu je navrženo dle ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“. 
Ochranu zajišťuje hydroizolace provedená v předepsaném těsnění (2. kategorii těsnosti podle ČSN 730601). 
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Radonový index pozemku byl stanoven jako střední. Objekt bude chráněn proti pronikání radonu z podloží do 
budovy v souladu s §98 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb. Ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

4.3. Nosné konstrukce  
Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonové konstrukce. 

4.3.1. Železobetonové konstrukce – spodní stavba 
Objekt má sice pouze nadzemní podlaží, ale vzhledem k osazení do terénu se chovají jako spodní 

stavba. Jedná se o východní stranu objektu, kde je objekt na výšku 3 podlaží zapuštěn do terénu. 

Na této straně jsou obvodové stěny provedeny ze železobetonu tl. 300 mm. 

Spodní stavba se nachází pod hladinou podzemní vody. Vzhledem k předpokládanému vodnímu 
sloupci vody, budou všechny pracovní spáry vodotěsně utěsněné (např. bitumenové plechy, vnější těsnící 
pásy do pracovních spár, bentonitové těsnící pásky, bobtnavé pásky). V základové desce a obvodových 
stěnách budou zajištěny např. vnějšími těsnícími PVC pásy s bentonitovými panely a bobtnavou páskou.  

Podle IG rešerše je stupeň agresivity na beton dle ČSN EN 206-1 XA1 – slabě agresivní. Proto 
veškeré konstrukční betonové prvky, které budou ve styku se zeminou, budou z betonu stupně vlivu prostředí 
alespoň XA1 s max. průsakem dle ČSN EN 12390-8 50 mm s nárůstem pevnosti betonu “VELMI POMALÝM“ 
nebo bude použit tzv. “90-ti denní beton“. Konstrukce spodní stavby je navržena dle TP ČBS 02 jako 
vodonepropustná konstrukce – tzv. bílá vana. 

Pro prostupy přes stěny budou použity pažnice, určené do vodostavebního betonu. 

Stavba je izolována, ale s ohledem na důležitost stavby je navrženo provedení základové konstrukce 
podle zásad bílá vany včetně řešení detailů (těsnění pracovních spar, kotvení tahových kotev atd.) 

Primární ochrana sestává především z krytí výztuže základů 40 mm vnější (30 mm vnitřní), krytí 
výztuže pilot 70 mm, zajištění kvality záměsové vody a cementu (omezení chloridů a chloridových iontů), 
nebudou používány vodivé distanční vložky pro výztuž. Záporové pažení bude od konstrukce objektu 
odděleno vložením polystyrénu (zamezení přímého kontaktu). 

4.3.2. Železobetonové konstrukce – vrchní stavba 
Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou převážně tvořeny železobetonovými stěnami tl. 200 

až 300 mm a čtvercovými sloupy 400 x 400 až 500 x 500 mm. 

Stropní desky jsou navrženy tl. 270 mm, některých místech se složitějším přenosem vnitřních sil bude 
stropní deska zesílená na 400 mm. 

Schodiště jsou umístěna ve schodišťových šachtách. Schodiště ve všech šachtách jsou 
prefabrikovaná osazená na pružné podložky na ozubech monolitických podest i mezipodest. Monolitické 
mezipodesty jsou vetknuty do schodišťových stěn. Střední schodišťová vertikála je s vřetenovou střední 
železobetonovou stěnou tl. 500 mm, schodišťová ramena, podesty i mezipodesty jsou monolitické 
s oddilatováním od okolních nosných konstrukcí. 

S ohledem na akustické požadavky bude výtahová šachta řešena se zdvojenou železobetonovou 
konstrukcí ze dvou stěn oddělených akustickou izolací. Výtahová šachta bude vetknuta do základové desky 
společné pro všechny okolní konstrukce. Tloušťka stěn vnitřní výtahové šachty je 200 mm, a slouží pouze pro 
konstrukci výtahu. Stropní deska výtahové šachty bude tl. 270 mm. Ve stropní desce nad výtahovou šachtou 
budou osazeny montážní prvky pro montáž výtahu (např. montážní háky nebo kotevní lišty HALFEN HTA). 

Na prostor výtahových šachet jsou kladeny vyšší požadavky na geometrickou přesnost dle požadavků 
dodavatele výtahu. 

Veškeré otvory do monolitu musí být konfrontovány s projektem stavební části a projektem profesí. 
Případné odlišnosti musí být schváleny statikem. 
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Trubkování v monolitických konstrukcích bude provedeno mezi výztuž, bez jejího přerušení, to platí i 
pro vedení pro uzemnění objektu. 

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu výstavby kontrolní měření výšek, os a rohových bodů 
a rovněž postaveného bednění všech železobetonových dílů. O kontrolních měřeních je nutno zpracovat 
protokoly a předložit je zadavateli. 

Požaduje se dodržení normových požadavků na geometrické tolerance dle ustanovení normy ČSN EN 
13670 – Provádění betonových konstrukcí – toleranční třída 1. 

Požadavky na geometrickou toleranci u výtahových šachet budou odvozeny od požadavků 
konkrétního dodavatele výtahů. S těmito požadavky musí být zhotovitel před zahájením prací na výtahových 
šachtách obeznámen. 

4.4. Vertikální komunikace 
4.4.1. Schodiště 

V objektu jsou navrženy tři schodišťové vertikály. Schodiště slouží také jako CHÚC typu B. Schodiště 
jsou železobetonová, schodišťová ramena jsou navržená z prefabrikovaného železobetonu a budou uložena 
přes akustické pryžové podložky na monolitické podesty a mezipodesty (levé a pravé schodiště), střední 
schodiště je navrženo jako monolitické s vřetenovou monolitickou stěnou a oddilatováním od okolních 
konstrukcí. V zrcadle schodiště a po stranách bude instalováno zábradlí. 

Tolerance provedení ramen, podest a mezipodest musí umožnit provedení povrchové úpravy dle 
stavební části projektové dokumentace. 

4.4.2. Výtahy 
V objektu bude instalováno celkem 11 výtahů. Výtahy jsou specifikovány v Tabulkách technického 

vybavení tohoto projektu. Je nutné, aby konkrétní vybraný výtah byl znám v předstihu, aby mohly být upraveny 
příslušné parametry (prohlubeň, uchycení apod.). Není možné zmenšovat velikost kabiny v jakémkoli směru, 
zmenšovat dveře apod. protože se jedná o rozměry vyplývající z normových požadavků. 

Pět výtahů bude evakuačních, z toho 3 lůžkové a 2 osobonákladní a budou propojovat 1.NP až 8.NP 
(situované jsou u střední komunikační vertikály). Tyto výtahy budou sloužit pro přepravu pacientů, včetně 
pacientů na lůžku, personálu a návštěv.  

Další čtyři výtahy budou osobonákladní nepožární a budou propojovat 1.NP až 7.NP (levá – západní 
komunikační vertikála, resp. 1.NP až 8.NP (pravá – východní komunikační vertikála). Osobonákladní výtahy 
budou sloužit pro zásobování objektu a odvoz odpadů. Osobonákladní výtahy tvoří vždy dvojici a jeden výtah 
bude provozním řádem užívaný jako čistý pro zásobování, druhý jako nečistý pro odvoz odpadu. 

Dva osobní výtahy jsou navržené do severozápadní části vstupní haly a budou v prosklené výtahové 
šachtě s ocelovou konstrukcí. Tyto výtahy budou sloužit především pro pohyb pacientů a personálu pro 
přístup do provozů navazujících na vstupní halu. Výtahy budou propojovat 1.NP až 3.NP. 

Lůžkové a osobonákladní výtahy budou provedeny jako bezstrojovnové trakční výtahy s frekvenčním 
řízením. 

Lůžkové evakuační výtahy budou provedeny jako neprůchozí s nosností 2500 kg. Horní přejezd je 
4000 mm, spodní dojezd 1500 mm. Výtahy mají 8 stanic. 

- kabina: 1800 x 2700 x 2300 mm (š. x hl. x v.) 
- počet osob: 33 
- dveře: 1400 x 2100 mm  
- šachta: 2600 x 3200 mm (min.) 
- rychlost: 1,0 ms-1 
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Osobonákladní výtahy (2 evakuační, které budou v případě evakuace sloužit jako lůžkové a podle 
toho budou také vybaveny, ostatní neevakuační) budou neprůchozí (5 ks) nebo průchozí (1 ks) s nosností 
1275 kg. Horní přejezd bude 4180 mm, spodní dojezd 1300 mm. Výtahy budou mít 7-8 stanic. 

- kabina: 1200 x 2300 x 2300 mm (š. x hl. x v.) 
- počet osob: 17 
- dveře: 1100 x 2100 mm  
- šachta: 2020 x 2820, resp. 2880 mm 
- rychlost: 1,0 ms-1 

Osobní výtahy budou neprůchozí s nosností 900 kg. Horní přejezd bude 2700 mm, spodní dojezd 
1000 mm. Výtahy budou mít 3 stanice. 

- kabina: 1400 x 1500 x 2300 mm (š. x hl. x v.) 
- počet osob: 12 
- dveře: 900 x 2100 mm  
- šachta: 1960 x 1850 mm 
- rychlost: 1,0 ms-1 

Hlavním nástupním podlažím pro všechny výtahy je 1.NP kromě V8 a V9 (pravá vertikála), které mají 
jako hlavní nástupní podlaží 4.NP. Výtahy v případě výpadku napájení sjedou do příslušného hlavního 
nástupního podlaží. Popis fungování výtahu v případě vyhlášení požáru je uveden v technické zprávě požárně 
bezpečnostního řešení. 

Evakuační výtahy jsou vybaveny následně tak aby byla zajištěna možnost obsluhy HZS při zásahu. 
Evakuační výtah bude ovládán prioritně systémem EPS, kde v případě vyhlášení sjede do 1.NP. Dále bude 
možné ovládat pomocí obsluhy v objektu pomocí klíče. Klíče budou umístěny u obsluhy a v prostoru sesterny 
1.NP. U ostatních výtahů dojde po signálu z EPS ke sjetí do 1.NP a otevření dveří. 

Kabiny výtahů musí být z nehořlavých materiálů. Součástí výtahů je vybavení předepsané vyhl. 
398/2009 Sb. a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání např. samosklápěcí sedadlo, madlo, zrcadlo, 
hlasové hlášení polohy klece, značení ovladačů brailovým písmem, alarm atd. 

Součástí všech výtahů je UPS (baterie), evakuační výtahy jsou napojeny na náhradní zdroj (diesel). 
Nosné konstrukce výtahových šachet budou provedeny jako samostatná, oddělená od konstrukce 

objektu. Stěny železobetonových šachet budou provedeny ve skladbě: 

- bílá malba 
- monolitická ŽB stěna výtahové šachty tl. 200 mm (2500 kg/m3) 
- separační fólie (zabrání protečení betonu do pružné vrstvy) 
- minerální kročejová izolace tl. 50 mm 
- monolitická ŽB stěna výtahové šachty tl. 200 mm (2500 kg/m3) 
- povrchová úprava lepená SDK deska (12,5 mm) resp. předstěna 

U výtahů V06 a V07 budou stěny železobetonových šachet s dveřmi a protější provedeny ve skladbě: 

- bílá malba 
- monolitická ŽB stěna výtahové šachty tl. 180 mm (2500 kg/m3) 
- separační fólie (zabrání protečení betonu do pružné vrstvy) 
- minerální kročejová izolace tl. 40 mm 
- monolitická ŽB stěna výtahové šachty tl. 200 mm (2500 kg/m3) 
- povrchová úprava lepená SDK deska (12,5 mm) resp. předstěna 

 

Při výstavbě výtahových šachet je nutné kontrolovat dodržení navrženého principu řešení, aby 
nedošlo k propojení s ostatními konstrukcemi domu. Dále bude nutné zajistit, aby do pružné vrstvy nezatekla 
betonová směs. 
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Pro vlastní instalaci všech výtahů platí následující podmínky: 

- vodící lišty výtahových kabin je třeba instalovat ke konstrukci šachty rovně, aby nevznikaly při pojezdu 
kabiny rázy. 

- je nutné dveře výtahových kabin a jednotlivých stanic instalovat s vnitřní protihlukovou úpravou 
(zamezení rázu při zavírání a otvírání dveří). 

- seřízení výtahu musí odstranit rázy při dojíždění, resp. rozjezdu výtahové kabiny (je nutné instalovat 
výtahový agregát s frekvenčním měničem). 

- pohon výtahových dveří (kabiny i v jednotlivých stanicích) musí mít frekvenční měnič, aby mohlo dojít 
v případě potřeby ke snížení rychlosti otvírání a zavírání dveří a tím ke snížení rázů.  

- výtahový stroj pod stropem šachty instalovat na silentbloky. Konzole pro výtahový stroj je nutné 
instalovat pouze do konstrukce výtahové šachty. 

- veškeré další zdroje hluku související s provozem výtahů (např. stykače) instalovat pružně na 
silentbloky.  
 

4.5. Bourání a úpravy ve stávajících objektech 
Nový objekt navazuje na stávající objekty A, B a K a v této souvislosti dochází k nutným úpravám 

v těchto objektech. 

V objektu K dochází k probourání v místě lávky v 7.NP. To vyvolá také dispoziční úpravy, v tomto 
objektu, resp. jeho navazujících částech. Jedná se o zrušení jednoho pokoje včetně koupelny a nahrazení 
novým prostorem. V této souvislosti budou vybourány také stávající podlahy, podhledy apod. 

K dalšímu bourání dochází v rámci 1. 2. a 3.NP, kdy budou vybourána stávající okna a vyměněna za 
okna s požární odolností nebo dojde k zazdění otvoru případně snížení nadpraží. Vybourány budou parapety 
v místě nových dveří. 

Při napojení na objekt K bude nutné demontovat stávající plastové anglické dvorky (světlíky) a 
následně je po provedení úprav znovu osadit na původních místech. 

V objektu A a B dochází k vybourání stávajících oken a výměně za pevná okna s požární odolností. 
V rámci zajištění přístupu vzduchu do těchto prostor budou provedeny rozvody vzduchotechniky, které si 
vyžádají zřízení prostupů a následně zakrytí podhledy.  

 

4.6. Obvodový plášť a fasády 
Vnější obvodový plášť bude proveden z železobetonových stěn s otvory pro pásová okna. 

Na objektu bude několik typů fasád podle navazujícího charakteru prostředí a architektonického 
záměru. Některé části fasády budou doplněny o předsazené pevné žaluzie.  

Fasádní plášť 1.NP bude proveden jako systémový kontaktní zateplovací plášť s tepelnou izolací 
z minerálních vláken tl. 300 mm a povrchem z omítky se střední zrnitostí.  

     Požadavky na kontaktní zateplovací systém ETICS: Veškeré materiály a výrobky uvedené v této 
dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Případné 
záměny v rámci dodávky musí ve všech parametrech odpovídat parametrům výrobků uvedených v této 
dokumentaci a musí být odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. 

     Právní předpisy: Zateplovací systém musí být certifikovaný podle ETAG004 s třídou reakce na oheň 
minimálně B-s2,d0 podle ČSN EN 13501-1 a indexem šíření plamene is=0,00 m/min. dle ČSN 730863 -
Požárně technické vlastnosti hmot. Dle ČSN730810 Požární bezpečnost staveb: Požadavky na požární 
bezpečnost ETICS jsou uvedeny v Požární zprávě, která je samostatnou součástí projektové dokumentace. 
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     Realizace zateplovacího systému bude provedena v souladu s normou ČSN732901-Provádění vnějších 
tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), dále v souladu s technologickým předpisem výrobce 
systému a technickými listy k jednotlivým materiálům a komponentům. Montáž bude provedena odborně 
zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele systému.  

     Příprava podkladu: Před zahájením prací bude provedeno posouzení podkladu a stanoven postup jeho 
ošetření k zajištění únosnosti a adheze dle ČSN 732901. Podklad musí být suchý, nosný, čistý, zbavený 
uvolněných částic i odpuzujících látek. Betonové a pórobetonové konstrukce budou po důkladném vyschnutí 
opatřeny celoplošným základním penetračním nátěrem. Použit bude transparentní tixotropní penetrační nátěr, 
materiálová báze: modifikovaná syntetická disperze/emulze. 

     Upevnění izolantu-kontaktní lepení: Izolant hlavní plochy bude k podkladu nalepen minerálním, 
cementem pojeným lepidlem s organickými zušlechťujícími přísadami. Třída reakce na oheň A1(EN13501-1). 
Přilnavost na betonu ≥0,25MPa; přilnavost na izolantu ≥0,08MPa. Zkoušeno podle ETAG 004.  Lepidlo bude 
naneseno po obvodě desky a 3 body uprostřed desky tak, aby bylo nalepeno minimálně 40% plochy izolantu.      

     Izolant 1m pod úrovní terénu a do výšky 0,3m nad terénem bude kvůli ochraně proti vlhkosti nalepen 
dvousložkovým bitumenovým lepidlem bez obsahu rozpouštědel. Vodotěsnost lepidla-třída W2A, přenos 
trhlin podkladu >2 mm (E dle DIN28052-6). Lepidlo musí být vhodné rovněž k provádění vertikální izolace 
stavebních dílců proti vzlínající vlhkosti. Desky nad úrovní terénu budou lepeny běžným způsobem na 
rámeček    a body. Pro lepení desek pod úrovní terénu se rámeček nepoužije a na desku se nanese jenom 
vyšší počet jednotlivých bodů (alespoň 6 na jednu desku). Desky se dobře přisadí na stěnu a přitlačí tak, aby 
lepidlo dobře přilnulo a desky byly usazeny v rovině. Přebytek lepidla, který se vytlačí po stranách desky je 
třeba odstranit, aby lepidlo nezůstalo ve spárách mezi deskami. Připevnění hmoždinkami je možné ve výši 
nejméně 0,2m nad úrovní terénu.  

     Izolant: Zateplení hlavní plochy fasády bude provedeno tepelně izolačními deskami z minerální vaty. 
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti desek d=0,036W/mK. Zateplení soklu do výšky 0,3m nad terénem        
a stavby pod terénem bude provedeno izolačními deskami z extrudovaného polystyrenu. Deklarovaný 
součinitel tepelné vodivosti desek d=0,038W/mK. Jednotlivé plochy a příslušné tloušťky izolantů jsou 
specifikovány ve výkresové dokumentaci. 

    Vyplňování spár: Pokud vzniknou mezi deskami izolantu spáry do šířky 5mm, musí být vyplněny výhradně 
systémovou nízkoexpanzní polyuretanovou pěnou. Objemová hmotnost pěny 20–25 kg/m3, rozměrově stabilní 
(po vyzrání). Spáry širší, než 5 mm budou vyplněny přířezy příslušného izolantu.  

    Hmoždinky: V systému budou použity pouze hmoždinky s Evropským technickým schválením dle EAD 
330196-01-0604, nebo ETAG014. Kvůli zamezení vlivu tepelných mostů jsou navrženy šroubovací hmoždinky 
s kompozitovým šroubem s povrchovou montáží -bodový součinitel prostupu tepla 0,000W/K. Hmoždinky musí 
být použitelné do všech kategorií podkladu (kategorie podkladu A,B,C,D,E). Před montáží izolantu bude 
provedena referenční zkouška únosnosti hmoždinek v podkladu. Kotvení bude prováděno podle kotevního 
plánu v počtu 6ks/m2 v ploše a 8ks/m2 na nárožích 

    Tmel základní vrstvy: Pro vytvoření základní vrstvy do výšky 0,3m nad terénem bude použita 
dvousložková lepicí a armovací hmota na bázi kopolymeru organické pryskyřice s uhlíkovými vlákny jako 
rozptýlenou výztuží. Tmel musí být odolný neutrálním a rozmrazovacím solím, alkáliím a musí být použitelný i 
k provedení nenasákavé výztužové vrstvy pod úrovní terénu (od zeminy musí být oddělen nopovou folií). 
Prodyšnost pro vodní páry μ≥1350; difúzní ekvivalent vzduchové vrstvy (při tloušťce vrstvy 2mm): 2,7m; 
kapilární nasákavost <0,02kg/(m2.h0,5) podle ČSN EN1062; propustnost pro vodu: třída III -nízká podle ČSN 
EN1062. Mechanická odolnost vnějšího souvrství v rázové zkoušce alespoň 50J. Odolnost proti krupobití ve 
třídě HW5. Tmel musí být přetíratelný silikonovými fasádními barvami.  
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     Pro základní vrstvu od výšky 0,5m nad terénem bude použit minerální tmel s volnými uhlíkovými vlákny 
jako rozptýlenou výztuží. Materiál musí mít vysokou propustnost pro vodní páry, být odolný proti 
povětrnostním vlivům a vodoodpudivý. Prodyšnost pro vodní páry μ≤55; kapilární absorbce vody W2; 
přídržnost k betonu ≥0,25MPa; třída reakce na oheň A1; tepelná vodivost 10, dry, 0,46W/(m.K). Mechanická 
odolnost vnějšího souvrství v rázové zkoušce alespoň 30J. Odolnost systému proti krupobití ve třídě HW4 

     Armovací síťovina: Do zateplovacího systému bude použita armovací síťovina ze skelných vláken 
s úpravou proti posunutí, odolná proti alkáliím -ztráta pevnosti v tahu po uložení v alkalickém prostředí:      
<50% (28 dnů     v 5% roztoku NaOH nebo 24hod. v alkalickém roztoku pH12,5/60°C). Rozměry ok 
maximálně 4x4mm. Hmotnost ve vztahu k ploše: 165g/m2±5% podle normy DIN 53854; apreturní základ: 20-
30% -organický. Výchozí pevnost    v tahu (po osnově a po útku) 1750N/5cm.  

     Základní nátěr pod omítku: Pod tenkovrstvou omítku bude proveden základní pigmentovaný systémový 
nátěr pro vytvoření přilnavé vrstvy. Materiálová báze: kombinace pojiva z akrylátového kopolymeru, silikonové 
pryskyřice a křemičitanů. Základní nátěr bude probarvený dle odstínu finální omítky.  

     Finální povrchová úprava (dle referenčního vzorku): Základem bude silikonová tenkovrstvá probarvená 
omítka zrnitosti 1,5mm. Omítka musí obsahovat uhlíková vlákna, která zvyšují její mechanickou odolnost             
a zabraňují vzniku mikrotrhlin. Musí mít vysokou difuzní schopnost a být vodoodpudivá (výrazný perličkový 
efekt). Aktivní samočisticí efekt a zvýšená dlouhodobá ochrana proti primárnímu napadení mikroorganismy 
(řasami       a houbami) bude zajištěna pomocí fotokatalýzy; omítka bez obsahu biocidů. Pojivová báze: 
hybridní nanodisperze (silikon+silacryl) plněná rozptýlenými uhlíkovými vlákny. Difuze vodních par V1-vysoká, 
nasákavost W3-nízká 0,02kg/(m2.h0,5) (ČSN EN1062-3), soudržnost ≥0,3MPa, koeficient tepelné vodivosti: 
1,2W/(m.K)      (P= 90%).  

     Po vyschnutí podkladní omítky bude její struktura vyplněna silikonovou jemnozrnnou modelační omítkou. 
Difuze vodních par V1-vysoká, nasákavost W3-nízká, přilnavost ≥0,3MPa. Pojivová báze: emulze silikonových 
pryskyřic. Celý povrch bude po důkladném vyschnutí souvrství přebroušen excentrickou bruskou.      

     Posledním krokem bude po důkladném vyschnutí podkladu hydrofobizace povrchu. Použita bude 
transparentní lazura na bázi nano-křemenné mřížky. Materiálová báze: silikát/organické hybridní pojivo. 
Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy sd H2O < 0,1m (vysoká) V1; nasákavost: (hodnota w) 0,25 [kg/(m2·h0,5)] 
(střední) W2.  

     Barevné provedení fasády je specifikováno ve výkresové dokumentaci. Pro zajištění vysoké 
stálobarevnosti budou zvoleny barevné odstíny, které se vyrábí výhradně s použitím anorganických pigmentů 
pro tónování.  

     Založení systému: Vzhledem ke skutečnosti, že bude mít izolant plochy shodnou tloušťku jako izolant 
soklu, nebude použita soklová zakládací lišta. 

     Parapety: Napojení zateplovacího systému na parapety bude provedeno pomocí systémových 
připojovacích lišt.  

     Ostění oken a dveří: Napojení zateplovacího systému na rámy okenních a dveřních otvorů bude 
provedeno pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišta musí umožňovat pohyb 
minimálně ve dvou směrech.  

     Napojení na klempířské prvky:  

     Všechny přechody klempířských prvků na omítku budou utěsněny těsnicí páskou. Pro všechny detaily bude 
stanoveno systémové řešení před započetím prací. 
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     Dilatačních spáry: Všude tam, kde jsou dilatační spáry v nosné konstrukci (stavební spáry) budou 
provedeny dilatace i v zateplovacím systému pomocí systémových dilatačních profilů.  

     Upevnění břemen: Všechna lehká břemena, např. vývěsní štítky, budou na fasádu připevněny pomocí 
systémových prvků, které musí utěsnit povrch fasády a zabránit pronikání srážkové vody a vlhkosti do ETICS. 
Odolnost prvku proti vytažení musí být 0,5 kN. Odolnost prvku proti vytažení z EPS musí být 1,5 kN. 

Fasádní plášť nadzemních podlaží bude proveden v nižších podlažích jako lehký obvodový plášť 
z fasády sloupek-příčník s hliníkovými sloupky a příčníky a zasklení izolačním trojsklem. V neprůhledných 
částech bude zasklení tepelně izolační vložkou s vnější pohledovým neprůhledným sklem. 

Fasádní plášť vyšších podlaží bude proveden jako provětrávaná fasáda z kompozitních desek typu 
bond s nehořlavým jádrem. Tloušťka tepelné minerální izolace bude 300 mm. 

Všechny prosklené části (okna i fasády-sloupek příčník budou doplněny předsazenými vnějšími 
naklápěcími okenními hliníkovými žaluziemi (profil Z). Žaluzie budou ovládány v závislosti na slunečním 
osvitu. 

Fasádní plášť je nutno realizovat jako systém včetně dilatačních, přechodových, zakládacích, 
rohových a koutových lišt a dalších prvků. Současně je nutné jej pro fasády provětrávané v dílenské 
dokumentaci odsouhlasit s architektem stavby.  

Barevné řešení: 

- kontaktní zateplovací systém  - bílá barva případně s barevnými akcenty; 
- rámy oken a vnější žaluzie – bílá barva, stříbrné eloxování resp. přírodní nerez; 
- předsazená fasáda 2.-6.NP – bílá barva; 
- předsazené žaluzie 7.NP – bílá barva. 

Fasádní výplně otvorů jsou navrženy z hliníkových profilů s izolačním sklem se zvýšenou tepelnou 
izolací splňující U= max. 0,76 W/m2 pro dveře do vytápěných místností a U= max. 0,76 W/m2 pro pásová i 
jednotlivá okna. Okna i dveře budou splňovat požadavky ČSN 73 0532 na neprůzvučnost a tepelně technické 
požadavky ČSN 73 0540. Okna jsou navržena pásová. Do oken budou v místech návaznosti na vnitřní stěny a 
sloupy vloženy pevné neprůhledné meziokenní vložky. Vložky budou mít min. stejné vlastností jako okna. 

Okna budou osazena vnějšími žaluziemi.  

V některých částech plochých střech nad 1.NP a 2.NP jsou navrženy pultové střešní světlíky 
z hliníkové systémové konstrukce se sklonem 5°. Střešní světlíky budou doplněny vnějším stínícím systémem 
z hliníkových systémových naklápěcích žaluzií nebo vnější systémové rolety. 

Prosklené střechy vstupní haly budou z hliníkové systémové konstrukce se spádnicovým profilem se 
zaklápěcí lištou a horizontálními profily v bezlištovém provedení se sklonem 5°. Hliníkové profily budou 
kotvené na ocelové nosné rámy a příčníky (viz statická část). Systém konstrukce zastřešení bude plynule 
navazovat na svislé prosklená stěny (obdobná konstrukce sloupek-příčník). Prosklené střechy budou 
v místech dosahu požárně nebezpečného prostoru z navazujících požárních úseků provedeny s příslušnou 
protipožární odolností a budou doplněny vnějším stínícím systémem z hliníkových systémových naklápěcích 
žaluzií nebo vnější systémové rolety. 

Součástí fasády budou veškeré mřížky a koncové prvky technických instalací.  

Celkové řešení musí být v souladu s požadavky na energetickou náročnost budovy a jejím 
hodnocením a normovými požadavky z hlediska tepelné ochrany budovy. Případně musí být provedeno 
doplňkové opatření pro splnění požadavků. 

Všechny skladby a výplně otvorů fasád jsou navrženy jako ucelené systémové skladby a výrobky, 
které budou dodány včetně řešení detailů, návazností na okolní stavební konstrukce, s příslušnými atesty a 
certifikáty. Budou splňovat závazná ustanovení ČSN v aktuálních verzích, především ČSN 73 0523 (akustické 
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vlastnosti stavebních konstrukcí), ČSN 73 0540 (tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí) a budou 
v souladu s požadavky části dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby (D.1.2) a akustiky. 

Požadavek na vzduchovou neprůzvučnost oken a dveří na fasádě je Rtr,W min. 30 dB (viz. akustický 
posudek k projektu), což je nutno doložit ke kolaudaci. 

4.7. Střechy 
Střechy jsou navrženy ploché, s hydroizolační zatíženou fólií a se spádem ke středním střešním 

úžlabím a vpustím ve sklonu 3 %. Na objektu jsou podle účelu střechy navrženy: 

- střechy zatížené vrstvou kameniva, pochozí jen pro údržbu a obsluhu technických zařízení 
umístěných na střeše (střecha nad 8.NP) 

- střechy s extenzivní zelení, pochozí jen pro údržbu (střecha nad 2.NP místností ticha) 
- střechy s polointenzivní zelení, pochozí pro údržbu (střechy nad 2. a 3.NP) 
- střechy s intenzivní zelení a pobytovou terasou s betonovou dlažbou (střecha nad 7.NP) 

Hydroizolace bude tvořena střešní fólií na vrstvě zateplení tl. min. 280 mm střešního polystyrenu. 
Střechy jsou navrženy jako nepochozí – přístupné pouze pro nutnou údržbu nebo pochozí. Chodníčky pro 
údržbu na nepochozích střechách budou provedeny zdvojením střešní fólie a grafickým označením vymezené 
plochy zesílené konstrukce. 

Nosná konstrukce je tvořena železobetonovou stropní konstrukcí, na kterou je na penetraci navařený 
1x asfaltový pás, sloužící jako dočasná hydroizolace. Na něj je lepena tepelná izolace z EPS ve 3% spádu o 
minimální tloušťce 280 mm. Střešní krytina je navržena z jedné vrstvy střešní hydroizolační fólie určené pro 
zatěžované nebo vegetační vrstvy (např. Dekplan, Fatrafol atd.). Mezi fólii a tepelnou izolaci bude vložena 
separační vrstva dle podkladů konkrétního vybraného výrobce střešní fólie. V úžlabích je střešní fólie zesílena 
nalepením druhého pásu v šířce 1,0 m. Atika střechy bude opatřena tepelnou izolací tl. 100 mm. U 
vegetačních střech bude na střešní hydroizolační fólii provedena ochranná a separační vrstva, drenážní vrstva 
a vrstva vegetační v příslušné tloušťce podle typu vegetační střechy (100 až 750 mm). 

Střešní krytina - fólie musí splňovat minimální požadované parametry: 

odolnost proti statickému zatížení – podle normy ČSN EN 12730 metoda B musí fólie splnit parametr 
„odolnost proti statickému zatížení“ ≥ 20 kg 

odolnost proti nárazu – ≥ 1000 mm (EN 12691 metoda A), ≥ 2000 mm (EN 12691 metoda B) 

odolnost proti protrhávání – ≥ 275 N 

odolnost proti odlupování ve spoji – ≥ 275 N/50 mm 

smyková odolnost ve spoji – ≥ 1150 N/50 mm 

Zatížení střechy podle skladeb minimálně pod obrubami tvořenými betonovými prvky a ve skladbách S3 a S4 
musí fólie přenést 25 kN/m2.   

Po obvodu střech budou provedeny atiky. Atiky budou provedené jako zateplené – z vnější strany 
standardní tloušťkou obvodového pláště, z vnitřní strany min. 150 mm, z horní strany min. 100 mm. 

Klasická plochá střecha je odvodněna vytápěnými střešními vpusťmi umístěnými v úžlabích a 
opatřena bezpečnostním přepadem. 

Střecha je navržena jako systém, tzn. včetně průniků hydroizolací, tvarovek pro odvětrání kanalizace, 
vzduchotechniky apod., pomocných a doplňkových materiálů jako těsnící lišty a pásky, lapače zeminy a listí u 
vtoků. Detaily ukončení a napojení jednotlivých vrstev střešního pláště budou řešeny systémově pomocí 
systémových ukončovacích a přítlačných lišt. Atiky střechy budou oplechovány. 

Celkové řešení skladby je uvedeno v tabulkách skladeb konstrukcí, podlah a povrchů a na výkresech. 
Detailní řešení je součástí jednotlivých detailů uvedených v příloze Detaily vnější. Střecha musí splňovat 
požadavek na minimální hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,12 W/m2K dle ČSN 73 0540. 
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Parozábrana musí být provedena co nejtěsnější – např. splnění předepsaných přesahů (min. 150 
mm), použití systémové pásky (lepící oboustranné), těsnění prostupů atd. Bude vytažena na atiku střechy. 

Provádění a pokládka dle požadavků dodavatele hydroizolačního souvrství. 

V místě FVE bude zesílena vrstva hydroizolace. Na konečnou vrstvu střechy budou umístěné 
betonové dlaždice propojené hliníkovými uzavřenými profily, které jsou do nich kotveny. K ocelové konstrukci 
jsou kotveny rámy (AL nosné profily panelů). Neinvazivní řešení. 

Pro technická zařízení umístěná na střeše budou provedeny podpůrné kotevní konstrukce včetně 
akustických opatření pro zamezení přenosu vibrací do konstrukce stavby (pružné uložení). 

Celkové provedení musí odpovídat ČSN  73 1901. 

4.8. Příčky 
Příčky budou převážně sádrokartonové, příčky v technických prostorech v 1.PP budou provedeny jako 

zděné z keramických bloků tl. 150 mm. 

V případě speciálních požadavků (např. pro CT pracoviště) budou, budou po obvodu použity stěny 
zděné z plných pálených cihel, které budou opatřeny z vnitřní strany speciální barytovou omítkou). 

Pro zazdívky montážních otvorů budou použity keramické bloky P+D v příslušné tloušťce dle 
navazující železobetonové konstrukce. 

Všechny příčky budou provedeny s pružným uložením (nahoře i dole) tak, aby dokázaly přenést 
deformace nosných konstrukcí. 

Mezi jednotlivými místnostmi a v místech vedení instalací bude použito příček sádrokartonových tl. 
150, resp. 100 mm, případně rozšířené příčky pro vedení větších instalační vedení. Příčky budou provedeny 
jako jednoduchá stěna dvakrát opláštěná (2 x 12,5 mm na každé straně) s nosnou konstrukcí z kovových 
profilů CW 100 (CW 75, CW 50) a s izolací z minerálních vláken tl. 40 mm. Příčky budou zajišťovat 
předepsanou ochranu proti hluku dle charakteru oddělovaných prostor (např. pro příčku tl. 150 mm s dvojitým 
opláštěním z obou stran bude R´w = min. 55 dB). Způsob provedení sádrokartonových příček, resp. konstrukcí 
musí odpovídat technologickému předpisu dle vybraného výrobce systému, včetně tmelení a broušení spár. 
Nosný systém příček je doplněn UW profily u stropu a u podlahy. Musí být dodržen technologický předpis 
výstavby SDK příčky a požadavky akustiky. 

S ohledem na vysoké nároky na požární odolnost bude nutné, aby v případě některých stěny byly 
použity místo klasických sádrokartonových desek desky s požární odolností případně speciální desky. 

Je nutné zohlednit při postupu výstavby pořadí provádění sádrokartonových stěn, které uzavírají 
instalační šachty. První bude provedena stěna s vysokou požární odolností jako plná stěna oboustranně 
zaklopená a následně bude provedena stěna s nižší požární odolností jako stěna šachty zaklopená pouze 
z jedné strany. V některých případech bude provedena stěna s vysokou požární odolností (EI 90 resp. EI120) 
s oboustranným záklopem a následně bude provedena stěna, která vytváří instalační prostor, ale není na 
hranici požárního úseku (zakrývá vedení rozvodů např. ZTI). 

V hale budou použity na předstěnu desky sádrové s vloženým vláknem a zesílenou ocelovou 
konstrukcí, což souvisí s velkou výškou stěny. 

V místnostech, ve kterých je vlhký provoz (umývárny, WC, předsíně WC, úklid atd.), budou příčky 
z impregnovaného sádrokartonu. Na hranicích požárních úseků budou příčky s patřičnou protipožární 
odolností. 

Součástí sádrokartonových příček jsou také kovové pomocné konstrukce nebo výdřevy pro nadpraží, 
zařizovací předměty, a další zavěšené prvky jako WC, kuchyňské linky apod.  

V některých hygienických zařízeních budou vnitřní dělící příčky tvořeny lehkými typovými stěnami 
z omyvatelného materiálu na nožičkách uložených na podlaze.  
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Dilatace vlastní konstrukce příčky bude řešena systémově dle zvoleného výrobce. Objektové dilatace 
budou řešeny dilatačními profily a lištami. 

4.9. Podlahy 
Podlahy budou technicky řešeny jako těžké plovoucí, to znamená odděleny od železobetonové stropní 

a základové desky a stěn místností tepelnou, resp. akustickou izolací. Podlaha na terénu bude provedena 
v celkové tloušťce 250 mm, standardně s tepelnou izolací tl. 180 mm, která bude lokálně zeslabena z důvodu 
nutnosti zvýšení nosné vrstvy s ohledem na vysoké zatížení. Ostatní podlahové konstrukce jsou standardně 
navrženy s celkovou tloušťkou 150 mm a tl. zvukové izolace 35-50 mm. Skladby podlah nadzemních podlaží 
jsou řešeny pro instalaci teplovodního podlahového vytápění. Výjimku tvoří 2.NP, kde je z důvodu možných 
dispozičních úprav navrženo převážně vytápění radiátory. V 1.NP jsou prostory haly, občerstvení, čítárny 
apod. navrženy s podlahovým vytápěním, ale v technických prostorách jsou opět použity pro vytápění 
radiátory.  

Skladby podlah jednotlivých místností jsou specifikovány na výkresech a popsány v Tabulkách 
konstrukcí, podlah a povrchů.  

Pro podlahy ve většině místností v nadzemních podlažích bude použito jako podlahová krytina 
přírodní linoleum v rolích 

Jako finální povrchová úprava ve vstupní hale bude použita betonová stěrková podlaha. Ve 
vertikálách a navazujících chodbách bude použita stěrka.  

V hlavních chodbách a v namáhaných provozech v 1.NP a 4.NP povlaková krytina na bázi PVC pro 
zvýšené namáhání. V návaznosti na hlavní vstupy do objektu budou použity systémové čistící zóny zapuštěné 
do skladby podlahy. 

V místnostech hygienického zázemí (sprchy, WC, předsíně, koupelny apod.) bude použita keramická 
dlažba s protiskluznou úpravou podle typu místnosti. 

Ve strojovnách, technických místnostech a některých místnostech servisního zázemí objektu budou 
stěrkové podlahy s vodonepropustnou úpravou, ve vybraných místnostech ve spádu. 

V místnostech specifikovaných v projektu zdravotnické technologie (např. pokoje a pracoviště sester 
JIP a IMP, zákrokový sálek, RTG apod.) budou provedeny elektrostaticky vodivé povlakové krytiny 
s uzemněním. 

U místností dle požadavku zdravotnické technologie (např. pracoviště sester, některé vyšetřovny) 
bude použita podlahová krytina elektrostaticky vodivá uzemněná. 

Podlahy technických místností budou provedeny s povrchovou vodonepropustnou stěrkou 
s ochranným bezprašným nátěrem. 

V elektrorozvodnách bude nášlapná podlahová vrstva tvořena dielektrickým kobercem, lepeným na 
stěrku, resp. položena na elektrostaticky vodivou podlahovinu (slaboproudé rozvodny). Podlaha v 
hlavní rozvodně silnoproudu v 1.NP je zdvojená. Horní plochu tvoří ocelové plechy, na kterých je položen 
dielektrický koberec (podlaha je demontovatelná). 

Finální nášlapné vrstvy podlahy budou voleny v souladu s požadavky platné tepelně technické normy 
ČSN 73 0540-2, části 5.3. (Pokles dotykové teploty podlahy)  

Obecné požadavky na povrch podlah: 

- možnost strojního čištění všech povrchů zaručená, tj. odzkoušená podle českých předpisů, 
- protiskluznost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy 
- hygienická nezávadnost a nehořlavost 

Podlahové krytiny včetně podkladní vrstvy (stěrky) jsou uvažovány jako systém, tj. včetně řešení 
dilatací, přechodových profilů, koutových lišt pro vytvoření fabionu v místě přechodu na stěny apod. Koutové 
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lišty pro vytvoření fabionu jsou součástí dodávky nášlapné vrstvy podlahy a budou tvořeny rohy se 
sklolaminátovou výztuhou. V příloze TZ detail vytvoření fabionu u povlakových krytin. 

V technických místnostech (strojovna VZT, topení apod.) budou podlahy stěrkové s vyspádováním ke 
vpustím. 

Nosné podlahové vrstvy (cementové, potěry a mazaniny) budou dilatovány podle výrobcem daného 
předpisu. U podlah s povlakovou krytinou bude dilatace proříznuta, zatmelena a sesponkována. Prioritou je, 
aby v podlahách s povlakovou krytinou bylo minimum dilatačních lišt. 
4.10. Izolace 

Při provádění izolací bude postupováno dle technologických předpisů pro jednotlivé izolační materiály 
a dle příslušných ČSN. 

4.10.1. Izolace proti vodě 
Mimo řešení hydroizolace spodní stavby a hydroizolace střechy (viz výše) budou hydroizolace použity 

v souvrstvích podlah a svislých konstrukcí v místech, kde bude docházet k nebezpečí zatečení vody do 
konstrukce. 

Obklady stěn místností WC, umýváren apod. budou kladeny na hydroizolační stěrku provedenou do 
výšky 300 mm. Obdobně budou zajištěny také podlahy těchto místností. Obklady stěn místností sprch budou 
kladeny na hydroizolační stěrku v celé výšce místnosti. V prostoru za umyvadly bude provedena hydroizolační 
stěrka do úrovně min. 300 mm nad horní líc umyvadla. 

Podlahy technických místností budou provedeny s povrchovou úpravou keramickou dlažbou nebo 
vodonepropustnou stěrkou s ochranným bezprašným nátěrem. Podlahy strojoven VZT a vytápění, které jsou 
vyspádovány k podlahovým vpustím (gulám), budou opatřeny hydroizolační stěrkou vytaženou 300 mm na 
stěny. 

4.10.2. Tepelné izolace 
Řešení tepelných izolací je podrobněji popsáno v jednotlivých kapitolách a vyznačeno na výkresech. 

Obecné požadavky viz 5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků. 

4.10.3. Izolace proti hluku 
Stavební konstrukce budou navrženy tak, aby splňovaly požadavky z hlediska akustiky. 

Výtahové šachty budou odděleny od objektových konstrukcí dilatací. 

Základy jednotlivých strojů budou provedeny na vrstvu tlumící pryžové antivibrační vrstvy min. tl. 25 – 
50 mm pro zamezení přenosu vibrací včetně oddělení od ostatních konstrukcí podlahy po obvodu. 

Všechny podlahy objektu budou provedeny jako těžké plovoucí, tedy oddělené od nosných konstrukcí 
(stropů a stěn) a bude tak zajištěno, že nedojde k přenášení zvuku touto cestou – popis viz kapitola 5.12. 
Podlahy. 

Podhledy budou provedeny jako pružně zavěšené, ve vymezených místnostech s hlučnými zařízeními 
(např. strojovna VZT, místnosti zdrojů medicinálních plynů apod.) budou provedeny systémové akustické 
podhledy. 

Veškeré rozvody TZB budou pružně uchyceny tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do stavby. 

Pro technická zařízení budou přijata opatření, aby nedocházelo k přenosu chvění do konstrukcí 
(pružné uložení, zavěšení apod.). 

4.11. Podhledy 
Podhledy budou kromě chodeb, čekáren, skladů v 1.PP a technických místností sádrokartonové (pro 

přístup k rozvodům vnitřních instalací budou v podhledech umístěna dvířka). Provedeny budou jako pevné 
tmelené s pružně dotmelenými spárami podél stěn. Navrženy jsou jako systém včetně montážních otvorů, 
revizních dvířek, řešení dilatací a nosného ocelového roštu. 
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V místnostech s vlhkým provozem budou použity impregnované sádrokartonové desky. Ve styku 
podhledu s keramickým obkladem bude po obvodu umístěna koutová lišta, která bude součástí systému 
podhledů. Keramický obklad stěn bude vytažen nad úroveň podhledů. 

V komunikačních chodbách, halách a tam kde je nutný častý přístup k rozvodům vnitřních instalací 
bude proveden montovaný rastrový podhled z minerálních desek s polozapuštěnými nosnými lištami. Dodávka 
rastrového podhledu bude realizovaná jako systém, tzn. včetně řešení dilatací a nosného ocelového roštu, 
přechodových a krycích lišt apod. 

Podhledy budou montovány až po kompletní montáži potrubí VZT a všech rozvodů vedených pod 
stropem a po provedení zaregulování objektu.  

Výška podhledů v hlavních především zdravotnických prostorech a v místě u fasády (zákrokový sálek, 
lékařské pokoje, vyšetřovny apod.) je navržena min. 3 m, resp. 2,8 m, v ostatních místnostech včetně chodeb 
min. 2,6 m. Pomocné prostory (WC, úklid apod.) jsou navrženy s minimální světlou výškou 2,4 m, ve 
výjimečných případech bude snížena na 2,2 m v místech křížení potrubí. 

V technických prostorech, kde není požadován akustický útlum bude prostor bez podhledů. 

4.12. Úpravy vnitřních povrchů 
Veškeré povrchové úpravy, struktury a barevnosti budou konzultovány v rámci dalšího stupně PD 

s architektem. Konečné provedení bude podléhat na základě předložených vzorků schválení architekta. 

Veškeré finální povrchové úpravy budou provedeny tak, aby umožňovaly časté čištění chemickými a 
dezinfekčními prostředky 

4.12.1. Vnitřní omítky 
Všechny vnitřní prostory, jejichž konstrukci netvoří sádrokarton, nebo není jejich povrch obložen 

budou omítnuty sádrovou stěrkovou omítkou, u železobetonových stěn budou provedeny systémové stěrky 
pro železobetonové konstrukce, pro zděné konstrukce z cihelných bloků budou použity vápenocementové 
omítky, případně speciální barytové omítky.  

Veškeré omítky budou provedeny jako hladké, které umožní finální povrchovou úpravu ve snadno 
čistitelném a dezinfikovatelném provedení. 

Všeobecné požadavky na omítky a stěrky – otěruvzdornost dle ČSN 732582, ekvivalentní difúzní 
tloušťka dle ČSN 732580, odolnost proti náhlým teplotním změnám dle ČSN 732581. 

4.12.2. Obklady 
Místnosti hygienických zařízení (WC, předsíní WC apod.) budou obloženy keramickým 

velkoformátovým obkladem do výšky podhledu nebo do výšky 2150 mm (do výšky zárubně), místnosti se 
zdravotnickým provozem včetně asistovaných lázní budou obloženy keramickým obkladem do úrovně stropu, 
resp. podhledu (tak, aby poslední řada obkladu končila nad úrovní podhledu). Místnosti úklidů budou obloženy 
do výšky min. 2150 mm. 

U umyvadel v kancelářích a vyšetřovnách bude obklad do výšky 1300 mm, za kuchyňskými linkami 
budou provedeny obklady nebo systémové obkladové desky – součást dodávky prvků. 

Keramický obklad bude v místnostech s vlhkým provozem lepený hydroizolačním tmelem v celé ploše 
a spárován bude rovněž tmelem s hydroizolačními vlastnostmi. Všechny kouty a rohy budou opatřeny 
podobkladovými lištami a okraje obkladů lištami zakončovacími. Napojení podhledů bude provedeno 
systémovou obvodovou lištou a zatmelením spáry pružným silikonovým tmelem. 

Především ve zdravotnických prostorech budou velkoformátové obklady voleny tak, aby byly spáry 
minimální tloušťky (broušené hrany, vlasové spáry). 

V koupelnách u lůžkových pokojů budou stěny provedeny s keramickým obkladem o min. rozměrech 
300 x 600 mm. 
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Za kuchyňskými linkami nejsou provedeny mezi spodními a horními skříňkami obklady, protože 
součástí kuchyňských linek jsou zadní stěny mezi těmito skříňkami. 

4.12.3. Malby 
Vnitřní stěny budou opatřeny malbou běžnou porézní v místech nad obklady a na stropech, malbou běžnou 

otěruvzdornou všude jinde (mimo obklady a hygienické nátěry). Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny 
bílou hladkou sádrovou stěrkou pro použití v interiéru, tl. 1 mm, se zatmelením a přebroušením a dále finální 
povrchovou úpravou podle typu místnosti, stropy v prostorách podhledů budou opatřeny uzavíracím 
protiprašným nátěrem. 

Stropy v prostorách podhledů budou opatřeny uzavíracím protiprašný nátěr, všeobecné požadavky na 
omítky a stěrky - otěruvzdornost dle ČSN 732582, ekvivalentní difúzní tloušťka dle ČSN 732580, odolnost proti 
náhlým teplotním změnám dle ČSN 732581.  
Všechny použité malby a nátěry budou splňovat následující parametry.  

     Štukové a sádrové omítky budou po důkladném vyschnutí a vyzrání opatřeny základním transparentním 
tixotropním penetračním nátěrem. Materiálová báze: modifikovaná syntetická disperze/emulze.                     

     Podklady ze sádrokartonových desek budou opatřeny speciálním základním plněným pigmentovaným 
nátěrem. Základní nátěr nahradí transparentní penetrační nátěr, sjednotí povrch sádrokartonových desek a 
zvýší přilnavost finálních nátěrů. Nátěr rovněž výrazně usnadňuje aplikaci následných maleb na hladkých 
broušených podkladech, neboť se po něm, díky matnému povrchu, nekloužou malířské válečky tak jako na 
podkladech s transparentními penetračními nátěry. Materiálová báze: modifikovaná remineralizační plastová 
disperze. Maximální zrnitost: <100μm S1; hustota: cca.1,5 g/cm3; ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy ve 
vztahu k difuzi sdH2O: <0,14m (vysoká) –třída V1; propustnost vody (hodnota w): >0,5[kg/(m2· h0,5)] (vysoká)– 
W1. Materiál nesmí obsahovat konzervační látky.  

     Malby M1, M2, M3 -připravené podklady budou opatřeny dvojnásobnou malbou interiérovou 
bezrozpouštědlovou silikonovou barvou odolnou proti plísním. Materiálová báze: kombinace emulze silikonové 
pryskyřice a speciální syntetické disperze/emulze. Otěr za mokra: třída 1 dle normy ČSN EN 13 300; 
kontrastní poměr: třída 1, při spotřebě 7 m2/l nebo 140 ml/m2 na jednu vrstvu. Maximální zrnitost: jemná 
(<100μm). Propustnost vodních par (hodnota sd): sd <0,1m. Stupeň lesku: tupě matná. Jemně strukturovaný 
povrch nátěru s nízkou optickou i akustickou odrazivostí je dosažen optimální směsí jemných i hrubých plniv a 
vysoce kvalitních přísad. 

Odolnost barvy vůči dezinfekčním prostředkům: 

Produkt                        Koncentrace         Skupina činidel 

Amocid®                      5 %                       Fenoly 

Chloramin T Trihydrat  2,5 %                    Org. slouč. chloru 

Dismozon® pur            4 %                       Sloučenina peroxidu 

Incidur® Spray neředěný roztok Alkoholy 

Buraton® 10F              1 %                        Aldehydy + aminy 

Microbac® forte          2,5 %                      Aminy 

 

4.12.4. Nátěry 
V místnostech pokojů ARO a JIP N3 budou použity jako povrch stěn speciální hygienické nátěry. Použita 

bude matná, vysoce čistitelná a dezinfekčním prostředkům odolná interiérová barva na bázi iontů stříbra                        
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s antibakteriálními a antivirovými účinky pro prostory a místa se zvýšenými hygienickými požadavky. Vhodná 
pro zdravotnická zařízení, hotely, restaurace, školy atd.. Antibakteriální a antivirový účinek a vysoká 
čistitelnost matných povrchů v kombinaci s jejich odolností vůči dezinfekčním prostředkům přináší otestovanou 
trojí ochranu a zajišťuje dostatečnou bezpečnost. Materiálová báze: disperze syntetické pryskyřice; stupeň 
lesku: tupě matná dle ČSN EN 13 300. Technické vlastnosti dle ČSN 13 300: oděr za mokra: třída 1; 
kontrastní poměr: třída 2, při spotřebě 140 ml/m2 na jednu vrstvu; maximální zrnitost: jemná (<100µm). 
Dodavatel barvy musí doložit tyto doklady: Certifikát odolnosti vůči dezinfekčním prostředkům; Certifikát 
čistitelnosti; Certifikát antimikrobiální aktivity pomocí RAS. 

Všechny zámečnické a kovové konstrukce budou opatřeny 2x základním a 3x vrchním nátěrem. Podlahy 
budou v místnostech technických zařízení opatřeny bezprašnými ochrannými nátěry (na stěrkových 
podlahách) podle účelu místností.  

Plochy konstrukcí nad úrovní podhledů a betonové plochy bez zvláštní povrchové úpravy budou ošetřeny 
uzavíracím protiprašným nátěrem. Použita bude transparentní lazura na bázi nano-křemenné mřížky. 
Materiálová báze: silikát/organické hybridní pojivo. Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy sd H2O < 0,1m 
(vysoká) V1; nasákavost: (hodnota w) 0,25 [kg/(m2·h0,5)] (střední) W2. 
     Ve vybraných místnostech může být použit speciální omyvatelný nátěr pro zdravotnické provozy 
(nahrazující keramický obklad a umožňující časté čištění chemickými a dezinfekčními prostředky) N2. Použit 
bude krycí omyvatelným polyuretan-akrylátovým emailem. Použitý materiál musí být difuzní, musí mít vysokou 
odolnost proti poškrábání. 

Stupeň lesku: hedvábně matný <60 (úhel 60°) a >10(úhel 85°) dle ČSN EN 13 300. Otěr za mokra: třída 
1 dle normy ČSN EN 13 300. Materiál musí být bez obsahu olova, kadmia a chromu a musí být vhodný i 
pro nátěry dětských hraček.    

Odolnost proti dezinfekčním a čisticím prostředkům:   

  Produkt   Koncentrace   Účinná skupina látek    

  Amocid®   5 % roztok   Fenoly    

  Chloramin T trihydrát   2,5 % roztok   Organická chlorová   sloučenina    

 Dismozon® pur   4 % roztok   Per – sloučenina    

 Incidur® sprej   neředěný roztok   Alkoholy    

 Buraton® 10F   1 % roztok   Aldehydy    

 Microbac® forte   2,5 % roztok   Aminy    

 

4.13. Vnitřní výplně otvorů 
Vnitřní prosklené stěny budou hliníkové, v místě požárně dělících konstrukcí budou ocelové 

s povrchovou úpravou vizuálně odpovídající hliníkovým proskleným stěnám. Součástí stěn jsou také dveře.  

Vnitřní okna a prosklené stěny v odděleních s požadavkem na dohled nad pacienty (boxy v JIP, 
ovladovna) budou hliníkové prosklené se zdvojeným zasklením a žaluzií osazenou mezi skly. V případě 
ovladovny budou zasklení splňovat požadavky na ochranu před ionizujícím zářením. Součástí dodávky oken 
budou systémová řešení parapetu. 

Vnitřní dveře budou převážně dřevěné laminované otevíravé s ocelovou zárubní nebo posuvné a 
jejich velikost bude dána účelem místnosti. Místnosti hygienických zařízení budou s dveřmi šířky 700 mm 
resp. 800 mm, místnosti určené pro osoby se sníženou možností pohybu budou v šířce 800 mm resp. 900 
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mm. Dveře v místnostech s pohybem pacienta na lůžku budou šířky min. 1200 – 1500 mm (u mechanicky 
posuvných dveří bude otvor rozšířen tak, aby byl světlý průchod po úplném otevření dveří min. 1200 mm). 

Z hlediska zvukové izolace je nutné instalovat dveře v souladu s požadavky ČSN 73 0532 (zvuková 
izolace min. 27 dB). 

V prostorech chodeb budou dveře prosklené hliníkové nebo v místě požárně dělících konstrukcí 
budou ocelové s povrchovou úpravou vizuálně odpovídající hliníkovým proskleným stěnám. 

V technických prostorech budou dveře ocelové, jejich šířka je přizpůsobena především velikosti 
zařízení, která budou v místnostech osazena. 

Dveře na místech s častým provozem pacientů nebo se speciálními provozními požadavky budou 
provedeny jako automaticky otevíravé s ovládáním na čidlo nebo na loketní, resp. nožní spínač. 

Dveře budou splňovat požadavky na požární odolnost, resp. bezpečnost předepsanou specialistou 
PBŘ v projektu požární ochrany a tepelně technické požadavky ČSN 73 0540. 

Veškeré vnitřní výplně otvorů budou provedeny s povrchovou úpravou odolnou proti častému čištění 
chemickými a dezinfekčními prostředky. 

4.14. Zábradlí 
U schodišťových vertikály budou instalovaná zábradlí po obou stranách schodišťových ramen a 

podest. V případě návaznosti na stěny budou osazena pouze madla. Zábradlí budou ocelová s povrchovou 
úpravou práškovým lakováním v odstínu RAL (dle výběru architekta). Výška zábradlí bude 1100 mm. Madla 
budou ve výšce 900 mm od úrovně podlahy a budou dřevěná.  

Ocelová zábradlí výšky 1100 mm budou na okrajích lávek ve vstupní hale ve 2. – 3.NP. Ocelová 
zábradlí výšky 1000 mm budou také po obou stranách vyrovnávacího venkovního schodiště a chodníkové 
rampy na východní straně objektu v úrovni 4.NP a na opěrných stěnách kolem sjezdové rampy do 
hospodářského dvora. 

Součástí dodávky stavby bude zpracování detailů zábradlí a jejich návazností na okolní konstrukce a 
jejich projednání s investorem a architektem. 

Provedení zábradlí bude odpovídat ČSN 743305 – Ochranná zábradlí. 

4.15. Zámečnické konstrukce 
Zámečnické konstrukce a výrobky budou vyrobeny z běžného sortimentu ocelových profilů.  

Zámečnické konstrukce budou chráněny proti korozi nátěrem nebo příslušnou povrchovou úpravou. 
Spoje budou prováděny svary a šroubovými spoji potřebné dimenze a kotvení pomocí chemických kotev 
potřebné dimenze. Svary a spáry budou po přebroušení před natřením zatmeleny. Při výrobě atypických prvků 
nutno dodržet ČSN 733630 - Zámečnické práce stavební. Na veškeré prvky bude vypracována dílenská 
dokumentace, která bude podléhat schválení architekta. 

Dřevěná a plechová dveřní křídla budou osazena do ocelových zárubní. Další zámečnické konstrukce 
tvoří zábradlí a madla včetně upevňovacích prvků. 

Pro umístění prvků zdravotnické technologie (např. zdrojové mosty, tubusy pro svítidla apod.) bude 
nutné ve stavbě osadit pomocné ocelové konstrukce. Jejich řešení a umístění je dáno projektem zdravotnické 
technologie, medicinálních plynů a stavebně konstrukčním řešením, ale bude nutné jejich specifikaci upřesnit 
až po provedení výběru jednotlivých zařízení a v návaznosti na konkrétní situaci stropní konstrukce v daném 
místě. 

Pro vstup a výstup vzduchu do vzduchotechnických zařízení objektu budou osazeny VZT protidešťové 
žaluzie s mřížkou proti vniknutí hmyzu.  
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4.16. Truhlářské konstrukce 
Na vnitřní parapety budou použity laminované dřevotřískové desky celoplošně nalepené, konkrétní 

provedení bude schváleno architektem. 

Na vnitřní posedové parapety u lůžkových pokojů a denních místností pacienta bude použito 
dřevěných desek (spárovka). 

Dále se bude jednat především o skříně a police, řešení recepcí, pultů a vstupního prostoru, které jsou 
řešeny v části zdravotnická technologie nebo interiér této projektové dokumentace. 

4.17. Klempířské prvky 
Klempířské výrobky budou zahrnovat především oplechování střech (vč. okapových žlabů, vnitřních 

svodů apod.), atik, říms, a dále doplňky k fasádním prvkům a systémům. Součástí bude také klempířské 
lemování potrubí nad úrovní střechy v místě prostupu. Veškeré klempířské prvky budou provedeny 
z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou – viz. Tabulky klempířských výrobků. 

Klempířské výrobky budou provedeny dle firemních předpisů a detailů dodavatele (budou např. 
použity vzorové detaily), pokud takový předpis neexistuje, pak dle platné ČSN 73 3610. Veškeré klempířské 
výrobky budou zobrazeny ve výrobní dokumentaci, kterou před realizací odsouhlasí generální projektant. 

Oplechování vnějšího parapetu fasádních výplní otvorů bude součástí dodávky těchto výplní. 

Klempířské výrobky jsou řešeny podrobně v Tabulkách klempířských prvků, a to jak materiálově, tak 
tvarově. 

4.18. FVE systém 
Na střechu objektu bude instalován FVE systém. Systém bude složen z fotovoltaických panelů, 

konstrukcí pod panely, střídačů a rozváděče RFVE-AC a RFVE-DC. 

Na střechu objektu bude instalováno 44 ks panelů o jednotkovém výkonu 555 Wp, celkový výkon – 
24,4 kWp. Panely budou orientovány na jih. Sklon panelů bude 15°. 

 
Technické parametry FVE systému: 
 
Strana DC FVE: 
Počet solárních fotovoltaických panelů: 44 ks 
Napěťová soustava fotovoltaických panelů: 350-1000 V DC, IT  
 
Strana AC FVE: 
Počet solárních střídačů: 1 ks 
Napěťová soustava střídačů: 3+NPE AC 50 Hz, 400 V/TN-S 
Max. výstupní výkon střídačů: 20 kW 
Napěťová soustava vyvedení přebytků do sítě ČEZ Distribuce: 0,4kV, 50Hz  
 
Stejnosměrný vstup (FVE panely) budou napojeny do rozváděče RFVE-DC. Výstup z rozváděče 

RFVE-DC bude napojen do střídače. 
Střídavý výstup střídače FVE bude zapojen do rozváděče +RFVE-AC. Rozváděč RFVE-AC bude 

napojen z hlavního rozváděče objektu. V rozváděči RFVE-AC bude instalován elektroměr pro měření výroby 
z FVE systému. 

 
Panely budou zapojeny přes speciální konektory, které jsou pevně připojeny k FV panelu. Konektory 

jednotlivých FV panelu, budou propojeny speciálním ohebným solárním vodičem s PU izolací, barva červená 
(+), modrá (-), které budou uloženy v kovovém kabelovém žlabu s víkem. Kladný (+) a záporný (-) pól 
sériového propojení solárních panelů (pokud bude použito černých vodičů, budou příslušně označeny), jsou 
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odjištěny jistícími prvky v rozváděči +RFVE-DC. DC-vývody z +RFVE-DC jsou vedeny přes skupinové 
vypínače skříně invertoru na společný přívod (+/-) invertoru (dále jen invertor). 

FV systém bude instalován na Al nosných profilech (rám). Moduly se uchycují shora pomoci 
hliníkových příchytek a spojovacího materiálu v provedeni nerez A2. Orientace FV modulů, odpovídá přibližně 
východnímu, jižnímu a západnímu směru. 

Měniče (invertory) jsou vybaveny bezpečnostní ochranou zajišťující automatické odpojeni od sítě v 
případě ztráty napětí, tj. nedodává do sítě NN žádné (nebezpečné) napětí v případě výpadku hlavní napájecí 
sítě, měnič je řízen sítí. Navržený systém je v souladu s technickými doporučeními a požadavky na rozhraní 
mezi FV systémem a uživatelskou sítí dle ČSN EN 61727. 

V zájmu bezpečnosti osob pracujících na napájecím vedeni, invertoru a domovních rozvodech se 
invertor v případě nestandardních podmínek nebo chyby vypne. Invertor trvale monitoruje napětí a frekvenci 
sítě pomoci interního řídícího obvodu. Detekuje jakékoli nestandardní podmínky nebo chyby. Nestandardní 
podmínky zahrnuji přepětí, podpětí, příliš vysokou frekvenci, příliš nízkou frekvenci a změny impedance sítě. 
Invertor se při výskytu libovolné z výše uvedených podmínek okamžitě vypne a odpojí od sítě.  

Pro každé dva FVE panely bude instalován 1 ks zařízení pro rychlé vypnutí. V rozváděči RFVE-DC 
bude instalováno vyhodnocovací zařízení 1 ks.  

V případě vypnutí napájení pro vyhodnocovací zařízení dojde k odpojení panelů a napětí na panelech 
bude max 120VDC.  

Tlačítko STOP FVE bude instalováno vedle tlačítka TOTAL STOP. Po aktivaci tlačítka bude vypnut 
přívodní vypínač v rozváděči +RFVE-AC a odpínače, které budou instalovány u FVE panelů.  Zařízení 
+RFVE-AC bude bez AC napětí a panely budou mít napětí do 120 VDC.  

Vstup měničů (DC) bude vybaven přepěťovou ochranou třídy II (ochrana plusových a mínusových 
sběrnic fotovoltaického systému před účinky přepětí) – ochrana je součástí vybavení měniče.  

Výstup měničů (AC) bude vybaven přepěťovou ochranou třídy II – ochrana je součástí vybavení 
měniče.  

Hlavní rozvádeč +RFVE-AC bude mít ochranu proti přepětí třídy I a II.    

Ochranné pásmo fotovoltaické elektrárny je 1 m od hrany objektu, na kterém bude elektrárna 
instalována. 

Umístění na střeše z hlediska zajištění stability FVE je řešeno vlastní váhou prvků, do kterých jsou 
kotveny hliníkové rámy pro vlastní fotovoltaické panely. Prvky pro uchycení sestávají z betonových dlaždic a 
ocelových uzavřených profilů, do kterých je rám panelu kotven. Jedná se o neinvazivní řešení, není tedy 
kotvení do nosného systému střechy, resp. stropu. 

Předpokládá se 2 betonové dlaždice 500/500/50 mm, na 1 panel, propojení uzavřeným hliníkovým 
profilem 50/50/5 mm podélně i příčně. Pro konkrétní zařízení FVE bude zpracován konkrétní návrh 
dodavatelem fotovoltaiky. V místě FVE bude zesílena vrstva hydroizolace. 

4.19. Zpevněné plochy kolem objektu 
Zpevněné plochy komunikací a pochozích ploch jsou řešeny v rámci inženýrského objektu SO 102 

Komunikace a zpevněné plochy. 

Dále bude kolem novostavby objektu v návaznosti na zatravněné plochy proveden spádový okapový 
chodník tak, aby byla srážková voda bezpečně odvedena od paty objektu. 

4.20. Kompletace 
Sprchy budou opatřeny odpovídající sprchovou zástěnou podle typu účelu sprchy (personál nebo 

pacient), pomocnými madly a doplňky k umyvadlu a sprše, WC budou vybavena bubny na papír, invalidní WC 
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navíc sklopnými madly vedle mísy a umyvadlem (v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.). Také další zařizovací 
předměty budou, dle svého účelu dovybaveny např. mýdelníky, zásobníky papírových ručníků apod. 

Pro přístup k čistícím kusům, uzávěrům apod. budou osazena revizní dvířka. 

Na přechodech jednotlivých druhů podlahových krytin budou použity přechodové profily. Tyto profily 
budou umístěny pod dveřními křídly. V místě dilatací budou osazeny dilatační profily. 

Chodby a prostory pro pohyb s pacienty na lůžku nebo vozíčku nebo prostory s pohybem vozíků pro 
zásobování materiálem budou opatřeny ochrannými svodidly a ochranami rohů dle výběru architekta a madly 
pro bezpečný pohyb pacientů po chodbě. Použity budou prioritně systémové výrobky pro zdravotnictví. 

Vnitřní horizontální žaluzie jsou navrženy ve vnitřních oknech a prosklených stěnách, např. mezi boxy 
na oddělení JIP. Vnitřní žaluzie jsou součástí dodávky vnitřních stěn a oken. 

U vstupů do objektu jsou umístěny vnější a vnitřní čistící zóny. Vnější bude v provedení s gumovou 
vložkou nebo roštem (v místě komunikace) a vnitřní kobercová. Horní hrana čistící zóny bude lícovat 
s okolním povrchem. 

4.21. Provádění stavby 
Při realizaci je nutné dodržovat předpisy a vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu a 
závazná ustanovení norem.  

Stavební materiál pro stavbu bude skladován pouze na pozemku stavebníka. V souvislosti 
s prováděním stavby nesmí docházet ke znečišťování veřejných komunikací. 

5. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a prvků 
Na nově navrhovaný objekt se vztahuje požadavek na hodnocení energetické náročnosti ve smyslu 

zákona č.406/2000Sb. o hospodaření energií spolu s příslušnými vyhláškami (zejména č.78/2013Sb.) v 
aktuálním znění. Plnění zákona je nutné doložit Průkazem energetické náročnosti budov (PENB). 

Z hlediska energetické náročnosti musí stavba splnit požadavky na energetickou náročnost s téměř 
nulovou spotřebou energie. 

Základním kritériem pro návrh obvodových i vnitřních konstrukcí a jejich skladby jsou požadavky ČSN 
73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – část 2. Všechny konstrukce budou navrženy tak, aby výsledný 
součinitel prostupu tepla splňoval minimálně doporučené hodnoty dle ČSN. 

Typ konstrukce    požadavek ČSN navržená konstrukce pro NZEB 

Stěna vnější – nad úrovní terénu (provětrávaná fasáda) UN = 0,30 W/m2K U = 0,161 W/m2K 

Stěna vnější – nad úrovní terénu (kontaktní fasáda) UN = 0,30 W/m2K U = 0,138 W/m2K 

Stěna vnější – pod úrovní terénu   UN = 0,45 W/m2K U = 0,199 W/m2K 

Střecha plochá a šikmá do sklonu 45°   UN = 0,24 W/m2K U = 0,096 - 0,120 W/m2K 

Podlaha na terénu     UN = 0,45 W/m2K U = 0,188 W/m2K 

Výplně otvorů      UN = 1,50 W/m2K U = 0,760 – 1,00 W/m2K 

 

Navržené konstrukce budou splňovat veškeré požadavky ČSN 73 0540-2 z hlediska vnitřní 
kondenzace a teplotního faktoru vnitřního povrchu v závislosti na vnitřní návrhové teplotě 

Navržené parametry konstrukcí musí respektovat výsledky PENB. Případné úpravy vyplývající 
z PENB budou zapracovány do projektu. 
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6. Požární ochrana 
Všechny materiály musí odpovídat doloženými atesty platným požárním normám a musí být v souladu 

s požadavkem projektu požárně bezpečnostního řešení zpracovaného jako součást této dokumentace v části 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení.  

Dle ČSN 73 08 02 čl. 8.14.5 musí být v CHÚC použity podlahové krytiny – třída reakce na oheň 
minimálně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1. 

Všechny prostupy mezi požárními úseky budou požárně utěsněny, což bude garantováno firmou 
autorizovanou pro provádění těchto požárně odolných konstrukcí a prvků. 

Při provádění veškerých prací je třeba respektovat požární projekt zpracovaný jako součást této 
dokumentace v části D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení. 

Při provádění montážních prací je zhotovitel povinen zajistit ve vlastní režii požární dohled. 

7. Bezbariérové užívání stavby 
Řešení přístupu a užívaní objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je v souladu 

s vyhláškou č.398/2009 Sb.   

Z venkovních ploch je do objektu umožněn bezbariérový přístup z východní strany z nové komunikace 
v úrovni 4.NP. Hlavní přístup do objektu bude přes vstupní halu objektu B v úrovni 1.NP a přístup bude plně 
bezbariérový. 

Propojení jednotlivých pater v novostavbě budou zajišťovat tři lůžkové výtahy vybavené pro osoby se 
sníženou schopností pohybu a orientace – bezbariérový přístup po celém objektu. 

Vstup do objektu a pohyb po objektu v prostorech s volným přístupem zdravotně postižených osob je 
zajištěn dveřmi s průjezdností minimálně 900 mm. Tyto dveře budou osazeny madlem ve výšce 800-900 mm 
po celé šířce křídla (na opačné straně, než jsou panty). 

WC pro invalidy je umístěno ve veřejných částech dispozic jednotlivých podlaží. V lůžkových patrech 
je většina koupelen řešena jako bezbariérové. V odděleních JIP a lůžkových odděleních jsou asistované lázně 
vybavené WC v úpravě a provedení pro osobu s pohybovým postižením.  

Prosklené stěny a dveře budou ve výšce 800-1000 mm a 1400-1600 mm označeny kontrastně proti 
pozadí pruhem (nebo pruhem značek 50x50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm) o šířce min. 50 mm, spodní 
část bude až do výšky 400 mm s ochranou proti mechanickému poškození. 

Součástí slaboproudu bude kompletní systém sestra-pacient s bezpečnostními tlačítky a táhly ve 
sprchách, koupelnách a na WC. 

8. Bezpečnost při užívání stavby 
Z hlediska obecných požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb je návrh zpracován tak, aby 

mohly být splněny všechny obecné požadavky. 

Požadavky na bezpečnost práce při užívání stavby budou pro vybraná technická zařízení stanoveny 
samostatným provozním řádem uživatele. 

Stavba bude provedena tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob při jejím užívání (normové 
protiskluzové úpravy nášlapných vrstev podlah, zábradlí, záchytný systém na střeše, stupadla v šachtách, 
ocelové žebříky atd.). Veškerá elektrická zařízení a instalace musejí odpovídat platným normám a předpisům 
a musí být řádně označena. Ochrana všech osob a pracovníků v objektu bude probíhat dle provozního řádu. 
V objektu bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. Na vstupních dveřích budou 
výstražné tabulky.  
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9. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů v platném znění, resp. na základě 

přechodných ustanovení, která použití původních vyhlášek umožňují:  

- Zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, který §329 Přechodné ustanovení k dokumentacím a 
projektovým dokumentacím, který umožňuje zpracování dokumentace podle původního zákona č. 
183/2006 Sb. 

- Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích 
předpisů. 

- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
- Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb – na základě přechodných ustanovení zákona č. 

283/2021Sb. (Vyhláška je nově nahrazena 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb) 
- Vyhláška č. 357/2008 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – úplné znění zákona č. 360/1992 Sb. 

Tyto vyhlášky musí být respektovány také při provádění stavby. 
 
Nově jsou v platnosti vyhlášky, resp. normy, které bude třeba zohledňovat v průběhu a při dokončení 

stavby: 
- Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 
- Vyhláška č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona 
- ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání 

 
Dále byly použity normy, a to především: 
ČSN 73 0504-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky (včetně změn) 
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky (včetně změn) 
ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení (včetně změny) 
ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů 
ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí (včetně změny)  
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN ISO 4190-1 Zřizování výtahů – Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV 
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí (včetně změny) 
Tyto normy musí být respektovány také při provedení stavby. 

10. Závěr 
Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít všechny atesty pro 

použití v České republice. Všechny materiály a výrobky musí být v 1. třídě jakosti. 

Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, stejně jako zásady 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Zhotovitel je povinen se obeznámit s místní situací. 

Pro veškeré nové stavební prvky a konstrukce bude dodavatelem vyhotovena výrobní dokumentace a 
teprve po jejím odsouhlasení architektem budou prvky a konstrukce vyrobeny a osazeny. 

Veškeré práce bude provádět pouze odborně způsobilá oprávněná organizace (právnická nebo 
fyzická osoba) svými odborně způsobilými zaměstnanci – držiteli platného osvědčení odborné způsobilosti 
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k příslušným montážím a opravám. Zhotovitel bude po dobu demontáží i montáží postupovat dle obecně 
závazných právních předpisů relevantních pro předmětnou činnost vždy v aktuálním znění, dále pak 
příslušnými ČSN, ČSN EN, TPG, TDG apod. 

Veškeré odchylky od projektu musí být předem konzultovány a odsouhlaseny zpracovatelem projektu. 

Při zpracování dokumentace pro stavební povolení byly zpracovány studie (hluková, denní osvětlení), 
jejichž závěry byly zapracovány do dokumentace, ale vzhledem k tomu, že konkrétní výrobky budou určeny až 
vybraným zhotovitelem stavby, je nutné, aby se s těmito dokumenty zhotovitel seznámil v dostatečném 
předstihu před konečným určením těchto výrobků a materiálů. 

 
Tento projekt je zpracován v úrovni dokumentace pro provádění stavby a neslouží jako 

montážní dokumentace. K realizaci stavby je nutné zpracovat dodavatelskou a montážní dokumentaci, 
která bude podléhat především u pohledových prvků odsouhlasení architekta.  

Vzhledem k tomu, že bude dokumentace užívána pro výběr zhotovitele, není možné určit konkrétní 
výrobky, proto je nezbytné, aby vybraný zhotovitel na základě konkrétních zařízení a výrobků zkontroloval 
jejich podmínky a případně zajistil úpravu dokumentace. Montážní dokumentace bude zpracovávána na 
jednotlivé prvky a bude předkládána investorovi a architektovi k posouzení. Prvky budou zabudovány bude 
teprve na základě odsouhlasení architektem a investorem, resp. jeho zástupcem (fasádní prvky, okna, 
prosklené stěny, zábradlí apod.). 

 
Při realizaci stavby je nutné, aby zhotovitel v předstihu specifikoval výrobky, které budou ve stavbě 

užity a v souladu s konkrétními podklady od těchto výrobků upravil dokumentaci. Např. před prováděním 
betonových konstrukcí je nutné, aby výrobce výtahu dodal podklady k zařízení a mohly být upraveny betonové 
konstrukce. 

Při realizaci je nutné, aby byly respektovány zásady, které zajistí vlastnosti některých konstrukcí. 
Např. krabice elektro nemohou být v případě zachování akustických vlastností příčky osazeny z obou stran 
příčky ve stejném místě. Stejně je to např. pro zajištění požární bezpečnosti konstrukcí. Požadavky jsou 
obvykle uvedeny v montážních příručkách výrobků a je nezbytně nutné je dodržovat. 

 

11. Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby 
Součástí dokumentace pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb.) není dokumentace 

pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Tato dokumentace, je vždy součástí dodavatelské 
dokumentace. 

Zhotovitel stavby vypracuje tuto dokumentaci: 
- Pracovní a technologický postup stavebních prací včetně časových plánů, kalendářní plán včetně 

harmonogramu (plán organizace výstavby) atd. 
Způsoby zajištění bezpečnosti práce, ochranu pracovníků a bezpečnosti v okolí staveniště Zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů v příloze č. 5 a 6 

- Technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí (přístupové 
cesty, ochranné pomůcky, opatření proti pádu materiálu a předmětů atd.) 

- Opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na něm nepracuje (zamezení vstupu nepovolaných 
osob, ostraha apod.) 

- Dokumentaci dočasných objektů zařízení staveniště, v případě potřeby včetně stavebního povolení 
- Dokumentace monitorování poruch vlivem stavební činnosti minimálně u stávajících objektů A, B, C a 

K především magnetické rezonance (pasport trhlin), dále potom objekty mimo areál v ulici Nemocniční, 
pod kterými se vyskytují kotvy č.p. 423 a které by mohly být výstavbou narušeny a č.p. 450, 471, 524. 
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- Projekt geotechnického monitoringu (doporučeno statikem) 
- Dokumentaci pomocných konstrukcí a prací, které nutně podmiňují provedení zhotovovacích prací, ale 

nejsou součástí stavebního díla (např. čerpací jímky) 
- Dokumentaci pomocných technologických konstrukcí a zařízení (lešení, sestavy bednění, výtahy, 

jeřábové dráhy apod.) 
- Dokumentaci požadovanou k zajištění bezpečnosti práce a řešení mimořádných případů (např. zimní 

opatření), které by mohly negativně ovlivnit postup výstavby 
- Dokumentaci dílenskou, výrobní a montážní  
- Dokumentaci o likvidaci odpadu s důrazem na nebezpečné materiály a látky 
- Dokumentaci skutečného provedení stavby 

 
Dokumentace dílenská, výrobní a montážní 

Jedná se o konstrukční, dílenské a montážní výkresy pro konstrukce a zařízení, jimiž jsou zejména: 
- statické a technicko-fyzikální výpočty k níže uvedeným dokumentacím 
- konstrukční, dílenské a montážní výkresy prefabrikovaných a jiných stavebních prvků a konstrukcí 
- konstrukční, dílenské a montážní výkresy kompletačních prvků a konstrukcí (fasádní prvky, okna, 

prosklené stěny, zábradlí apod.) 
- dílenské a montážní výkresy nosných a pomocných konstrukcí, silových a ovládacích zařízení 
- schémata různých zařízení a přístrojů 
- detailní kladečské plány rozvodů (jednotlivé kusy, T-kusy apod včetně délek), pokud bude dodavatel 
považovat za potřebné 
- specifikace materiálů 
- dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu včetně vytýčení stavby 

 
Dodavatelská dokumentace bude obsahovat dokumentaci pro pomocné práce a konstrukce, výrobně 

technickou dokumentaci, dokumentaci výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní 
dokumentaci. 

Montážní dokumentace bude zpracována pro všechny prvky (vnitřní stěny, fasádní prvky, atypické 
konstrukce – např. zábradlí, markýza apod.), výrobně technická dokumentace pro technická zařízení (např. 
výtahy, komorové chlazení, žaluzie apod.), dále bude zpracována dokumentace vyztužení betonových 
konstrukcí a podrobná dokumentace prefabrikátů. 

Dále bude zpracován výpočet umělého osvětlení podle skutečně dodávaných svítidel (včetně oslnění). 
Dokumentace bude nutné zpracovat před osazením zařízení a potvrdit ji s KHS a následně předložit ke 
kolaudaci. 

Samostatně bude zpracována dokumentace pro dočasné stavby související se stavbou (jeřáby, 
buňkoviště apod. a zajištěno k nim příslušné stavební povolení. 

Dodavatel také zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby. Součástí předání stavby bude také 
dokumentace nutná k řádnému provozování stavby. 

 
Pro veškeré stavební prvky a konstrukce bude dodavatelem v dostatečném předstihu vyhotovena 

výrobní (realizační) dokumentace. Teprve po jejím odsouhlasení GP budou prvky a konstrukce vyrobeny 
a osazeny. 

V železobetonových monolitických konstrukcích bude provedeno trubkování pro koncové 
elementy silnoproudých a slaboproudých rozvodů dle požadavku profesí. Trubkování bude součástí 
podrobných výkresů vyztužení a bude koordinováno s GP. Součástí realizační dokumentace bude, 
kromě předem definovaných prostupů monolitickou konstrukcí, koordinace a zakreslení prostupů 
dodatečně vrtaných. 

Na základě vybraných koncových elementů bude provedena koordinace podhledů. 
Budou zpracovány spárořezy a kladečské plány skládaných podlah, obkladů apod. podle 

skutečně použitých výrobků. 
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Dokumentace skutečného provedení stavby 
Zachycuje skutečné provedení stavby nehledě na realizační dokumentaci 
Zakresluje skutečnou polohu všech objektů stavby. Obsahuje výkresovou dokumentaci, technický popis 

stavby a jejího vybavení, popis všech prostorů a místností podle současného způsobu užívání 
Dokumentace skutečného provedení stavby je v praxi vlastně projektem pro stavební povolení, který je 

doplněn o všechny změny, které nastaly v průběhu realizace stavby. Stává se jedním z podkladů pro 
kolaudační rozhodnut 

Tuto dokumentaci uschovává stavebník po dobu existence stavby. Zhotovitel ji zpracovává ve 
spolupráci se subdodavateli po dokončení stavby. 

 
Dále bude před zahájením stavby zpracován plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s časovým 

harmonogramem. Měly by být provedeny především tyto prohlídky: 
- předání staveniště  
- oplocení, přístup na území stavby, instalace dopravního značení 
- vytýčení stavby (inženýrských sítí i stavby) 
- převzetí základové spáry a inženýrských sítí před zakrytím, opatření pro čistění vozidel při výjezdu ze 

stavby 
- základová deska 
- hrubá stavba – nosná železobetonová konstrukce  
- vnitřní příčky, kontrola dispozičního řešení  
- veškeré vnitřní rozvody před zaklopením  
- kontrola nakládání s odpady 
- kontrola HZS – při provádění protipožárních konstrukcí, kontrola rozvodů a zařízení před jejich 

zaklopením, utěsnění prostupů, funkční zkoušky vč. EPS 
- kontrola zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti a ochrany zdraví v okolí stavby 
- kontrola zajištění opatření proti hluku, prašnosti apod  
- kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí (kácení, výsadba) 
- závěrečná kontrolní prohlídka  
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12. Příloha – vytvoření fabionu 
 

 

 


