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IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Nazev objektu: SO 101.2 KOMUNIKACE - CERNILOV

Zpracovatel:

Nazev a adresa: DIK - Dopravné inzenyrské kancelar s.r.o.
Bozdéchova 1668, Hradec Kralové

ICO: 27466868

DIC: CZ27466868

Bankovni spojeni: CSOB a.s. Hradec Kralové

Cislo u¢tu: 194021669/0300

Zastupce: Ing. Milo$ Burianec — jednatel spole€nosti

e-mail: burianec@dik-hk.cz
mobil: 603 446 208

Vypracoval: Bc. Jaromir Kolar
tel.: 498 651 237
e-mail: kubes@dik-hk.cz
Ing. Lukas Burianec
e-mail: burianec.l@seznam.cz

Stupen projektové dokumentace: Dokumentace skute€ného provedeni stavby - DSPS

STRUCNY TECHNICKY POPIS

Predmét

Predmétem SO 101.2 je rekonstrukce silnice 11/308 na pritahu obci Cernilov. Rekonstruovany Gsek
navazuje na jiz opraveny Gsek HK - Cernilov a je ukongen na hranici zastavéné &asti obce smérem na
Libfice. Délka Upravy €ini 996 m.

Sitka zpevnéni v celém Useku respektuje stavajici sitkové poméry, tj. 6,0m (+ rozsifeni v obloucich).
Stavebni Upravy se tykali pfevazné hlavniho dopravniho prostoru.

Navrh smérového a vyskového feSeni pfiblizné odpovida sou¢asnému stavu.

Komunikace ma v celém Useku jednotnou Sifku, tedy 2x jizdni pruh Sifky 3,0 m + rozSifeni v oblouku 2x

0,5 m. Jizdni pruhy jsou lemovany betonovym obrubnikem nebo nezpevnénou krajnici Sife 0,5 m.

Umisténi
Stavba byla provedena v zastavéném Gzemi obce Cernilov.

Rozsah
Délka 996 m. ZU km 7,504 — KU km 8,500
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Obsah
. rekonstrukce vozovky silnice Il. tfidy 11/308, v&etné pfilehlé obruby a nezpevnéné
krajnice
. rekonstrukce odvodnovaciho zafizeni (uliéni vpusti, pfipojky uliénich vpusti, podélna
drenaz)
. vySkové vyrovnani sjezdl a pfilehlych chodnikd
. vyrovnani navazujicich komunikaci v prostoru kfizovatek
. ¢isténi a prohloubeni (reprofilace) prikopl
. sanace podlozi vozovky pfi obou krajich v mistech vaznych poruch vozovky
. obnova trvalého vodorovného dopravniho znaceni
. vegetacni Upravy

Zatfidéni komunikace

Dle CSN 73 61 10: priljezdni tsek silnice Il. tfidy, mistni obsluzna komunikace, silnice s neomezenym
pfistupem

Pri¢né usporadani mistni komunikace

Sifkové usporadani: dvoupruhova silnice se stavajici $itkou vozovky vrozmezi 6,0 m — 7 m bez
vodiciho prouzku, nezpevnéna krajnice Sifky 0,15 - 0,5 m se smérovymi sloupky.

Sitka komunikace je sjednocena na 6,0m + rozsifeni v oblouku bez vodiciho prouzku. Nezpevnéna

krajnice je v Sifce 0,5m.
Navrhova rychlost: 50 km/h

KfiZzovatky
Tvar a ostatni prvky stavajicich kfizovatek zlstaly zachovany. Znaceni na kfizovatkach zlstalo bez
vécnych zmén. Nezpevnéné kfiZzovatky jsou vySkové vyrovnany odfrézovanym asf. materidlem.

Samostatné sjezdy

V rdmci rekonstrukce vozovky zlistaly veskeré sjezdy zachovany v pdvodnim stavu, doSlo pouze k
vySkovému vyrovnani pfiléhajici ¢asti sjezdu.

Obruby
Stavajici obruba byla nahrazena novou silniéni betonovou obrubou. Ve vybranych UGsecich byla pro

zajiSténi fadného odvodnéni umisténa obruba i mimo stavajici obrubnik. Podél chodnikovych ploch
bylo provedeno s vyrovnani smérového vedeni obruby pfi zachovéani stavajici podstupnice (€ini cca 8
cm). V mistech, kde neni obruba vazana na chodnikovou plochu je obruba s podstupnici 10 cm a v
mistech sjezdd a pfechod(l pro chodce je podstupnice snizena na 2 cm.
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Odvodnéni vozovky
DeStové vody jsou svedeny pficnym a podélnym sklonem k obrubé&, podél obruby do uli€nich vpusti.

Uliéni vpusti jsou napojeny do stavajici kanalizace. Ve vybranych Gsecich jsou deStové vody odvedeny
z povrchu vozovky pfes nezpevnénou krajnici do pfikopu pfipadné do volného terénu.

Zemni plan je odvodnéna podélnou drenazi umisténou za obrubou &i krajnici. Podélna drenaz byla
provedena pouze v mistech, kde ji bylo mozné zaustit do obecni kanalizace (resp. Do uli¢nich vpusti,
které jsou napojeny do obecni kanalizace).

Prechody pro chodce, mista pro prechazeni
Prechod pro chodce v km 7,870 zUstava zachovan.

P&Si doprava
Chodniky pfiléhajici k vozovce jsou vedeny v Useku km 7,580 — 7,710 (délka 130 m). V ramci

rekonstrukce byla obnovena a vyrovnana obruba podél kraje komunikace a provedeno vySkové
vyrovnani chodniku v nejnutnéjsi mire.

VZTAHY POZEMNIi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKT UM STAVBY

S0 101.2 Cernilov je jedingm stavebnim objektem. V km 8,500 navazuje na stavebni objekt SO 101.3
Cernilov — Libfice.

TECHNICKE POZADAVKY NA VRSTVY SPODNIi STAVBY V CETNE OCHRANNE VRSTVY

horni podlozi (aktivni zéna)

Aktivni zéna byla provedena v souladu s poZzadavky uvedenymi v CSN 73 6133, kap. 9.

Projekt uvazoval aktivni zénu v tloustce 0,5m.

Aktivni zéna vozovky byla dotéena v mistech sanaci okraji vozovky a mistech rekonstrukce pfi¢nych
propustkd. Na zékladé poznatk(l z prlizkum( provadénych v dané lokalité projekt predpokladal, ze
navrhem dotéenou aktivni z6nu nelze ponechat na misté bez uprav. Uprava byla feSena zlepsenim
pojivem Geosol C50 2% dle prikazni zkousky ¢. 375/PZ/5/2016. Material aktivni zény a provedeni
konstrukénich vrstev zony dle uzitého materialu vrstev je soucasti konstrukce B.

Aktivni zona byla pod zemni plani zhutnéna, nasledné byla na zemni plani provedena kontrola modulu
pretvarnosti z druhého Edef,2 statickou zatéZovaci zkouskou podle pFiloha A CSN 72 1006 — minimalni
hodnota Edef,2
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obrubniky a beton

Typy, rozméry, osazeni, pozadavky na materidlové provedeni obrub a betonového lozZe viz. Situace
stavby a Vzorové pficné fezy.

Sitka spary mezi &ely obrubnik(i musi je 3iroké 3-10mm, v obloucich moZno az 15mm. Spary jsou

vyplnény drcenym kamenivem frakce D<4, zrnitost Gf 80, obsah jemnych ¢astic f7.

kryty z dlazeb

Kryty z dlazeb jsou pouZzity v ramci vySkového vyrovnani stavajicich konstrukci (betonova dlazba 40/40,
zamkova betonova dlazba, Zulova dlazba). U betonovych dlazeb je provedena ¢aste¢na nahrada
poskozené dlazby vlivem predlazdéni.

napojeni vrstev navrzené vozovky na vozovku stavaji  ci
Vozovka rekonstruované mistni komunikace je napojena na stavajici vozovku (za¢atek a konec Useku,
oblast kfizovatek) ,dvojitym stupfovitym zazubenim

vyztuzeni styéné spary geokompozitem
Sty€na spara mezi stavajici a nové pozenou asfaltobetonovou vrstvou je vyztuzena 1m Sirokym pasem

geomfize ze skelného vlakna pro vyztuzeni asfaltovych vozovek dle TP 147. Pozadované vlastnosti —
pevnost min. 50 kN dle ISO 3341, taznost max. 3% dle ISO 3341.

Uprava sty €né spary obrusné vrstvy

V misté napojeni nové pokladané obrusné AB vrstvy na stavajici obrusnou vrstvu z AB je provedena
Uprava spary timto postupem.

Sty€na plocha v misté spary byla zaciSténa, nasledné natfena asfaltovym pojivem a dopojena novou
obrusnou vrstvou krytu. Poté dosSlo k vyfrézovani drazky, drazka vycCiSténa a zalita trvale pruznou
zélivkou z modifikovaného asfaltu a utésnéna. Uprava styéné spary byla provedena v souladu s VL2
212.05.

REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENi, OCHRANA
POZEMNIi KOMUNIKACE

povrchova voda
Rekonstrukci mistni komunikace nedo$lo ke zméné odtokovych pomérd dotéeného Gzemi. Opravou
vozovky a doplnénim obruby byl zajiStén fadny odtok destovych vod z komunikace.

podzemni voda
Hladina podzemni vody nebyla vrtanymi sondami zjiSténa, stavbou nebyla ovlivnéna.

odvodnéni

navrh povrchového odvodnéni vozovky

DeStové vody jsou svedeny pficnym a podélnym sklonem k obrubé&, podél obruby do uli€nich vpusti.
Uliéni vpusti jsou napojeny do stavajici kanalizace. Ve vybranych Usecich jsou destové vody odvedeny
z povrchu vozovky pfes nezpevnénou krajnici do pfikopu pfipadné do volného terénu.
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ochrana pozemni komunikace

Aktivni z6na a zemni plan je odvodnéna do oboustranného silniéniho pfikopu. Sklon plané je min. 3%.
intravilanu obce je plan odvodnéna prostfednictvim drendzniho trativodu.

E. RESENi PRISTUPU A UZiVANIi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A
ORIENTACE

Komunikace pro pé3i nebyly soucasti projektu. Komunikace pro chodce zlstaly zachovany ve
stavajicim stavu. Trasy pro péSi spliuji pozadavky vyhlaSky €. 398/2009 Sbh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

F.  ZMENY V REALIZACI STAVBY OPROTI DOKUMENTACI PRO STAVEB Ni
POVOLENI (DSP)

Stavebni objekty:

SO 101.1.1 Komunikace — Hradec Kralové, Slatina — Cernilov

SO 101.1.2 Komunikace — Hradec Kralové, Slatina - Cernilov — sanace
SO 201 Most ev. ¢. 308-002

Zmény v realizaci se tykaji stavebniho povoleni:
Rozhodnuti, Stavebni povoleni vydané MMHK OD pod €. j. SZ MMHK/172261/2015 OD1/Vla
MMHK/043388/2016 dne 8. 3.2016 s nabytim pravni moci 9. 4.2016

1) Vymeéna aktivni zény, sanace (SO 101.1.1 a SO 101.1.2)

Na zakladé pozadavku zhotovitele stavby byla pouzita pro vyménu aktivni zény plvodni upravena zemina
v souladu s CSN 73 6133, na zékladé Zpravy &.375/PZ/5/2016 ze dne 24. 6.2016 o posouzeni vhodnosti
pavodni zeminy ze stavby 11/308 a dle vyjadieni zpracovatele projektové dokumentace DSP Ing. Milo3e
Buriance ze dne 4. 7.2016 byla do aktivni z6ny pouzita plvodni zemina upravenda pfidanim 2% Geosolu C50.
Timto krokem bylo spInéno v Grovni paraplané filtraéni kritérium a bylo mozno vypustit navrzenou separacni
geotextilii.

Samotny rozsah sanace byl ¢asteéné redukovan. V km 7,640 aZ 7,800 v obci Cernilov byla SZZ prokézana
dostate€na unosnost zemni plané a sanaci AZ zde nebylo nutné provadét.

2) Uprava polohy uli¢nich vpusti (souéasti SO 101.1.2)

Z dliivodu kolize s podzemnimi sitémi byly uliéni vpusti v Cernilové &. 6,13,15,16,17,19,22,23 a 25 osazeny
pred hrany obrub. Toto feSeni bylo odsouhlaseno projektantem stavby a je v souladu s DSP.
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3) Uprava polohy snizenych obrub (souéasti SO 101.1.2)

Na zékladé pozadavku obce Cernilov byly vySkové upraveny obruby vkm 7,830 aZ 7,905 z ddvodu
panovanych investic obce Cernilov (nové autobusové zélivy, nové chodniky a pfechody). Na dany zamér obce
byla zpracovana projektova dokumentace a bylo vydano stavebni povoleni. Obé stavby jsou projekéné i
stavebné zkoordinovany.

Na zékladé poZadavku starosty obce Cernilova byla upravena poloha snizenych obrub v km 8,300 a v km
8,315. Rozsah sniZenych obrub zlstal zachovan dle DSP. Nové byla poloha sniZzenych obrub realizovana
v km 8,295 a 8,335.

4) Vodorovné dopravni znaceni - VDZ (soucasti SO 101.1.2)

V obci Cernilov doslo ke zmé&né v provedeni vodorovného dopravniho znageni. Oproti plvodni dokumentaci,
kde bylo uvaZzovano pouze se stfedovou délici ¢arou, bylo VDZ doplnéno i na okrajich komunikace v Sifce
0,25m. Typ a stanic¢eni jednotlivych typl VDZ je patrné z

pfilohy B. 2. Situace stavby.



