
Celkový odhad 
nákladů bez DPH

123 423 727 Kč

z důvodu nedostatečných 
průzkumů umístění stavby

na enviromentální opatření
na provádění prací na 
provozovaném úseku

Celkové 
přirážky

89 790 213 Kč 111 415 463 Kč

celkem 56 238 426 Kč 11 412 386 Kč 67 650 812 Kč

A.5.R.S2.R SO 101 - Pruhy pro bezpečné předjetí Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy m2 12068 4 457 0.00% 53 787 076.00 3.00% 3.00% 5.00% 5 916 578.36 59 703 654.36
A.5.R.S2.R SO 102 - Odstavný pruh Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy m2 550 4 457 0.00% 2 451 350.00 3.00% 3.00% 5.00% 269 648.50 2 720 998.50
A.5.R.S2.R SO 103 - Rozšíření zpevnění Rozšíření komunikace - silnice II. a III. třídy m2 252 4 457 0.00% 1 123 164.00 3.00% 3.00% 5.00% 123 548.04 1 246 712.04
A.1.SPC.3,0.N SO 103 - Nové nástupiště Stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5 m) km 0.018 6 642 500 0.00% 119 565.00 8.00% 4.00% 7.00% 22 717.35 142 282.35

celkem 2 560 684 Kč 4 593 364 Kč 7 154 048 Kč
A.1.SPC.3,0.N SO 104 - Chodník Stezky pro pěší a cyklisty, novostavba (šíře 2,5 m) km 0.771 6 642 500 0.00% 3 321 250 2 560 683.75 8.00% 4.00% 7.00% 486 529.91 3 047 213.66

celkem 16 213 599 Kč 2 060 457 Kč 18 274 056 Kč
OTSKP 2025 Demolice stávajícího mostu - m3 320 6 992 0.00% 2 237 539.20 3.00% 3.00% 5.00% 246 129.31 2 483 668.51
A.2.S.11,5.N Nový most Silniční S 11,5, novostavba (typ objektu - mosty) km 0.02 692 403 000 0.00% 13 848 060.00 8.00% 5.00% 0.00% 1 800 247.80 15 648 307.80
- Skládkovné betonové suti z demolice - m3 320 400 0.00% 128 000.00 3.00% 3.00% 5.00% 14 080.00 142 080.00

celkem 75 012 709 Kč 93 078 916 Kč

14 777 504 Kč 18 336 547 Kč
B.1.1 % 6.00 4 500 762.54 5 584 734.99
B.2.1 % 5.00 3 750 635.45 4 653 945.82
B.3.1 % 0.00 0.00 0.00
B.4.1 % 3.70 2 775 470.23 3 443 919.91
B.5.1 % 0.00 0.00 0.00
B.6.1 % 0.00 0.00 0.00
B.7.1 % 5.00 3 750 635.45 4 653 945.82
B.8 % 0.00 0.00 0.00

expertní ceny je pokrácena z důvodu menší navrhované šířky 

Značení MJ Předpokládané 
množství

Výkup za odhadní 
cenu [Kč]

Celkový odhad 
nákladů na výkup 
pozemků bez DPH

571 525 Kč 4 572 200 Kč
C.1 m2 10 615 477 675 3 821 400
C.2 m2 815 20 375 163 000
C.3 m2 215 9 675 77 400
C.4 m2 290 63 800 510 400

Značení

Celkový odhad 
nákladů na PD ve 

stupni záměr 
projektu bez DPH

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
D.1 1 000 000 1 000 000

1 800 000 Kč 1 800 000 Kč
E.1 1 800 000 1 800 000

1 200 000 Kč 1 200 000 Kč
F.1 1 200 000 1 200 000

220

úpravy ploch - extravilán
objekty drah

všeobecné položky - extravilán

vodohospodářské objekty - extravilán
přípravné práce - extravilán

inženýrské sítě - extravilán

technologická zařízení - extravilán
zabezpečovací a ochranná opatření - extravilán

Odhad ceny za 1 m2

Akce: II/318 - II/321 Častolovice, obchvat - II. etapa

Značka 
normativu

Název objektivu MJ Množství MJ
Základní cena 

normativu   
[Kč]

Inflační 
koeficient

[%] 

Objem 
zemních 

prací 
[m3/km]

zemní 
práce - 

zatřídění 
zemin [%]

Celkové investiční 
náklady včetně 

přirážek bez DPH
Název položky v souboru normativů

INVESTIČNÍ NÁKLADY

Ostatní 

Stavební náklad 
celkem v CÚ 2025 

[Kč] 

Cena stavby dle "Cenových normativů staveb pozemních komunikací ve stupni studie" v cenové úrovni roku 2025 bez DPH

Cena přirážek

Komunikace - novostavba

Mostní objekty - novostavba 

Mezisoučet: Cena stavby bez normativů ostatní: 

Komunikace - novostavba/rekonstrukce (rozšíření komunikace)

Zlepšení 
podloží - 
sanace 

[m3/km]

Zlepšení 
podloží 
vápnem 
[m2/km]

Opevnění 
svahů 

dlažbou 
[m2/km]

mosty šířka 
nosné 

konstrukce 
[m]

mosty - 
výška 

spodní 
stavby 

[m]

Expertí 
úpravy [Kč]

Celkový odhad 
nákladů na PD ve 

stupni DUSP bez DPH

Výchozí celková cena PD DUSP vychází ze Sazebníku pro navrhování orientační nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností

ODHAD NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ PD VE STUPNI DUSP

Značení

ODHAD NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ PD VE STUPNI ZÁMĚR PROJEKTU

Přirážky

ODHAD NÁKLADŮ NA VÝKUP POZEMKŮ

Typ pozemku

orná půda
lesní pozemek

zahrada
trvalý travní porost

Odhad nákladů na výkup pozemků 

Osminásobek odhadní ceny [Kč]

3 821 400
163 000
77 400

510 400

45
25
45

Typ nákladu

Přirážky

0%

Předpokládaná cena PD záměru projektu

Odhad nákladů na zpracování PD ve stupni záměr projektu

Celková cena dvoustupňové projektové dokumentace [Kč]

3 000 000

Podíl PD DUSP z celkové PD

60%

PD záměr projektu 0%

Typ nákladu Odhad ceny 
celkem [Kč] 

ODHAD NÁKLADŮ NA ZPRACOVÁNÍ PD VE STUPNI PDPS

Značení Typ nákladu Celková cena dvoustupňové projektové dokumentace [Kč] Podíl PD PDPS z celkové PD
Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Přirážky
Celkový odhad 

nákladů na PD ve 
stupni PDPS bez DPH

PD DUSP

Výchozí celková cena PD PDPS vychází ze Sazebníku pro navrhování orientační nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností
PD PDPS 3 000 000 40% 0%



93 600 Kč 93 600 Kč
G.1 hod 78 93 600 93 600

1 114 155 Kč 1 114 155 Kč
H.1 1 114 155 1 114 155

557 077 Kč 557 077 Kč
I.1 557 077 557 077

557 077 Kč 557 077 Kč
J.1 557 077 557 077

1 114 155 Kč 1 114 155 Kč
K.1 1 114 155 1 114 155

EIA 111 415 463 0.5% 0%

ODHAD NÁKLADŮ NA EIU

Značení Typ nákladu Investiční náklady stavby Předpoklad ceny z investičních 
nákladů

Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Přirážky
Celkový odhad 

nákladů na EIU bez 
DPH

ODHAD NÁKLADŮ NA EIU

ODHAD NÁKLADŮ NA AUTORSKÝ DOZOR

Značení MJ Množství MJ

Autorský dozor

Předpokládaná cena za MJ [Kč]

1200

Přirážky

0%

Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Celkové odhad 
nákladů na autorský 

dozor bez DPH

Odhad nákladů na autorský dozor

Typ nákladu

Odhad nákladů na technický dozor stavby
TDS 111 415 463 1% 0%

ODHAD NÁKLADŮ NA TDS

Značení Typ nákladu Investiční náklady stavby Předpoklad ceny z investičních 
nákladů

Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Přirážky
Celkový odhad 

nákladů na TDS bez 
DPH

Odhad nákladů na BOZP
BOZP 111 415 463 0.5% 0%

ODHAD NÁKLADŮ NA BOZP

Značení Typ nákladu Investiční náklady stavby Předpoklad ceny z investičních 
nákladů

Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Přirážky
Celkový odhad 

nákladů na BOZP bez 
DPH

Rezerva na nepřídatelné náklady/inflaci
Rezerva na nepředvídatelné náklady/inflaci 111 415 463 1% 0%

DALŠÍ NEPŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY

Značení Typ nákladu Investiční náklady stavby
Předpoklad ceny z investičních 

nákladů
Odhad ceny 
celkem [Kč] 

Přirážky

Celkový odhad 
nákladů na 

nepředvídatlené 
náklady bez DPH


