

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m2]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN.	POVRCH	
401	SCHODIŠTĚ	25,19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
402	OKLADOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
403	VÝTAHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
404	WC MUŽI	6,00	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
405	PŘEDSÍNÍ MUŽI	2,88	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
406	PŘEDSÍNÍ	2,89	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
407	WC	1,35	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
408	WC ŽENY	10,99	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
409	SKLAD	8,83	2470		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
410	KANCELAR	20,38	2475		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
411	CHODBA	128,46	2420		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
412	KANCELAR	28,50	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
413	KANCELAR	26,72	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
414	KANCELAR	18,64	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
415	KANCELAR	34,54	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
416	KANCELAR	26,36	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
417	KANCELAR	24,68	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
418	KANCELAR	27,95	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
419	ZASEDACÍ MÍSTNOST	63,30	3115		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA
420	SKLAD	2,28	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
421	PŘEDSÍNÍ	1,30	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
422	WC	1,34	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
423	SKLAD	1,49	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
424	DENNÍ MÍSTNOST	34,56	2470		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ STUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ


- B 401** DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ NOSNÉHO RÁMU, MRÍŽEK A SVÍTEL - CELKEM 77 M2
- B 402** DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU VČETNĚ SVISLÉ ČÁSTI, NOSNÉHO RÁMU A MRÍŽEK - CELKEM 83 M2
- B 403** DEMONTÁŽ UMÝVADLA A OBKLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 50 M2
- B 404** DEMONTÁŽ PISOÁRU A OBKLADU STĚNY ZA NIMI - CELKEM 6 M2
- B 405** DEMONTÁŽ WC A OBKLADU STĚNY A ČÁSTI PODLAHY ZA WC - CELKEM 11 M2
- B 406** DEMONTÁŽ DĚLICÍ PRČKY WC - 2 KS
- B 407** DEMONTÁŽ UMÝVADLA - ZMĚNA POLOHY - DEMONTÁŽ OBKLADU STĚNY ZA UMÝVADLEM - CELKEM 8 M2
- B 408** DEMONTÁŽ PRČKY - 10 M2
- B 409** ROZŠÍŘENÍ OTVORU - SACHTA VZT
- B 410** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KOBEREC - CELKEM 29 M2
- B 411** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - VINYL - CELKEM 5 M2
- B 412** DEMONTÁŽ PÁSU PODLAHOVÉ KRYTINY V ŠÍŘCE 500 MM - KERAMICKÁ DLAŽBA - CELKEM 7 M2

POZNÁMKY

- VŠEKÉ STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT TAK, ABY V KAŽDÉ FÁZI PROVÁDĚNÍ BYLA ZAJIŠTĚNA STABILITA VŠECH KONSTRUKCÍ
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU V SOULADU S POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍM STAVBY
- PRÁCE BUDOU PO DOHODĚ S INVESTOREM ROZDĚLENY NA UČELNÉ ČÁSTI, TAK ABY BYL MINIMALIZOVÁN DOPAD NA PROVOZ BUDOVÉ
- PRO PROSTORY UŽÍVANÉ MUSÍ BÝT V KAŽDÉ FÁZI STAVBY ZABEZPEČENA BEZPEČNOST, VČETNĚ POŽÁRNÍ OCHRANY

Autorizovaný projektant:
Ing. Libor Truhelka

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Klenava 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:

Vypracoval:
Ing. Roman Kunc
Zodpovědný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

PROJEKT:

MK/22/904 Stavební úpravy v budově č.p. 1371,
ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové - PD - III.

STAVEBNÍK:

Krajský úřad královéhradeckého kraje,
Pivovarské náměstí náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

ČÁST, PROFESÍ:

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:

PŮDORYS 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ - DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE

razítka a podpisy

Zakázkové číslo:	Paré:	
240031		
Datum:		
05/2024		
Část:	Stupeň:	Změna:
D.II.	DPS	00
Č.výkr.:	Formát:	Měřítka:
b 05	7x44	1 : 75