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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Celkový popis území a stavby 
 
a) základní popis stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technic-
kého, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných kon-
strukcí 
 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportoviště u SOŠ v Novém Bydžově. Na pozemku se nachází atle-
tický ovál s běžeckou rovinkou. Uvnitř oválu je sektor pro skok do výšky, sektor vrhu koulí a víceúčelové 
antukové hřiště. Dále se na pozemku nachází sektor pro skok do dálky, skleník a budova skladu. Spor-
tovní plochy jsou v nevyhovujícím stavu. Nově bude atletický ovál o čtyřech dráhách délky 200 m a 
běžecká rovinka o pěti dráhách na délku běhu 100 m. Nově je uvnitř oválu navrženo víceúčelové hřiště 
s hrazením výšky 5 m a sektor pro skok do výšky. Dále je mimo ovál navržen sektor pro vrh koulí a 
sektor pro skok do dálky s délkou rozběhu 30 m. Podél běžecké rovinky je navržena dvojice tribun 
s betonových bloků. Součástí rekonstrukce sportoviště je nové oplocení části areálu. 
 
b) charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha 
vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavební pozemek je převážně v rovině a nachází se u budovy školy SOŠ Nový Bydžov a podél severní 
a východní strany pozemku se nachází zástava rodinných domků. Dnes je pozemek využíván jako spor-
toviště. Stávající zastavěnost pozemku 877/3 je 29,8 %. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly 
územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeolo-
gických a urbanistických hodnot v území 
 
Stavba je rekonstrukcí stávajícího venkovního sportoviště. Nemění využití stavby. 
OS – občanské vybavení – tělovýchova a sportovní zařízení 
 
d) výčet a závěry průzkumů 
 
Nebyly provedeny žádné průzkumy. 
 
e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 
 
Není informace o nutnosti povolení výjimky z požadavku na výstavbu. 
 
f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a pod-
mínek pro ochranu 
 
Území není chráněno žádným právním předpisem. 
 
g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 
požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
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Rekonstrukce sportoviště bude mít vliv na přilehlé pozemky pouze z důvodu rekonstrukce stávajícího 
oplocení. V prostoru navrhované stavby budou odstraněny stávající konstrukce: 

- odstranění stávající škváry atletického oválu a sektorů 

- odstranění stávající antuky víceúčelového hřiště 

- odstranění stávajících zpevněných ploch z betonu 

- odstranění stávajícího betonu kruhu pro vrh koulí 

- odstranění stávající betonové dlažby 

- odstranění stávajících křovin 

- odstranění stávajících pryžových desek u rozběhu pro skok do dálky 

- odstranění stávajícího ocelového obrubníku kruhu pro vrh koulí 

- odstranění stávajícího betonového obrubníku 150/150/1000 mm 

- odstranění stávajícího betonového obrubníku 50/250/1000 mm 

- odstranění stávajícího oplocení (betonové sloupy + pletivo) výšky 2 m 

- odstranění stávajícího oplocení (záchytné pletivo) výšky 2 m 

- odstranění stávajícího poklopu šachty – 2ks 

- zaslepení stávající šachty – 2 ks 

- odstranění stávajícího volejbalového sloupu – 1ks 

- odstranění stávajícího volejbalového sloupu + sezení pro rozhodčího – 1ks 

- odstranění stávajícího sloupu výšky 5 m – 2ks 

- odstranění stávajícího pařezu – 1ks 

- sejmutí ornice 

 
h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
 
Nejsou žádné požadavky na dočasné ani trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 
 
i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem 
střepinového účinku určená podle jiného  
právního předpisu 
 
Stavba negeneruje nová ochranná nebo bezpečnostní pásma. 
 
j) navrhované parametry stavby - například zastavěná plocha, obestavěný prostor, podlahová plo-
cha podle jednotlivých funkcí (bytů, služeb, administrativy apod.), typ navržené technologie, před-
pokládané kapacity provozu a výroby 
 
Stavba sportoviště má zastavěnou plochu celkem  3 660,2 m2    
Plocha sportovního povrchu SP     1 824,4 m2 
Plochy sportovního umělého trávníku    1 449 m2    
Plocha zpevněných ploch z betonové dlažby   338,3 m2 

plocha tribun z betonových bloků    25,8 m2 
plocha doskočiště pro skok do dálky    22,7 m2 
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k) limitní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou vodou, cel-
kové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod. 
 

- Srážková voda bude z plochy sportoviště likvidována drenážním systémem svedena do vsako-
vací jímky. Stavba neprodukuje emise. 

- Všechny odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s odpady. 
- Odpady vznikající v etapě výstavby jsou sumarizovány v následující tabulce. 

 

Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 

tabulka vznikajících odpadů  

č. katalogové 
číslo 
odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Výpočet/odhad 
produkovaného 
množství 

Kod 
nakládání s 
odpadem 

1 01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo 
neuvedené pod číslem 01 04 07 

O 705,24 t AN3 

2 01 04 09 Odpadní písek a jíl O 13,9 t AN3 

3 10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze 
spoluspalování odpadu neuvedené 
pod číslem 10 01 14 

O 169,2 t AN3 

4 17 01 01 Beton O 90,35 t AN3 

5 17 02 01 Dřevo O 0,5 t AN3 

6 17 04 05 Železo a ocel O 0,13 t AN3 

7 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O 645,2 t AN3 

8 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,1 t AN3 

9 15 01 02 Plastové obaly O 0,05 t AN3 

10 15 01 03 Dřevěné obaly  O 0,4 t AN3 

11 19 12 04 Plasty a kaučuk O 1,16 t AN3 

12 20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,2 t AN3 

 
- Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena v rámci 

výstavby. 

Vliv na životní prostředí-odpady 

- Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají zde 
plynné škodliviny, ani zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem. 
 

Prostor pro třídění a skladování odpadu 

- V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním 

dodavatelem stavby vyčleněny a zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů stavby. 

- Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, které 
vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  
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l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zaří-
zení veřejné komunikační sítě 
 
Nejsou žádné požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komuni-
kačního zařízení veřejné komunikační sítě 
 
m) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové 
vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 
 
Stavba je dělena na jednu stavební etapu, lze však stavbu rozdělit na etapy dle stavebních objektů. 
Stavba by měla započít 01.05. 2026 a skončit 31.10. 2026 
 
n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve 
vztahu k dokončení a užívání stavby 
 
Stavba je rekonstrukcí stávajícího venkovního sportoviště. Užívání stavby bude možné až po celkové 
realizaci stavby nebo jednotlivých stavebních objektů. 
 
o) seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle pro-
jektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby 
 
Stavba je rekonstrukcí stávajícího venkovního sportoviště. Nebyly provedeny žádné zeměměřické čin-
nosti. 
 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 
 
Urbanismus - kompozice prostorového řešení a základní architektonické řešení. 
 

Řešený prostor se nachází u budovy SOŠ v Novém Bydžově. Aktuálně je pozemek využíván jako 
sportoviště. Stavba je rekonstrukcí, doplněním vybavenosti a celkové modernizaci sportoviště a přileh-
lého objektu skladu. Nově bude atletický ovál o čtyřech dráhách délky 200 m a běžecká rovinka o pěti 
dráhách na délku běhu 100 m. Nově je uvnitř oválu navrženo víceúčelové hřiště s umělým sportovním 
trávníkem s hrazením výšky 5 m. Nad hřiště je navržena nafukovací hala pro možnost jeho užívání i 
v zimním období. Ve východním polokruhu je pak sektor pro skok do výšky se sportovním povrchem 
SP. Dále je mimo ovál navržen sektor pro vrh koulí a sektor pro skok do dálky s délkou rozběhu 30 m. 
Podél běžecké rovinky je navržena dvojice tribun s betonových bloků. Nově jsou také navrženy zpev-
něné plochy mezi jednotlivými objekty sportoviště. Součástí rekonstrukce sportoviště je nové oplocení 
v severní a východní části areálu. 
 

B.3 Základní stavebně technické a technologické řešení 
 
Stavba je rekonstrukcí stávajícího venkovního sportoviště. Atletický ovál, sprinterská rovinka a sektor 
pro skok do výšky jsou navrženy se sportovním povrchem SP. Víceúčelové hřiště uvnitř oválu je navr-
ženo se sportovním umělým trávníkem. Zpevněné plochy budou vydlážděny z betonové skládané 
dlažby. Dvojice nově navržených tribun jsou navrženy z betonových prefabrikovaných bloků o tří řa-
dách. Areálové oplocení je navrženo do výšky 2 m. 
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B 3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení 
 
Jedná se o sportovní prostor sloužící uživatelům SOŠ Nový Bydžov. 
Stavba bude rozdělena na dvě stavební etapy. 
 
Objekty 1. stavební etapy: 

SO-00 – HTÚ, bourací práce 
Jedná se o odstranění stávajících povrchů a konstrukcí. 
 
SO-01 – Atletika 
Na místě stávajícího atletického oválu v nevyhovujícím stavu je navržen atletický ovál délky 250 m se 
sprinterskou rovinkou na délku běhu 100 m. Ovál s rovinkou jsou navrženy z vodopropustného spor-
tovního povrchu SP s 1 % spádem k dešťovému žlábku. Podél sprinterské rovinky je navržen chodník 
nově vedoucí až k postranímu vchodu do budovy školy. Na místě stávajícího sektoru s vrhem koulí ve 
východním půlkruhu atletického oválu je nově navržen sektor pro skok do výšky. Sektor je navržen z 
vodopropustného sportovního povrchu SP s 1 % spádem k dešťovému žlábku. Na konci sprinterské 
rovinky je nově navržen sektor pro skok do dálky s délkou rozběhu 30 m. Sektor je navržen z vodopro-
pustného sportovního povrchu SP. Doskočiště pro skok do dálky je navřeno s rozměry 8 000/3 000 mm 
a je vyhrazeno betonovými obrubníky s pryžovou obrubou. Kolem doskočiště jsou navrženy lapače 
písku. Nově je také navržena drenáž. V travnaté ploše mezi atletickým oválem a sektorem pro skok do 
dálky vznikne nově sektor pro vrh koulí. Sektor je navržen na délku hodu 20 m. Součástí objektu je i 
chránička pro budoucí vedení elektra. 
 
SO-02 – Víceúčelové hřiště 
Uvnitř atletického oválu je nově navrženo víceúčelové hřiště o rozměrech 31,5/46 m. Hřiště je navr-
ženo s vodopropustným umělým sportovním trávníkem. Pod hřištěm je navržena drenáž. Hřiště je na-
vrženo s hrazením výšky 5 m. Víceúčelové hřiště je navrženo na hru futsalu, basketbalu, florbalu, vo-
lejbalu a nohejbalu. Hřiště je vyhrazeno betonovým pasem o rozměru 500/1000 mm. Tento pas je sou-
částí přípravy nafukovací haly. Podél vnější hrany betonového pasu je navržen dešťový žlab pro odvod-
nění nafukovací haly. Podél dlouhých stran hřiště jsou navrženy zpevněné plochy z betonové skládané 
dlažby. Součástí objektu je i chránička pro budoucí vedení elektra a základy pro sloupy osvětlení 6x 
1,3/1,3/1 m. 
 
SO-03 – Tribuny 
Nově je navržena dvojice tribun u chodníku sprinterské rovinky v místě s výhledem na víceúčelové 
hřiště. Tribuny budou tvořeny z betonových bloků se sedáky. 
 
SO-04 – Oplocení 
Na místě stávajícího oplocení podél severní a východní strany sportoviště je navrženo nové oplocení 
výšky 2 m. Části oplocení v místě víceúčelového hřiště je navrženo na možnost navýšení oplocení. 
 
SO-07 – sadové úpravy 
V projektové části je zpracováno hodnocení dřevin, stávající zeleň daného území bude náležitě chrá-
něna dle platných technologických norem. Dále tato část projektové dokumentace zpracovává zamýš-
lené sadové úpravy jako náhradní výsadbu za dřeviny určené k odstranění, technologii jejich založení 
a následnou péči. 
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B.3.2 Celkové řešení podmínek přístupnosti 
 
a) celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých části, které podléhají požadavkům na pří-
stupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí 
 
Není navrženo. 
 
b) popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro uží-
vání veřejností 
 
Přístup na stavbu bude zajištěn z ulice Jana Maláta. Nejsou navrženy žádná opatření. 
 
c) popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně 
technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů 
 
Stavba nemá žádný dopad na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo 
stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů. 
 

B.3.3 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 
 

V návrhu stavby budou dodrženy veškeré technické předpisy a normy určující parametry 
konstrukcí a zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na provozní bezpečnost. Navržené řešení 
splňuje obecné požadavky, příslušné normy a vyhlášky. 

 
B.3.4 Základní technický popis stavby 
 

a) popis stávajícího stavu 
 
Na pozemku se nachází atletický ovál s běžeckou rovinkou. Uvnitř oválu je sektor pro skok do výšky, 
sektor vrhu koulí a víceúčelové antukové hřiště. Dále se na pozemku nachází sektor pro skok do dálky, 
skleník a budova skladu. Sportovní plochy jsou v nevyhovujícím stavu. Nově bude atletický ovál o čty-
řech dráhách délky 200 m a běžecká rovinka o pěti dráhách na délku běhu 100 m. 
 
b) popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení 
 
Stavba bude rozdělena na dvě stavební etapy. 
 
Objekty 1. stavební etapy: 

SO-00 – HTÚ, bourací práce 
Jedná se o odstranění stávajících povrchů a konstrukcí. 
 
SO-01 – Atletika 
Na místě stávajícího atletického oválu v nevyhovujícím stavu je navržen atletický ovál délky 250 m se 
sprinterskou rovinkou na délku běhu 100 m. Ovál s rovinkou jsou navrženy z vodopropustného spor-
tovního povrchu SP s 1 % spádem k dešťovému žlábku. Podél sprinterské rovinky je navržen chodník 
nově vedoucí až k postranímu vchodu do budovy školy. Na místě stávajícího sektoru s vrhem koulí ve 
východním půlkruhu atletického oválu je nově navržen sektor pro skok do výšky. Sektor je navržen z 
vodopropustného sportovního povrchu SP s 1 % spádem k dešťovému žlábku. Na konci sprinterské 
rovinky je nově navržen sektor pro skok do dálky s délkou rozběhu 30 m. Sektor je navržen z vodopro-
pustného sportovního povrchu SP. Doskočiště pro skok do dálky je navřeno s rozměry 8 000/3 000 mm 
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a je vyhrazeno betonovými obrubníky s pryžovou obrubou. Kolem doskočiště jsou navrženy lapače 
písku. Nově je také navržena drenáž. V travnaté ploše mezi atletickým oválem a sektorem pro skok do 
dálky vznikne nově sektor pro vrh koulí. Sektor je navržen na délku hodu 20 m. Součástí objektu je i 
chránička pro budoucí vedení elektra. 
 
SO-02 – Víceúčelové hřiště 
Uvnitř atletického oválu je nově navrženo víceúčelové hřiště o rozměrech 31,5/46 m. Hřiště je navr-
ženo s vodopropustným umělým sportovním trávníkem. Pod hřištěm je navržena drenáž. Hřiště je na-
vrženo s hrazením výšky 5 m. Víceúčelové hřiště je navrženo na hru futsalu, basketbalu, florbalu, vo-
lejbalu a nohejbalu. Hřiště je vyhrazeno betonovým pasem o rozměru 500/1000 mm. Tento pas je sou-
částí přípravy nafukovací haly. Podél vnější hrany betonového pasu je navržen dešťový žlab pro odvod-
nění nafukovací haly. Podél dlouhých stran hřiště jsou navrženy zpevněné plochy z betonové skládané 
dlažby. Součástí objektu je i chránička pro budoucí vedení elektra a základy pro sloupy osvětlení 6x 
1,3/1,3/1 m. 
 
SO-03 – Tribuny 
Nově je navržena dvojice tribun u chodníku sprinterské rovinky v místě s výhledem na víceúčelové 
hřiště. Tribuny budou tvořeny z betonových bloků se sedáky. 
 
SO-04 – Oplocení 
Na místě stávajícího oplocení podél severní a východní strany sportoviště je navrženo nové oplocení 
výšky 2 m. Části oplocení v místě víceúčelového hřiště je navrženo na možnost navýšení oplocení. 
 
SO-07 – sadové úpravy 
V projektové části je zpracováno hodnocení dřevin, stávající zeleň daného území bude náležitě chrá-
něna dle platných technologických norem. Dále tato část projektové dokumentace zpracovává zamýš-
lené sadové úpravy jako náhradní výsadbu za dřeviny určené k odstranění, technologii jejich založení 
a následnou péči. 

 
B.3.5 Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení 
 

a) popis stávajícího stavu 
 
Stávající stav neobsahuje technologické řešení.  
 
b) popis navrženého řešení 
 
Navržené řešení neobsahuje technologická zařízení. 
 
c) energetické výpočty 
 

Nejsou zahrnuty. 

 
B.3.6 Zásady požární bezpečnosti 
 

a) charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního před-
pisu - výška stavby, zastavěná plocha, počet podlaží, počet osob, pro který je stavba určena, nebo 
jiný parametr stavby, zejména světlá výška podlaží nebo délka tunelu apod. 
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Řešení požární bezpečnosti je provedeno dle § 31 Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 
požární ochrany staveb, a platných norem v oblasti požární ochrany. Při provedení podle požadavků 
této zprávy vyhovuje zajištění požární bezpečnosti platným normám v době zpracování této 
dokumentace.   
 
Podle § 7 vyhl. č. 460/2021 Sb. je stavba z hlediska požární bezpečnosti zařazena do kategorie I. 
nejedná se tedy o dokumentaci, podléhající výkonu státního požárního dozoru (posuzování 
dokumentace staveb Hasičským záchranným sborem) podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 
Sb., o požární ochraně. 

 
Prostory a přilehlé plochy nejsou krytým shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 0831 a 
nemusí se tedy zřizovat nouzové osvětlení pro evakuaci osob. 
 
b) kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení 
stavby za kulturní památku. 

 Stavba nemá žádná kritéria. 

 
B.3.7 Úspora energie a tepelná ochrana budovy 
 

Zohlednění plnění požadavků na energetickou náročnost, úsporu energie a tepelnou ochranu budov. 
 

Stavba je venkovním sportovištěm není tedy nutnost vypracovaný průkaz energetické náročnosti bu-
dovy. 
 

B.3.8 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, osvětlení, proslunění, stínění, zásobování vodou, ochrana 
proti hluku a vibracím, odpady apod.) a vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, zastínění, prašnost 
apod.). 
 

V projektu budou splněny všechny hygienické požadavky kladené platnými předpisy na vnitřní 
prostředí podle jeho způsobu užívání a na pracovní prostředí. Vnitřní prostory budou větrány.  
Úklidová komora je navržena. Odpady budou likvidovány sběrnými nádobami s odvozem pověřenou 
firmou. Stavba nemá negativní vliv na okolí ani hlukem či vibracemi nebo prašností. 
 

B.3.9 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

Protipovodňová opatření, ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy, před 
technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, před hlukem a ostat-
ními účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 

Charakter stavby a jejího okolí nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího prostředí.  
 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní in-
frastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby tech-
nické nebo dopravní infrastruktury, nebo je-li ohrožena bezpečnost, připojovací rozměry, výkonové 
kapacity a délky 
 



Rekonstrukce sportoviště v areálu SOŠ                                Dokumentace pro provedení stavby 
ul. Jana Maláta, Nový Bydžov – 1.etapa                 
 

Sportovní projekty spol. s r.o. 10/2024  9 

Není navržena. 
 

B.5 Dopravní řešení 
 

Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, přeložky, včetně pě-
ších a cyklistických stezek, doprava v klidu, řešení přístupnosti a bezbariérového užívání. 
 

Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající. 

 
B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN v 
daných oborech. 

Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a hluku 
významného narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy 
redukovány na minimum přípravou a časovou koordinací výstavby. 
 

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů - zejména příroda a 
krajina, Natura 2000, omezení nežádoucích účinků venkovního osvětlení, přítomnost azbestu, hluk, 
vibrace, voda, odpady, půda, vliv na klima a ovzduší, včetně zařazení stacionárních zdrojů a zhodno-
cení souladu s opatřeními uvedenými v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší podle jiného 
právního předpisu 
 

V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN v 
daných oborech. 

Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a hluku 
významného narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou negativní vlivy 
redukovány na minimum přípravou a časovou koordinací výstavby. 
 
b) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
 
Záměr nemá žádný vliv na životní prostředí. 
 
c) popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, 
bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto 
zákona 
 
Záměr nepodléhá dalšímu posuzování. 
 
d) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způ-
sobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 
Stavba nespadá do záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení 
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B.8 Celkové vodohospodářské řešení 
 

Zejména zásobování stavby vodou, způsob zneškodňování odpadních vod, využití a nakládání se 
srážkovými vodami 
 
V průběhu stavby bude využíváno zázemí zhotovitele. Nedojde tedy k vytvoření žádných odpadních 
vod. Srážkové vody budou vsakovány v travnatých plochách pozemku. 

 
B.9 Ochrana obyvatelstva 

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
 
a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou 
událostí 
 
Není navrženo 
 
b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Není navrženo. 
 
c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách hava-
rijního plánování 

Není navrženo 
 
d) způsob zajištění ochrany před povodněmi 
 
Není navrženo 
 
e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského 
vybavení 
 
Není navrženo 
 
f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stave-
ništěm, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti 
 
V oblasti se nenachází žádné objekty civilní ochrany obyvatelstva. Navržený objekt nemá vliv ani není 
součástí systému civilní ochrany obyvatel. 
 

B.10 Zásady organizace výstavby 

 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Není navrženo. 
 
b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce 
a kácení dřevin apod. 

V souvislosti s výstavbou nejsou v okolí žádné požadavky na související asanace, demolice. 
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c) vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně 
požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob za-
jištění bezpečnosti provozu 

Během stavby není nutno provést obchozí trasu a nebude ani narušen systém bezbariérového užívání 
okolních staveb a pozemků. 
 
d) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Jsou omezeny plochou stavebního pozemku v bezprostředním okolí stavby. 
 
e) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě - zejména opatření k minimalizaci dopadů 
při provádění stavby na životní prostředí, popis přítomnosti nebezpečných látek při výstavbě, před-
cházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití, včetně po-
pisu opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí, opatření při nakládání s azbestem, 
opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti 

Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale ohrožovaly životní 
prostředí. Krátkodobě se vliv prací na životní prostředí projeví pouze hlukem a prašností.  
V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit tyto použitím 
příslušných neutralizátorů-vapex, v případě většího rozsahu havárii řešit situaci ve spolupráci se 
Záchranným hasičským sborem. 

Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná ochranná 
hygienická pásma. 

Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním se 
vzniklými odpady, technickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických norem. Pokud 
užíváním stavby nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, nebude potřebné vypracovat 
manipulačně-provozní řád ani plán opatření pro případ havárie úniků látek škodících vodě a půdě ve 
smyslu Vyhl. č. 23/1977 Sb., resp. novelizovaných předpisů o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.,). 

Původce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 
Stavební činnost bude prováděna v pracovní dny maximálně v době 7-21 hodin tak, aby v chráněném 
venkovním prostoru staveb nejbližší obytné zástavby byl plněn hygienický limit hluku 65 dB 
 

f) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určených prací, které vyloučí 
možnost vzniku požáru a tím škod na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel vypracuje a předloží 
požární řád stavby. Při realizaci prací je nezbytné dodržování požárních předpisů, zejména při svařování 
a manipulaci s hořlavými látkami.  

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané technologické 
postupy ve smyslu technologických pravidel zhotovitele stavby. Určené osoby zhotovitele jsou povinny 
zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění prací vč. 
používání příslušných ochranných pracovních pomůcek (vyhl.č.324/1990 Sb.). Nezbytně nutné je z 
hlediska ochrany zdraví zabránit možnému přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště 
(oplocení). Pracoviště i staveniště bude řádně osvětleno.  

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská organizace, 
stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků. 
Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy dvojjazyčné 
doplněné vhodnými symboly. 
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Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska bezpečnosti 
práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště, pokud nejsou zakotveny 
ve smlouvě o dílo. 
 
g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího sportoviště. Bourané konstrukce budou odvezeny na předem ur-
čené místo. Není požadavek na deponii zeminy. 
 
h) limity pro užití výškové mechanizace 

Území není výškově limitováno. 
 
i) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob pří-
pravy a realizace výstavby a další specifické požadavky 

Stavba se uvede do provozu po celkové realizaci jednotlivých stavebních objektů. 
 
j) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

Stavba je navržena na dvě stavební etapy. Stavbu však jde provést podle jednotlivých stavebních ob-
jektů. 
 
k) dočasné objekty 
 
Nejsou navrženy. 
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