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Rekonstrukce sportoviété v arealu SOS Dokumentace pro provedeni stavby
ul. Jana Malata, Novy Bydzov — 1.etapa

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Celkovy popis izemi a stavby

a) zakladni popis stavby; u zmény stavby udaje o jejim soucasném stavu, zavéry stavebné technic-
kého, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych kon-
strukci

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho sportovi$té u SOS v Novém Bydzové. Na pozemku se nachdzi atle-
ticky oval s béZeckou rovinkou. Uvnitt ovalu je sektor pro skok do vysky, sektor vrhu kouli a viceucelové
antukové hristé. Dale se na pozemku nachazi sektor pro skok do dalky, sklenik a budova skladu. Spor-
tovni plochy jsou v nevyhovujicim stavu. Nové bude atleticky oval o ctyfech drahach délky 200 m a
béZecka rovinka o péti drahach na délku béhu 100 m. Nové je uvniti ovalu navrzeno viceucelové hfisté
s hrazenim vysky 5 m a sektor pro skok do vysky. Dale je mimo oval navrzen sektor pro vrh kouli a
sektor pro skok do dalky s délkou rozbéhu 30 m. Podél béZzecké rovinky je navrzena dvojice tribun
s betonovych blok(. Soucasti rekonstrukce sportovisté je nové oploceni ¢asti arealu.

b) charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuZiti a zastavénost Uzemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavebni pozemek je prevazné v roviné a nachdzi se u budovy $koly SOS Novy BydZov a podél severni
a vychodni strany pozemku se nachazi zastava rodinnych domk(l. Dnes je pozemek vyuZivan jako spor-
tovisté. Stavajici zastavénost pozemku 877/3 je 29,8 %.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném tGzemi.

c¢) udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci a izemnimi opatfenimi nebo s cili a tkoly
uzemniho planovani, a s poZadavky na ochranu kulturné historickych, architektonickych, archeolo-

gickych a urbanistickych hodnot v tzemi

Stavba je rekonstrukci stavajiciho venkovniho sportovisté. Neméni vyuziti stavby.
OS - obcanské vybaveni — télovychova a sportovni zafizeni

d) vyéet a zavéry prazkuma

Nebyly provedeny Zzadné priazkumy.

e) informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavkt na vystavbu
Neni informace o nutnosti povoleni vyjimky z poZzadavku na vystavbu.

f) stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich pfedpisti, véetné rozsahu omezeni a pod-
minek pro ochranu

Uzemi neni chranéno zadnym pravnim predpisem.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi,
pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin
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Rekonstrukce sportoviété v arealu SOS Dokumentace pro provedeni stavby
ul. Jana Malata, Novy Bydzov — 1.etapa

Rekonstrukce sportovisté bude mit vliv na pfilehlé pozemky pouze z divodu rekonstrukce stavajiciho
oploceni. V prostoru navrhované stavby budou odstranény stavajici konstrukce:
- odstranéni stavajici Skvary atletického ovalu a sektorl

- odstranéni stavajici antuky viceucéelového hfisté

- odstranéni stavajicich zpevnénych ploch z betonu

- odstranéni stavajiciho betonu kruhu pro vrh kouli

- odstranéni stavajici betonové dlazby

- odstranéni stdvajicich krovin

- odstranéni stavajicich pryzovych desek u rozbéhu pro skok do dalky

- odstranéni stavajiciho ocelového obrubniku kruhu pro vrh kouli

- odstranéni stavajiciho betonového obrubniku 150/150/1000 mm

- odstranéni stavajiciho betonového obrubniku 50/250/1000 mm

- odstranéni stavajiciho oploceni (betonové sloupy + pletivo) vysky 2 m
- odstranéni stavajiciho oploceni (zachytné pletivo) vysky 2 m

- odstranéni stavajiciho poklopu Sachty — 2ks

- zaslepeni stavajici Sachty — 2 ks

- odstranéni stdvajiciho volejbalového sloupu — 1ks

- odstranéni stavajiciho volejbalového sloupu + sezeni pro rozhod¢iho — 1ks
- odstranéni stavajiciho sloupu vysky 5 m — 2ks

- odstranéni stavajiciho parezu — 1ks

- sejmuti ornice

h) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k pInéni funkce lesa

Nejsou zadné poZzadavky na docasné ani trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa.

i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych
ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté s rizikem
stfepinového ucinku urcena podle jiného

pravniho predpisu

Stavba negeneruje nova ochrannda nebo bezpecnostni pasma.
j) navrhované parametry stavby - napriklad zastavéna plocha, obestavény prostor, podlahova plo-

cha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb, administrativy apod.), typ navriené technologie, pred-
pokladané kapacity provozu a vyroby

Stavba sportovisté ma zastavénou plochu celkem 3 660,2 m?
Plocha sportovniho povrchu SP 1824,4 m?
Plochy sportovniho umélého travniku 1449 m?
Plocha zpevnénych ploch z betonové dlazby 338,3 m?
plocha tribun z betonovych bloki 25,8 m?
plocha doskocisté pro skok do dalky 22,7 m?

Sportovni projekty spol. s r.o. 10/2024 2
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k) limitni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni se srazkovou vodou, cel-
kové produkované mnoistvi, druhy a kategorie odpadi a emisi apod.

- Srdzkova voda bude z plochy sportovisté likvidovana drendznim systémem svedena do vsako-
vaci jimky. Stavba neprodukuje emise.

- V8echny odpady budou likvidovany organizacemi, které maji opravnéni k nakladani s odpady.

- Odpady vznikajici v etapé vystavby jsou sumarizovany v nasledujici tabulce.

Tab.: Pfehled odpadu vznikajicich v etapé vystavby

tabulka vznikajicich odpadu

¢. | katalogové | Nazev odpadu Kategorie | Vypocet/odhad | Kod
Cislo odpadu produkovaného | nakladani s
odpadu mnozstvi odpadem
1 |010408 Odpadni  stérk a kamenivo | O 705,24 t AN3
neuvedené pod Cislem 01 04 07
2 010409 Odpadni pisek a jil ] 139t AN3
3 |100115 Skvara, struska a kotelni prach ze | O 169,2 t AN3

spoluspalovani odpadu neuvedené
pod Cislem 10 01 14

4 (170101 Beton o) 90,35t AN3
5 |17 0201 Drevo o) 05t AN3
6 (170405 Zelezo a ocel o 0,13t AN3
7 |170504 Zemina a kameni neuvedené pod | O 645,21 AN3
Cislem 17 05 03
8 |150101 Papirové a lepenkové obaly 0] 0,1t AN3
9 (150102 Plastové obaly 0] 0,05t AN3
10 (150103 Drevéné obaly o) 0,4t AN3
11 {1912 04 Plasty a kaucuk o) 1,16 t AN3
12 |20 03 01 Smésny komunalni odpad O 0,2t AN3

- Specifikace mnozstvi a jednotlivych druht odpadu v prdbéhu vystavby bude provedena v ramci
vystavby.
Vliv na Zivotni prostfedi-odpady

- Zafizeni odpadového hospodafstvi nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Nevznikaji zde
plynné Skodliviny, ani zde nejsou zafizeni se zvySenym hlukem.

Prostor pro tridéni a skladovani odpadu
-V ramci plochy uréené pro zafizeni stavenisté a skladovani budou generalnim
dodavatelem stavby vyc¢lenény a zabezpeceny plochy pro tfidéni a skladovani odpad(i stavby.

- Zadodrzovani predpisu pro nakladani s odpady, v€etné vyhovujiciho zpusobu likvidace, které
vzniknou v pribéhu vystavby, odpovida generaini dodavatel stavby.

Sportovni projekty spol. s r.o. 10/2024 3
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1) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikacniho zafi-
zeni vefejné komunikacni sité

Nejsou Zadné pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komuni-
kac¢niho zafizeni vefejné komunikacni sité

m) zakladni predpoklady vystavby - Casové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy, vécné a casové
vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Stavba je délena na jednu stavebni etapu, Ize vsak stavbu rozdélit na etapy dle stavebnich objekt(.
Stavba by méla zapocit 01.05. 2026 a skoncit 31.10. 2026

n) zakladni pozadavky na predcasné uzZivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonceni a uzivani stavby

Stavba je rekonstrukci stavajiciho venkovniho sportovisté. Uzivani stavby bude mozné az po celkové
realizaci stavby nebo jednotlivych stavebnich objektd.

o) seznam vysledkti zemémeéftickych ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu, pokud maji podle pro-
jektu vysledkti zemémeéftickych ¢innosti vzniknout v souvislosti s povolenim stavby

Stavba je rekonstrukci stavajiciho venkovniho sportovisté. Nebyly provedeny zadné zemémérické Cin-
nosti.

B.2  Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
Urbanismus - kompozice prostorového feseni a zakladni architektonické reseni.

Redeny prostor se nachdzi u budovy SOS v Novém Bydiové. Aktualné je pozemek vyuzivan jako
sportovisté. Stavba je rekonstrukci, doplnénim vybavenosti a celkové modernizaci sportovisté a pfileh-
Iého objektu skladu. Nové bude atleticky oval o ¢tyfech drahach délky 200 m a béZecka rovinka o péti
drahdach na délku béhu 100 m. Nové je uvnitf ovalu navrzeno vicelcelové hfisté s umélym sportovnim
tradvnikem s hrazenim vysky 5 m. Nad hristé je navrZena nafukovaci hala pro moznost jeho uzivani i
v zimnim obdobi. Ve vychodnim polokruhu je pak sektor pro skok do vysky se sportovnim povrchem
SP. Déle je mimo oval navrien sektor pro vrh kouli a sektor pro skok do dalky s délkou rozbéhu 30 m.
Podél bézecké rovinky je navrZzena dvojice tribun s betonovych blokd. Nové jsou také navrzeny zpev-
néné plochy mezi jednotlivymi objekty sportovisté. Soucasti rekonstrukce sportovisté je nové oploceni
v severni a vychodni ¢asti areadlu.

B.3  Zakladni stavebné technické a technologické feseni

Stavba je rekonstrukci stavajiciho venkovniho sportovisté. Atleticky oval, sprinterska rovinka a sektor
pro skok do vysky jsou navrZeny se sportovnim povrchem SP. Viceucelové hfisté uvnitf ovalu je navr-
Zeno se sportovnim umélym travnikem. Zpevnéné plochy budou vydlazdény z betonové skladané
dlazby. Dvojice nové navrzenych tribun jsou navrzeny z betonovych prefabrikovanych blokl o tti fa-
dach. Aredlové oploceni je navrZzeno do vysky 2 m.
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B 3.1. Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

Jedna se o sportovni prostor slouZici uZivatelim SOS Novy Bydzov.
Stavba bude rozdé&lena na dvé stavebni etapy.

Objekty 1. stavebni etapy:
$0-00 - HTU, bouraci prdce
Jedna se o odstranéni stavajicich povrchi a konstrukci.

S0-01 - Atletika

Na misté stavajiciho atletického ovalu v nevyhovujicim stavu je navrzen atleticky oval délky 250 m se
sprinterskou rovinkou na délku béhu 100 m. Oval s rovinkou jsou navrzeny z vodopropustného spor-
tovniho povrchu SP s 1 % spadem k destovému Zlabku. Podél sprinterské rovinky je navrzen chodnik
nové vedouci az k postranimu vchodu do budovy Skoly. Na misté stavajiciho sektoru s vrhem kouli ve
vychodnim pUlkruhu atletického ovalu je nové navrien sektor pro skok do vysky. Sektor je navrien z
vodopropustného sportovniho povrchu SP s 1 % spadem k destovému Zlabku. Na konci sprinterské
rovinky je nové navrzen sektor pro skok do dalky s délkou rozbéhu 30 m. Sektor je navrzen z vodopro-
pustného sportovniho povrchu SP. Doskodisté pro skok do dalky je navieno s rozméry 8 000/3 000 mm
a je vyhrazeno betonovymi obrubniky s pryZzovou obrubou. Kolem doskocisté jsou navrzeny lapace
pisku. Nové je také navrzena drendz. V travnaté plose mezi atletickym ovalem a sektorem pro skok do
dalky vznikne nové sektor pro vrh kouli. Sektor je navrzen na délku hodu 20 m. Soucasti objektu je i
chranicka pro budouci vedeni elektra.

50-02 - Viceucelové hristé

Uvniti atletického ovélu je nové navrieno vicelcelové hfisté o rozmérech 31,5/46 m. HFisté je navr-
Zeno s vodopropustnym umélym sportovnim travnikem. Pod htistém je navrZzena drendz. Hfisté je na-
vrzeno s hrazenim vysky 5 m. Vicelcelové hfisté je navrzeno na hru futsalu, basketbalu, florbalu, vo-
lejbalu a nohejbalu. Hfisté je vyhrazeno betonovym pasem o rozméru 500/1000 mm. Tento pas je sou-
Casti pripravy nafukovaci haly. Podél vnéjsi hrany betonového pasu je navrzen destovy Zlab pro odvod-
néni nafukovaci haly. Podél dlouhych stran hfisté jsou navrzeny zpevnéné plochy z betonové sklddané
dlazby. Soucasti objektu je i chrani¢ka pro budouci vedeni elektra a zaklady pro sloupy osvétleni 6x
1,3/1,3/1 m.

SO-03 - Tribuny
Nové je navriena dvojice tribun u chodniku sprinterské rovinky v misté s vyhledem na viceucelové
hristé. Tribuny budou tvofeny z betonovych blok(l se sedaky.

S0-04 - Oploceni
Na misté stavajiciho oploceni podél severni a vychodni strany sportovisté je navrzeno nové oploceni
vysky 2 m. Casti oploceni v misté viceucelového hfisté je navrzeno na moznost navyseni oploceni.

SO-07 - sadové upravy

V projektové Casti je zpracovano hodnoceni dfevin, stavajici zelenh daného Uzemi bude nalezité chra-
néna dle platnych technologickych norem. Dale tato ¢ast projektové dokumentace zpracovava zamys-
lené sadové Upravy jako nahradni vysadbu za dreviny uréené k odstranéni, technologii jejich zaloZeni
a naslednou péci.
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B.3.2 Celkové feSeni podminek pristupnosti

a) celkové Feseni pristupnosti se specifikaci jednotlivych éasti, které podléhaji pozadavkiim na pfi-
stupnost, véetné dopadu predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu na okoli

Neni navrZeno.

b) popis navrzenych opatfeni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené pro uii-
vani verejnosti

PFistup na stavbu bude zajistén z ulice Jana Maldta. Nejsou navrZeny Zadna opatfeni.

c) popis dopadll na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavainych izemné technickych nebo stavebné
technickych dlvodt nebo jinych verejnych zajmu

Stavba nemd zadny dopad na pfistupnost z hlediska uplatnéni zdvaznych dzemné technickych nebo
stavebné technickych divodi nebo jinych verejnych zajma.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pii uzivani stavby

V navrhu stavby budou dodrzeny veskeré technické predpisy a normy urcujici parametry
konstrukci a zafizeni tak, aby vyhovovala poZadavkiim na provozni bezpecnost. Navriené reseni
splfiuje obecné poZadavky, pfislusné normy a vyhlasky.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Na pozemku se nachazi atleticky oval s béZeckou rovinkou. Uvnitf ovalu je sektor pro skok do vysky,
sektor vrhu kouli a viceucelové antukové hristé. Dale se na pozemku nachazi sektor pro skok do dalky,
sklenik a budova skladu. Sportovni plochy jsou v nevyhovujicim stavu. Nové bude atleticky oval o Cty-
fech drahach délky 200 m a béZecka rovinka o péti drahach na délku béhu 100 m.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho feseni

Stavba bude rozdélena na dvé stavebni etapy.

Objekty 1. stavebni etapy:
$0-00 — HTU, bouraci prdce
Jednad se o odstranéni stavajicich povrchi a konstrukci.

50-01 - Atletika

Na misté stavajiciho atletického ovalu v nevyhovujicim stavu je navrzen atleticky oval délky 250 m se
sprinterskou rovinkou na délku béhu 100 m. Oval s rovinkou jsou navrzeny z vodopropustného spor-
tovniho povrchu SP s 1 % spadem k destovému Zlabku. Podél sprinterské rovinky je navrzen chodnik
nové vedouci az k postranimu vchodu do budovy skoly. Na misté stavajiciho sektoru s vrhem kouli ve
vychodnim pUlkruhu atletického ovalu je nové navrZen sektor pro skok do vysky. Sektor je navrzen z
vodopropustného sportovniho povrchu SP s 1 % spadem k destovému Zlabku. Na konci sprinterské
rovinky je nové navrzen sektor pro skok do dalky s délkou rozbéhu 30 m. Sektor je navrZen z vodopro-
pustného sportovniho povrchu SP. Doskodisté pro skok do dalky je navieno s rozméry 8 000/3 000 mm
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a je vyhrazeno betonovymi obrubniky s pryZzovou obrubou. Kolem doskocisté jsou navrzeny lapace
pisku. Nové je také navrZzena drendz. V travnaté plose mezi atletickym ovalem a sektorem pro skok do
dalky vznikne nové sektor pro vrh kouli. Sektor je navrien na délku hodu 20 m. Soucasti objektu je i
chranicka pro budouci vedeni elektra.

50-02 - Viceucelové hristé

Uvniti atletického ovélu je nové navrieno vicelucelové hfisté o rozmérech 31,5/46 m. Hristé je navr-
Zeno s vodopropustnym umélym sportovnim travnikem. Pod htistém je navrZzena drendz. Hfisté je na-
vrzeno s hrazenim vysky 5 m. Viceucelové hfisté je navrzeno na hru futsalu, basketbalu, florbalu, vo-
lejbalu a nohejbalu. Hfisté je vyhrazeno betonovym pasem o rozméru 500/1000 mm. Tento pas je sou-
¢asti pripravy nafukovaci haly. Podél vnéjsi hrany betonového pasu je navrzen destovy Zlab pro odvod-
néni nafukovaci haly. Podél dlouhych stran hfisté jsou navrzeny zpevnéné plochy z betonové sklddané
dlazby. Soucdsti objektu je i chrani¢ka pro budouci vedeni elektra a zaklady pro sloupy osvétleni 6x
1,3/1,3/1 m.

SO-03 - Tribuny

Nové je navrZena dvojice tribun u chodniku sprinterské rovinky v misté s vyhledem na viceucelové
hristé. Tribuny budou tvoreny z betonovych blokl se sedaky.

S0O-04 - Oploceni

Na misté stavajiciho oploceni podél severni a vychodni strany sportovisté je navrzeno nové oploceni
vysky 2 m. Casti oploceni v misté viceucelového hfisté je navrzeno na moznost navyseni oploceni.
SO-07 - sadové upravy

V projektové casti je zpracovano hodnoceni dfevin, stavajici zelen daného Uzemi bude nalezité chra-
néna dle platnych technologickych norem. Dale tato ¢ast projektové dokumentace zpracovava zamys-

lené sadové Upravy jako nahradni vysadbu za dreviny uréené k odstranéni, technologii jejich zaloZeni
a naslednou péci.

B.3.5 Technologické feSeni - zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu

Stdvajici stav neobsahuje technologické feseni.

b) popis navrzeného feSeni

Navrzené feseni neobsahuje technologicka zafizeni.

c) energetické vypocty

Nejsou zahrnuty.

B.3.6 Zasady pozarni bezpecnosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle poZadavku jiného pravniho pred-

pisu - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba urcena, nebo
jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.
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Regeni pozarni bezpeénosti je provedeno dle § 31 Vyhl. & 23/2008 Sb., o technickych podminkéch
pozarni ochrany staveb, a platnych norem v oblasti poZarni ochrany. Pfi provedeni podle poZadavk
této zpravy vyhovuje zajiSténi pozarni bezpecnosti platnym normam v dobé zpracovani této
dokumentace.

Podle § 7 vyhl. ¢. 460/2021 Sh. je stavba z hlediska pozZarni bezpeénosti zafazena do kategorie I.
nejednd se tedy o dokumentaci, podléhajici vykonu statniho pozarniho dozoru (posuzovani
dokumentace staveb Hasi¢skym zachrannym sborem) podle § 31 odst. 1 pism. b) zdkona ¢. 133/1985
Sb., o pozdrni ochrané.

Prostory a pfilehlé plochy nejsou krytym shromazdovacim prostorem ve smyslu CSN 73 0831 a
nemusi se tedy zfizovat nouzové osvétleni pro evakuaci osob.

b) kritéria - tfida vyuZiti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktord, prohlaseni
stavby za kulturni pamatku.

Stavba nema zadna kritéria.

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana budovy
Zohlednéni plnéni pozadavkti na energetickou naroénost, isporu energie a tepelnou ochranu budov.

Stavba je venkovnim sportovistém neni tedy nutnost vypracovany prikaz energetické narocnosti bu-
dovy.

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametrl stavby (vétrani, osvétleni, proslunéni, stinéni, zasobovani vodou, ochrana
proti hluku a vibracim, odpady apod.) a vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, zastinéni, prasnost
apod.).

V projektu budou splnény vSechny hygienické poZadavky kladené platnymi predpisy na vnitini
prostiedi podle jeho zpUsobu uzivani a na pracovni prostredi. Vnitini prostory budou vétrany.
Uklidova komora je navriena. Odpady budou likvidovany sbérnymi nddobami s odvozem povérenou
firmou. Stavba nema negativni vliv na okoli ani hlukem ¢i vibracemi nebo prasnosti.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi
Protipovodnova opatieni, ochrana pied pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy, pred
technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou, pfed hlukem a ostat-
nimi Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Charakter stavby a jejiho okoli nevyZaduje zvlastni ochranu proti uc¢inkdm vnéjsiho prostredi.
B.4  Pfipojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista technické infrastruktury, preloZky, kfizeni se stavbami technické a dopravni in-
frastruktury a soubéhy s nimi v pripadé, kdy je stavba umisténa v ochranném pasmu stavby tech-

nické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li ohroZzena bezpecnost, pripojovaci rozméry, vykonové
kapacity a délky

Sportovni projekty spol. s r.o. 10/2024 8



Rekonstrukce sportoviété v arealu SOS Dokumentace pro provedeni stavby
ul. Jana Malata, Novy Bydzov — 1.etapa

Neni navriena.
B.5 Dopravni feseni

Popis dopravniho feSeni, napojeni tizemi na stavajici dopravni infrastrukturu, prelozky, véetné pé-
Sich a cyklistickych stezek, doprava v klidu, feSeni pfristupnosti a bezbariérového uzivani.

Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici.

B.6  Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

V rdmci vystavby budou poufity jen certifikované materidly a vyrobky splfiujici EN CSN v
danych oborech.

Funkéni napln stavby svym charakterem nepredstavuje z hlediska odpadu, zplodin a hluku
vyznamného narusitele Zivotniho prostfedi. Po dobu stavebni ¢innosti budou negativni vlivy
redukovany na minimum pripravou a ¢asovou koordinaci vystavby.

B.7  Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi a opatifeni vedouci k minimalizaci negativnich vlivii - zejména pfiroda a
krajina, Natura 2000, omezeni neZadoucich ucinkli venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk,
vibrace, voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, véetné zafFazeni stacionarnich zdroji a zhodno-
ceni souladu s opatienimi uvedenymi v prisluSném programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného
pravniho predpisu

V rdmci vystavby budou poufzity jen certifikované materialy a vyrobky splfiujici EN CSN v
danych oborech.

Funkéni napln stavby svym charakterem nepredstavuje z hlediska odpadu, zplodin a hluku
vyznamného narusitele Zivotniho prostfedi. Po dobu stavebni ¢innosti budou negativni vlivy
redukovany na minimum pfipravou a ¢asovou koordinaci vystavby.

b) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
je-li podkladem

Zamér nema Zadny vliv na Zivotni prostredi.

c) popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi,
bylo-li zji$tovaci Fizeni ukonéeno se zdvérem, Ze zamér nepodléha dal$imu posuzovani podle tohoto
zakona

Zameér nepodléha dalSimu posuzovani.

d) v pfipadé zaméra spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zpu-
sobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Stavba nespadda do zamér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavérl o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni
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v Ve

B.8 Celkové vodohospodaiské feseni

Zejména zasobovani stavby vodou, zplisob zneskodriovani odpadnich vod, vyuZiti a nakladani se
srazkovymi vodami

V pribéhu stavby bude vyuZivano zazemi zhotovitele. Nedojde tedy k vytvoreni Zadnych odpadnich
vod. Srazkové vody budou vsakovany v travnatych plochach pozemku.

B.9 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich poZadavki z hlediska plnéni tkoll ochrany obyvatelstva

a) zpulsob zajiSténi varovani a informovani obyvatelstva pfed hrozici nebo nastalou mimofadnou
udalosti

Neni navrzeno

b) zplsob zajisténi ukryti obyvatelstva

Neni navrzeno.

c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi uéinky nebezpeénych latek u staveb v zénach hava-
rijniho planovani

Neni navrzeno

d) zplisob zajisténi ochrany pfed povodnémi

Neni navrzeno

e) zpUlsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pFipad vypadku elektrické energie u staveb ob¢anského
vybaveni

Neni navrzeno

f) zpUsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v tzemi dotéeném stavbou nebo stave-
nistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a provozuschopnosti

V oblasti se nenachazi Zadné objekty civilni ochrany obyvatelstva. Navrzeny objekt nema vliv ani neni
soucasti systému civilni ochrany obyvatel.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Neni navrZeno.

b) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce
a kaceni dfevin apod.

7 7

V souvislosti s vystavbou nejsou v okoli Zadné pozadavky na souvisejici asanace, demolice.
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c) vstup a vjezd na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy, vcetné
pozadavki na obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a zpUsob za-
jisténi bezpecnosti provozu

Béhem stavby neni nutno provést obchozi trasu a nebude ani narusen systém bezbariérového uzivani
okolnich staveb a pozemka.

d) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Jsou omezeny plochou stavebniho pozemku v bezprostifednim okoli stavby.

e) pozadavky na ochranu Zivotniho prostredi pfi vystavbé - zejména opatreni k minimalizaci dopadt
pti provadéni stavby na Zivotni prostiedi, popis pritomnosti nebezpecnych latek pfi vystavbé, pred-
chazeni vzniku odpadd, tfidéni materiald pro recyklaci za i¢elem materialového vyuZiti, véetné po-
pisu opatfeni proti kontaminaci materialdi, stavby a jejiho okoli, opatfeni pfi nakladani s azbestem,
opatreni na sniZeni hluku ze stavebni ¢innosti a opatfeni proti prasnosti

Pfi realizaci stavby nebude dochazet ke vzniku negativnich vliv(i, které by trvale ohroZovaly Zivotni
prostredi. Kratkodobé se vliv praci na zZivotni prostrfedi projevi pouze hlukem a prasnosti.

V pfipadé uniku ropnych latek ze stavebnich strojd a mechanizm( je nutné odstranit tyto pouZitim
pfislusnych neutralizatorl-vapex, v pripadé vétsiho rozsahu havarii fesit situaci ve spolupraci se
Zachrannym hasi¢skym sborem.

Po dobu realizace i pfi samotném provozu objektu neni nutné stanovovat docasnd ochrannd
hygienicka pasma.

Likvidace odpadl fesi zabezpeceni ochrany Zivotniho prostredi spravnym nakladanim se
vzniklymi odpady, technickymi prostfedky ve smyslu platnych predpist a technickych norem. Pokud
uzivanim stavby nebudou produkovany zadné nebezpecné odpady, nebude potfebné vypracovat
manipulac¢né-provozni fad ani plan opatieni pro pfipad havarie unik( latek Skodicich vodé a pldé ve
smyslu Vyhl. ¢. 23/1977 Sb., resp. novelizovanych predpist o odpadech (zdkon ¢. 185/2001 Sb.,).

Plavodce odpadu odveze odpad, ktery vznikne po dobu vystavby na povolenou skladku.
Stavebni ¢innost bude provadéna v pracovni dny maximalné v dobé 7-21 hodin tak, aby v chranéném
venkovnim prostoru staveb nejblizsi obytné zastavby byl plnén hygienicky limit hluku 65 dB

f) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavenisti je nutno dodrZovat zdsady a predpisy pro provadéni urcenych praci, které vylouci
moznost vzniku poZaru a tim Skod na zdravi osob a zafizeni stavby. Zhotovitel vypracuje a predlozi
poZarnirad stavby. Pfirealizaci praci je nezbytné dodrZovani pozarnich predpisi, zejména pti svarovani
a manipulaci s hoflavymi [atkami.

PFi provadéni stavebnich a montdznich praci je nutné dodriet predepsané technologické
postupy ve smyslu technologickych pravidel zhotovitele stavby. Urcené osoby zhotovitele jsou povinny
zajistit plnéni vSech zasad a predpisi bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi provadéni praci vc.
pouzivani prislusnych ochrannych pracovnich pomucek (vyhl.¢.324/1990 Sb.). Nezbytné nutné je z
hlediska ochrany zdravi zabranit moZnému pristupu nepovolanych osob do prostoru stavenisté
(oploceni). Pracovisté i stavenisté bude radné osvétleno.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pomUckami odpovida v plné vysi dodavatelska organizace,
stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnika.

Pokud budou na stavbé zaméstnavani zahrani¢ni délnici, musi byt vystrazné napisy dvojjazycné
doplnéné vhodnymi symboly.
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Vzdjemné vztahy, zavazky a povinnosti mezi U¢astniky vystavby musi byt z hlediska bezpecnosti
prace dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o pfeddani stavenisté, pokud nejsou zakotveny
ve smlouvé o dilo.

g) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho sportovisté. Bourané konstrukce budou odvezeny na predem ur-
¢ené misto. Neni poZadavek na deponii zeminy.

h) limity pro uziti vySkové mechanizace

Uzemi neni vy$kové limitovano.

i) poZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu (uzivani), poZzadavky na prtibéh a zplsob pfi-
pravy a realizace vystavby a dalSi specifické pozadavky

Stavba se uvede do provozu po celkové realizaci jednotlivych stavebnich objektd.

j) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek

Stavba je navrzena na dvé stavebni etapy. Stavbu vsak jde provést podle jednotlivych stavebnich ob-
jektd.

k) docasné objekty

Nejsou navrzeny.
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