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ZDRAVOTNE TECHNICKE INSTALACE

1. UVOD

Tato Cast projektu feSi zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani rekonstrukce
kuchyrniského provozu a ¢asteéna vymeéna gastro technologii Skolni kuchyné v ul. Hradebni &.p.
1029/2, Hradec Kralové.

Zasobovani feSeného objektu pitnou vodou je zajisténo stavajici vodovodni pfipojkou,
kterd je napojena na stavajici vodovodni Fad. Stavajici vodovodni pFipojka neni soucasti
projektu. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzena
vedeni vnitfniho vodovodu budou napojena na stavajici patefni a pFipojovaci vedeni vnitfniho
vodovodu, kterd budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzena vedeni budou vedena
v trasach stavajicich vedeni.

Odkanalizovani feSeného objektu je provedeno stavajici vnitini splaskovou kanalizaci.
Stavajici vnitini splaSkova kanalizace je dale napojena do stavajici kanaliza¢ni pfipojky, ktera je
napojena do stavajici kanalizace. Stavajici kanaliza¢ni pfipojka neni souc¢asti projektu. Kapacita
stavajici kanalizaéni pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzena vedeni vnitfni
kanalizace budou napojena na stavajici patefni a pfipojovaci vedeni vnitini kanalizace, ktera
budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzend vedeni budou vedena v trasach
stavajicich vedeni.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou o dokumentaci
staveb s ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, Ucel
vyuziti, vliv na zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych ¢asti zjednodusen.

1.1. Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni Casti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcu vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Technické normy - ZT1:

CSN 01 3450 Technické vykresy — Instalace — Zdravotnétechnické a plynovodni instalace

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach — Priprava tepé vody — Navrhovani a projektovani

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpedovaci zafizeni

CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani poZarni vodou

CSN 73 3050 Zemné préce. Vieobecnd ustanovenia.

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6660 Vnittni vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660) Vnittni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 1: Veobecné
CSN EN 806-2 (75 5410) Vnitfni vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cast 2: Navrhovani
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CSN EN 806-3 (75 5410) Vnitini vodovod pro rozvod vody uréeny k lidské spotfebé. Cést 3: Dimenzovéni
potrubi — Zjednodusena metoda

CSN 75 5455 Vlypodet vnittnich vodovodti

CSN 73 6660 Vnittni vodovody

CSN 73 6670 Zkouseni proménnym tlakem a teplotou. Ovéfovani potrubnich systémdi

CSN EN 805 Vodérenstvi - PoZadavky na vnéjsi sité a jejich souéasti

CSN 75 5040 Vodarenstvi. Nouzové zasobovani vodou

CSN 75 5115 Vodérenstvi. Studny individuéiniho zasobovéani vodou

CSN 75 5201 Vodarenstvi. Navrhovani dpraven pitné vody

CSN EN 1508 Voodarenstvi - PoZadavky na systémy a souédsti pro akumulaci vody

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi

TNV 75 5410 Bloky vodovodnich potrubi

CSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a véeobecné
poZadavky na zarfizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem

CSN 75 5411 Vodovodni pripojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho a zévliahového potrubi

CSN 75 5630 Vodovodni podchody pod dréhou a pozemni komunikaci

CSN 75 6081 Zumpy

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN EN 752 Odvodfiovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkouseni

CSN EN 476 (75 6301) Vseobecné pozadavky na stavebni dilce stok a pfipojek gravitadnich systémii
CSN EN 12889 Bezvykopové provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizacnich pripojek pod dréhou a pozemni komunikaci

CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN EN 858-2 (75 6510) Odlucovade lehkych kapalin — Cdst 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a
udrzba

CSN EN 1825-2 (75 6560) Lapaky tukii — C4st 2: Viybér jmenovitého rozméru, osazovéani, obsluha a
udrzba

CSN 75 6551 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6401 Cistirny odpadnich vod pro vice neZ 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN 75 6402 Cistirny odpadnich vod do 500 ekvivalentnich obyvatel

CSN EN 12566-1 Malé é&istirny odpadnich vod do 50 ekvivalentnich obyvatel - Cést 1: Prefabrikované
septiky

CSN 75 6406 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod ze zdravotnickych zafizeni

CSN 75 6551 Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod s obsahem ropnych Itek

CSN 75 6760 Vnitfni kanalizace

CSN EN 12056-1 a2 5 (75 6760) Vnitini kanalizace — Gravitaéni systémy

CSN EN 12109 (75 6761) Vnitini kanalizace — Podtlakové systémy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pFipojek

CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi
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Zakony a predpisy:

Zakon ¢. 183/2006 Sb. - stavebni zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 360/1992 Sb. - o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyri a technik( ¢innych ve vystavbée

Zakon ¢. 22/1997 Sb. - o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 406/2000 Sb. - o hospodareni energii a souvisegjici pfedpisy

Zakon ¢. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 180/2005 Sb. - zakon o podpore vyuZivani obnovitelnych zdroji a souvisejici pfedpisy
Zakon ¢. 86/2002 Sb. - o ochrané ovzdusi a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 17/1992 Sb. - o Zivotnim prostredi

Zakon ¢. 185/2001 Sb. - o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont

Zakon ¢. 258/2000 Sb. - o ochrané vefejného zdravi a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacich a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 150/2010 Sb. - o vodach (vodni zakon) a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 133/1985 Sb. - o poZarni ochrané a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 505/1990 Sb. - o metrologii a souvisejici predpisy

Zakon ¢. 174/1968 Sb. - o statnim odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace a souvisejici predpisy

1.2. Bilance

Potieba vody a mnozstvi odpadnich vod

Stavebnimi Upravami dojde k modernizaci kuchyriského provozu a €aste¢na vyména
gastro technologii kuchyné. Nedojde k navySeni spotfeby vody a mnoZstvi vypousténych
odpadnich vod. Kapacity stavajici vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky budou pIné dostacujici.
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2. VODOVOD

2.1. Vodovodni pripojka

Zasobovani feSeného objektu pitnou vodou je zajiSténo stavajici vodovodni pfFipojkou,
kiera je napojena na stavajici vodovodni Fad. Stavajici vodovodni pfipojka neni soucésti
projektu. Kapacita stavajici vodovodni pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzena
vedeni vnitiniho vodovodu budou napojena na stavajici patefni a pfipojovaci vedeni vnitfniho
vodovodu, kterd budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzena vedeni budou vedena
v trasach stavajicich vedeni.

2.2. Pozarni voda

V FeSeném prostoru nejsou potfeba vnitfni pozarni hydranty.

2.3. Vnitini rozvod vody

Nové navrzené potrubi bude napojeno na stavajici vnitini vedeni vodovodu v 1.PP
vysazenim odbocek dle projektové dokumentace. Odtud bude potrubi vedeno pod stropem
v 1.PP k jednotlivym odbérnym mistam.

Navrzena vedeni vnitfniho vodovodu budou napojena na stavajici patefni a pfipojovaci
vedeni vnitfniho vodovodu, kter4d budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzena
vedeni budou vedena v trasach stavajicich vedeni.

Na jednotlivych odbockach z patefniho rozvodu budou osazeny sekéni uzavéry s
vypousténim a pfistupem reviznim vstupem.

Pro mycky, konvektomaty a kotle bude pitna voda upravena ve zmékcovaci vody a
nasledné pfivedena k mistu spotfeby.

Cely patefni rozvod, stoupaci a pfipojovaci potrubi vnitfniho vodovodu bude provedeno z
tlakovych trub PP-RCT spojovanych polyfuznim svafovanim. Potrubi vedené pod stropem bude
opatfeno pozinkovanymi instalaénimi zlaby a bude ulozeno na zavésech nebo konzolach.
Dimenze vnitfniho vodovodu jsou v souladu s CSN.

Pfipojovaci potrubi studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubi bude vedeno
prevazné ve vySce 0.6 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodni baterie
nebo armatury zafizovacich pfredméta.
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Veskeré rozvody vnitfniho vodovodu bude opatieno izolaci z p&énéného polyethylenu PE.
Tloustky tepelné izolace budou pouzity dle DN potrubi:

studend voda, rozvody ve sténach - vSechny DN ...15mm
tepla voda a cirkulace - 1/2" ...20mm
3/4" ... 20 mm
1" ...30mm
5/4" ...40 mm
6/4" - 3" ...50 mm
Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem k hlavnimu uzavéru a jednotlivym
vytokdm.

Smésovaci baterie jsou navrzeny pakové nasténné a stojankové. Stojankové baterie
budou pfipojeny pfes rohové nasténné ventily. Pro my&ky nadobi budou provedeny podomitkové
zapachové uzavérky s privodem vody 12"

2.4. Tepla voda

Priprava teplé vody pro feSeny prostor je zajiStovana stavajicim centralnim rozvodem
teplé vody v objektu.

Potrubi teplé vody bude vedeno v soubéhu s potrubim studené vody a bude pfivedeno v
prislusnych vyskéach napojeni k jednotlivym vodovodnim bateriim.

PFi montaZzi potrubi teplé vody je nutno pocitat s délkovou roztaznosti potrubi, proto je
nutno dodrzovat montazni predpisy vyrobce potrubi. Délkova roztaznost bude zajiSténa
pohybem potrubi v materialu izolace.
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3. KANALIZACE

Provozem objektu budou vznikat vody bézné splaskového charakteru.

3.1. Splaskova kanalizace

Odkanalizovani feSeného objektu je provedeno stavajici vnitini splaskovou kanalizaci.
Stavajici vniténi splaSkova kanalizace je déle napojena do stavajici kanalizaéni pfipojky, ktera je
napojena do stavajici kanalizace. Stavajici kanaliza¢ni pfipojka neni souc¢asti projektu. Kapacita
stavajici kanaliza¢ni pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzend vedeni vnitini
kanalizace budou napojena na stavajici patefni a pfipojovaci vedeni vnitini kanalizace, ktera
budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzend vedeni budou vedena v trasach
stavajicich vedeni.

3.2. Vnitini splaskova kanalizace

Navrzena vedeni vnitini kanalizace budou napojena na stavajici patefni a pfipojovaci
vedeni vnitini kanalizace, ktera budou zachovana dle jejich technického stavu. Navrzena vedeni
budou vedena v trasach stavajicich vedeni.

Vnitfni  kanalizace je uréena pro odvadéni odpadnich splaskovych vod bézného
charakteru od zafizovacich pfedmétu dle projektové dokumentace. V objektu budou pouzity
bézné, sériové vyrabéné zafizovaci predméty, vyhovujici ucelim v daném objektu a budou
vybrané dle platnych katalogu zafizovacich pfedméta.

Materialem pfipojovacich a odpadnich potrubi od vySe jmenovanych zafizovacich
predmétd bude kanalizaéni PP - HT systém. Budou pouzity praméry potrubi 40 az 125 mm.
Dimenze potrubi jsou navrzeny dle doporué¢enych hodnot v CSN.
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4. ZARIZOVACi PREDMETY

V objektu budou pouzity stavajici zafizovaci pfedméty. Budou vyménény pouze pakové
nasténné a stojankové baterie, rohové nasténné ventily a sifony.

5. PROVADENi STAVBY

Zkouska tésnosti_kanalizace bude provedena v souladu s CSN 73 6760 - Vnitni
kanalizace.

Zkouseni vnitfni kanalizace se bude skladat:

a) z technické prohlidky;

b) ze zkousky vodotésnosti svodného potrubi;

a) Technicka prohlidka se provadi pfed zkouskami vodotésnosti a plynotésnosti. Potrubi se musi
ponechat k prohlidce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak,
aby spoje byly dostupné. Technicka prohlidka se provadi po jednotlivych ~ smontovanych
¢astech, nebo vcelku. O vysledku technické prohlidky vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se
provede zaznam.

b) Zkouska vodotésnosti svodného potrubi bude provedena vodou bez mechanickych nedistot.
Ve zkousené ¢&asti potrubi je nutno vSechny otvory po dobu zkouSky utésnit. Potrubi se musi
ponechat ke zkousSce pfistupné a ocisténé, tj. nezakryté, nezasypané a nezazdéné, a to tak, aby
spoje byly dostupné. Pfed zapocetim zkouSky vodotésnosti se svodna potrubi zkouSené Casti
vnitini kanalizace pIni vodou tak, aby v8echen vzduch z potrubi mohl volné uniknout, a aby se
dosahlo pretlaku potfebného pro vlastni zkousSku daného Useku. Mezi naplnénim potrubi a
vlastni zkouskou vodotésnosti musi uplynout pfiméfeny ¢as, aby se teplota a vlhkost potrubi
ustalily, stény potrubi docasné nasakly vodou, a aby vSechen vzduch mél moznost uniknout.
Tento ¢as je pro: kameninové potrubi 2 hodiny; litinové potrubi 1 hodina; potrubi z plastd a
ocelové potrubi 0.5 hodiny.

Pred zapocetim zkousky se provede prohlidka, pfi které se zjistuje, zda nedochazi k viditelnému
uniku vody, napf. odkapavani. Vodotésnost svodného potrubi vnitfni kanalizace se zkousi vodou
pretlakem nejméné 3 kPa, nejvyse 50 kPa.

Zkouska vodotésnosti trva jednu hodinu. Béhem této doby se sleduje Uroven hladiny vody a
pfipadné dolévani se méfi. Vodotésnost svodného potrubi vnitini kanalizace je vyhovuijici,
jestlize unik vody vztahujici se na 10 m? vnitfni plochy potrubi nepfesahuje 0,5 I/h. P¥i
negativnim vysledku zkousky je nutné zkousku vodotésnosti po odstranéni zavad (netésnosti)
opakovat. O vysledku zkou$ky vodotésnosti vnitfni kanalizace nebo jeji Casti se provede
zaznam.
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Tlakovd zkouska vodovodu bude provedena v souladu s CSN 73 6660 - Vnitfni
vodovody.
Po skonceni montaznich praci se musi vnitfni vodovod prohlédnout a tlakové odzkouS$et.
Zkouseni vnitfniho vodovodu bude provedeno ve tfech krocich. Prvnim krokem je prohlidka
potrubi. Druhym krokem je tlakova zkouska potrubi, pfi které se zkouSeji trubni rozvody (bez
vytokovych a pojistnych armatur). Prohlidka i tlakova zkou$ka se provadi pfi nezakrytych
drazkach, podhledech a instalacnich kanalech, potrubi ma byt bez tepelné izolace. Pokud je
pouzita navlekova tepelna izolace (osazovana pfi montdzi potrubi), musi do Uspésného
provedeni tlakové zkouSky potrubi zUstat pfistupné vSechny spoje.
Pfed pfedavani vnitiniho vodovodu se provede konecna tlakova zkouska po osazeni vSech
armatur a zafizovacich pfedméti (vodovodni potrubi je pfi této zkouSce uz nepfistupné pro
vizualni kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobné uveden postup pfi zkouSeni vnitfniho
vodovodu jednak podle rozsahu vnitfniho vodovodu a podle pouzitého materialu.
Tretim krokem je konec¢na tlakova zkouska a provadi se zasadné vodou. Pfed zahajenim takové
zkousky musi byt potrubi Fadné proplachnuto gistou nezavadnou vodou. Provadi se po montazi
vSech zafizovacich predmétl, vytokovych a pojistnych armatur a pfislusenstvi vnitfniho

rv v

pfipojovaci potrubi. Pfi tlakové zkouSce vodou nesmi zlstat v potrubi vzduch. Vodovod se
ponecha pod provoznim prfetlakem vody nejméné 24 hodin (béhem této doby se vyskytne s
nejvétsi pravdépodobnosti i maximalni hydrostaticky tlak - tlak pfi plném vodojemu v noci nebo
vypinaci tlak automatické vodarny). Tlakova zkouSka se provadi provoznim pretlakem
dosazenym v okamziku zahajeni zkousky. Po zahajeni zkousky se uzavfe oddélovaci uzavér
(napf. hlavni domovni uzavér) a odecte se hodnota pretlaku. Zkusebni pretlak nesmi po dobu
jedné hodiny od zahgjeni zkousky klesnout o vice nez 20 kPa. Pfi vétSim poklesu je nutno
odstranit pfic¢inu poklesu tlaku a tlakovou zkouSku provést znovu. O pribéhu zkousky bude
proveden pfedavaci protokol.

VeSkeré vyrobky, které pfijdou do styku s pitnou vodou budou splfiovat podminky
uvedené v § 5 zak. 258/2000 sb. o ochrané verejného zdravi.

Trasy rozvodu ZTI je nutné prubézné koordinovat a v pfipadé kolize postupovat dle
koordinacni ¢asti projektu ve stavebni ¢asti.

Vedeni potrubi bude provadéno v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy vyrobce
potrubi. Vybér zafizovacich pfedmétu, sméSovacich baterii a dalsiho zafizeni konzultovat pred
realizaci stavby s investorem.
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6. BEZPECNOST PRACE

Za provadeni praci je odpovédna realiza¢ni firma. Tyto prace smeéji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. véetné provadécich predpisu. Pri provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové kvéten 2023
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél
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PLYNOVA ZARIZENI

1. UVOD

Tato Cast projektu fesi zasobovani plynem (plynova zafizeni uvnitf objektu - plynovy
sporék, multifunkéni panev a plynové kotle na vareni) rekonstrukci kuchynského provozu a
¢aste¢na vymeéna gastro technologii skolni kuchyné v ul. Hradebni &.p. 1029/2, Hradec Kralové.

Objekt je zasobovan stavajici plynovodni pfipojkou, ktera je napojena na stavajici
plynovodni fad. Stavajici plynovodni pfipojka je ukonéena v nice obvodové stény objektu HUP a
plynomérem. Stavajici plynovodni pfipojka neni soucasti projektu. Kapacita stavajici plynovodni
pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzena vedeni vnitiniho plynovodu budou
napojena na stavajici patefni a pfipojovaci vedeni vnitfniho plynovodu, ktera budou zachovana
dle jejich technického stavu. Navrzena vedeni budou vedena v trasach stavajicich vedeni.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaSkou ¢. 62/2006 Sb.
S ohledem na druh a vyznam stavby, umisténi, stavebné technické provedeni, ucel vyuziti, vliv
na zivotni prostfedi a dobu trvani stavby byl rozsah jednotlivych &asti zjednodusen.

1.1 Vychozi podklady

Podkladem pro vypracovani projektu byly vykresy stavebni ¢asti objektu v digitalni
podobé, pozadavky spravcu vefejnych siti, pozadavky hlavniho projektanta a investora,
technické podklady vyrobcu.

Ceské technické normy
-CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach
-CSN EN 12279 Zasobovani plynem- zafizeni pro regulaci tlaku na pfipojkach
-CSN 386405 Plynova zafizeni zasady provozu
-CSN 734201 Kominy a koufovody — Navrhovéni, provadéni a pfipojovani spotrebict paliv

Vyhlasky
-21/1979 Vlyhrazena plynova zafizeni — ve znéni pozdéjsich predpisti
-601/2006 Bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich — ve znéni pozdéjsich
predpist
-458/2000 Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickém odvétvi — ve
znéni pozdeéjsich predpist
- 91/1993 Vyhlaska k zajisténi bezpecnosti prace v nizkotlakych kotelnach
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Technickd pravidla
-TPG 704 01 Odbérna plynova zafizeni a spotrebice na plynna paliva
-TPG 934 01 Plynoméry, umistovani, pripojovani a provoz
-TPG 800 03 Pripojovani odbérnych plynovych zafizeni a jejich uvedeni do provozu
-TPG 800 00 Systém rozdéleni spotfebici na plynna paliva

1.2. Bilance spotieby plynu

Potieba plynu

Stavebnimi Upravami dojde k modernizaci kuchynského provozu a ¢aste¢na vyména
gastro technologii kuchyné. Nedojde k navySeni spotfeby plynu. Kapacita stavajici plynovodni
pfipojky bude plné dostadujici.

2. NAVRZENY STAV:

Projektova dokumentace fesi vnitfni plynové zafizeni.
2.1. Technické reseni

Objekt je zasobovan stavajici plynovodni pfipojkou, ktera je napojena na stavajici
plynovodni fad. Stavajici plynovodni pfipojka je ukonéena v nice obvodové stény objektu HUP a
plynomérem. Stavajici plynovodni pfipojka neni soucasti projektu. Kapacita stavajici plynovodni
pfipojky je pro uvazovany zamér dostacujici. Navrzena vedeni vnitiniho plynovodu budou
napojena na stavajici patefni a pfipojovaci vedeni vnitfniho plynovodu, ktera budou zachovana
dle jejich technického stavu. Navrzena vedeni budou vedena v trasach stavajicich vedeni.

Vnitfni NTL odbérné plynové zafizeni bude vedeno pod stropem v 1.PP a u podlahy
v 1.NP, kde bude ukoncéen spotfebi¢ovym uzavérem.
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2.2. Provadeéni praci vnitiniho plynovodu

Material plynovodu:

Pro stavbu vnitfniho plynovodu je navrzeno pouzit trubek:

Trubky ocelové napt. podle CSN 420142, CSN 420152, CSN EN 10208+1, CSN 425710.

Kontrola svarovych spoji bude provedena vizuélni u 100% svar(. Statické sily plynovodu
budou eliminovany tvarem potrubni trasy. Dynamické sily nejsou uvazovany. PFi¢né prichody
potrubi sténami budou opatfeny chrani¢kami, které musi pfesahovat. Vnitfni plynovod vedeny
po vrchu technické mistnosti bude uloZzen nejméné 100 mm nad podlahou. Vnitfni plynovod
nesmi slouzit jako nosna konstrukce. Vnitfni plynovod smi prostupovat nebo byt zakryt oblozeni
stén a podobnymi konstrukcemi za predpokladu, ze dilce uvedenych konstrukci jsou snadno
odnimatelné a prostor za konstrukci je propojen s prostorem mistnosti nebo s venkovnim
prostorem vétracimi otvory. Vnitfni plynovod nesmi byt uloZzen do agresivniho materialu, ani
zabetonovan, ani pod omitkou.

U chraniéek na vnitfnim plynovodu je jedno &elo chrani¢ky utésnéno proti vniknuti
necistot, popfipadé vody a Uniku plynu, druhé &elo utésnéno neni. Jako armatury se pfednostné
pouzivaji plnoprachodné kulové kohouty, v odtvodnénych pfipadech Soupata, ventily a kuzelové
kohouty do DN15. PryZzové tésnici materialy musi vyhovovat CSN EN 682, t&snici materialy pro
zavitové spoje musi vyhovovat CSN EN751-1,2,3. Tésnici materidly se pouZivaji podle
podminek stanovenych vyrobcem. Flexibilni potrubi musi byt na koncich opatfeno napfiklad dle
CSN EN 15266.

U spotfebniho rozvodu plynu Ize alternativné vyuzit potrubi z médi dle pozadavkd na
materidl a montaz uvedenych v TPG 700 01. Médéné potrubi vSak nelze instalovat mezi dva
kusy potrubi ocelového ( napf. ¢ast spotfebniho rozvody a dale ke spotfebici pokracovat
ocelovym potrubim ), pouze za pfedpokladu pouziti nekovového napf. mosazného spojovaciho
elementu, aby nedoslo k vytvofeni galvanického &lanku.

Minimalniho poctu zavitovych spoji bude pouzito na pfipojeni plynoméru a dale pak na
pfipojeni uzaviracich kohoutt u jednotlivych spotfebict. Rozebiratelné spoje plynovodu budou
pristupné. Vnitini plynovod vedeny po povrchu bude ulozen nejméné 10 mm nad podlahou.
Vzdalenost plynovodniho vedeni od stén a povrchu ostatnich vedeni bude nejméné 20 mm.
Vnitfni plynovod nesmi slouzit jako nosna konstrukce a musi byt opatfen potfebnym pocétem
konzol pro uchyceni potrubi.
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Montaz plynovodu:

Montazni prace smi provadét pouze opravnéna organizace v souladu s EN 1775.
Svéaredské prace mohou provadét fyzické osoby, které maji zkousku podle CSN EN 287-1
(050711), pajeni mé&dénych materialt fyzické osoby podle CSN EN 13133 (055905) a TPG 700
01.

Plynovod z kovu bude podélné elektricky vodivy a bude napojen na hlavni pospojovani
budovy dle EN 1775. Po provedeni zkouSek bude plynovod opatfen natérem Zzluté barvy,
popfipadé na vhodnych mistech 20 mm Sirokymi pruhy podle CSN 13 0072.

Pro ochranu plynovodu pfed nebezpe&nym dotykovym napétim plati CSN 332000-4-41,
pro elektricka zafizeni v koupelnach, sprchach a saunach CSN 33200-7-701 a CSN 332000-7-
703.

Pro vodivé pfemosténi plynomérda plati TPG 934 01 a pro pfipojovani plynovodld na
hromosvod plati CSN EN 62305. Potrubi bude upevnéno Gchyty z materialu tfidy reakce na
ohen A1 nebo A2. Plynovod musi byt proveden tak, ze v pfipadé pozaru nedojde k poruseni
celistvosti potrubi nebo pfipojeni spotfebi¢e, majici za nasledek spontanni Unik plynu a
jednotlivé prvky rozvodu plynu musi vyhovét U¢inkim pozaru nejméné 650°C po dobu 30min.

2.3. Zkouseni plynovodu

Zkousky plynovodu budou provedeny podle CSN EN 13 480-5, CSN EN 1775, TPG 702
01 a TPG 704 01, pfed natérem potrubi. ZvySovani tlaku pfi zkouskach musi byt pozvolné a
plynulé. Kontrola tlaku pfi zkouskach se provadi kontrolnimi méfidly tlaku, jejichz citlivost a
méfici rozsah odpovidaji méfenym tlakim. Pouziv4 se bud vodni tlakomér nebo tlakomér tfidy
presnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby predpokladany méreny tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice
tlakoméru.

Zkouska pevnosti:

Zkouska pevnosti bude provedena na dokonceném plynovodu zkuSebnim tlakem
nejméné 100kPa. Jako zkuSebni medium Ize pouzit vzduch nebo inertni plyn. Zkouska musi byt
provadéna vzdy pfed zkouskou tésnosti. VSechny soucasti plynovodu ( regulatory tlaku,
plynoméry, zabezpec€ovaci zafizeni, spotfebice.....), které nejsou konstruovany na zkusebni tlak
se pfed zkouskou pevnosti odpoji. V tomto pFipadé musi byt pfislusna soucast plynovodu
nahrazena trubkou nebo se ¢asti plynovodu pfed a za odstranénym dilem tésné uzaviou, zajisti
a zkouS$eji samostatné. Plynovod se ponechd pod zkusebnim tlakem po dobu nutnou ke zjisténi,
zda na plynovodu nebo jeho ¢astech nevznika mechanickd poskozeni, nejméné vSak 15 minut.
Zkouska pevnosti je Uspésna, pokud v dobé jejiho trvani nedoslo k zjevnému mechanickému
poskozeni plynovodu nebo jeho ¢asti a nedochazi k GUniku zkuSebniho média.
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Zkouska tésnosti:

Tlakova zkouska tésnosti navazuje na zkousku pevnosti bude provedena stlatenym
vzduchem o pretlaku minimalné 15 kPa u plynovodu s provoznim pretlakem 2,2 kPa. Doba pro
vyrovnani teplot je nejméné 15 minut, pfi¢emz Ize v této dobé provadét zkousku pevnosti. Doba
tlakové zkousky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém
objemu do 501 je doba tlakové zkousky 15 minut u plynovodu s MOP 5kPa, 30 minut je to pro
plynovody o geometrickém objemu nad 50I. Nad 300l vnitfniho geometrického objemu se na
kazdych zapocatych 100l prodluZzuje doba trvani zkousky o 5 minut. ZkouSeny plynovod ma
geometricky objem nad 50I. Plynovod je povazovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde
k poklesu zku$ebniho tlaku nebo pokud Ize zjistény rozdil mezi hodnotami zkuSebniho tlaku na
pocatku a na konci zkousky zcela prokazatelné pfiCist zménam teploty zkuSebniho média nebo
atmosférického tlaku a okolni teploty v prab&hu zkousky.

Protokol o zkouskach:

O Uspésnych zkouskach pevnosti a tésnosti vyhotovi osoba povéfena — revizni technik,
ktery zkousku provedl. O zkouSce provozuschopnosti vyhotovi zapis o vpusténi plynu do OPZ.
Protokol musi obsahovat jednoznaéné ureni zkouSeného useku plynovodu, datum, druh
provedenych zkouSek, zku$ebni hodnoty (doba trvani zkousky, zkusebni tlak, teplota atd.) a
vysledek provedenych zkousek. Pfi negativnim vysledku zkou$ek je nutno vyhledat netésnosti
vhodnym zplsobem a vadné ¢asti se bud vymeéni, nebo opravi. Po odstranéni Unikd se zkouska
opakuje.

2.4. Provoz plynovodu

Ochrana plynovodu

Po provedenych zkouskach bude potrubi plynovodu opatfeno natérem dvojnidsobnym
olejovym s dvakrat zakladnim natérem. Posledni vrstva natéru bude v barvé okr. Zluty, &islo
odstinu 6600.

Vpusténi plynu

Vpusténi plynu je do vybudovaného plynového zafizeni mozno provést na zakladé
souhlasu plynarenského podniku po UspéSném provedeni zkouSky tésnosti. Plynové zafizeni
musi byt Uplné odvzdugnéno. Uplnost odvzdugnéni se kontroluje zkouskou odebraného vzorku
plynu. Pro odvzdustiovani plynovodu a pro vzorkovani plati CSN 38 6405 a CSN EN 12327.
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Funkéni zkouska

Funkéni zkouska celého plynového zafizeni bude provedena po vpusténi plynu pfi
respektovani technickych podminek vyrobce kotld, regulaéniho, zabezpecovaciho zafizeni a
plynovych hofakd. Pfi funkéni zkouSce bude ovéfeno spravné nastaveni vSech regulaénich a
zabezpecovacich prvkl véetné jejich bezpetné a spolehlivé funkce. Soucasné s funkéni
zkouskou bude provedena vychozi revize dodavatelem pfivodu plynu a dodavatelem plynovych
kotlG v souladu s vyhl.&. 85/78 Sb., vyhl.&. 91/93 Sb. a CSN 38 6405.

Pro provéfovani, funkéni zkousky zafizeni a kvalifikaci pracovniku, ktefi provéfovani a
funk&ni zkousky zafizeni provadéji plati vyhl. CUBP a CBU &. 21/79 Sb., ve znéni vyhl.¢. 554/90
Sb. a vyhl.€. 85/78 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. BEZPECNOST PRACE

Za provadéni praci je odpovédna realizaéni firma. Tyto prace sméji provadét jen
pracovnici fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem.
Pozadavky na bezpecnost prace na pracovisti véetné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje
zakon 309/2006 Sb. véetné provadécich predpisu. Pri provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti, specifikované v Nafizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

Hradec Kralové kvéten 2023
Vypracoval: Ing. Karel Dovrtél
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