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UvoD

Tato dokumentace ¢ast vzduchotechnika byla zpracovana na drovni pro vybér
dodavatele a podklad pro realizaci na akci ,, SniZzeni energetické naroc¢nosti skolni kuchyné
SPS, SOS a SOU, Hradec Kralové, Hradebni 1029/2, 500 03 Hradec Kralové,,. Re$ena ¢ast
objetu se sklada varny, pfipravy vydeje jidel, prostor myti a technické zdzemi pro tyto
prostory. Predevsim se jedna o vyménu stavajici zastaralé a Caste¢né nefunkéni VZT
jednotky za VZT jednotku novou s G€innou rekuperaci tepla (vyménikem ZZT) a novym
efektivnéjSim systémem MaR. Dale bude pfidana jedna ventilatorova sestava pro kratkodobé
Ucinngjsi podtlakové vétrani prostoru myti nadobi.

Stavajici VZT rozvody v prostoru varny zdstanou bez Uprav stavajici.

Navazujici stavebni profese nejsou soucasti tohoto projektu.

Pro zpracovani dokumentace byly pouZity nasledujici podklady:

a) Projekt stavebni ¢asti stavajici a nové navrzeny stav technologie
b) Koordinacni porady se zadavatelem projektu
C) PoZadavky navazujicich profesi

Pfi feSeni projektu kromé zaveérua z vysSe uvedenych podkladd, bylo vychazeno ze zavaznych
podminek nasledujicich platnych norem, smérnic a predpisu:

Obecné Ize konstatovat, Ze je nutno v ramci vzduchotechnickych zafizeni zajistit kromé
pozadavkl z vySe uvedenych bodu nasledujici funkce:

» Spolehlivy odvod vSech Skodlivin, které by ohroZovaly ¢&i naruSovaly chod budovy

M v

e Udrzet ve vybranych prostorech pomoci filtrace pfivadéného vzduchu vy3Si Cistotu
vzduchu v budoveé oproti venkovnimu prostfedi

»  ZajiSténi parametrd vétrani ur¢ené zadavatelem projektu

* Provozni systémy optimalizovat z hlediska investi¢nich a provoznich nakladi

« Casteény odvod tepelnych zisk( od technologie
Pro zhotoveni bylo vychazeno ze zavaznych podminek nasledujicich legislativnich
dokumentd a obecné uzivanych norem:

* Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni

» Nafizeni vlady ¢&islo 272/2011 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a
vibraci

+ Vyhlaska MZ CR ¢&islo 6/ 2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzickych
a biologickych ukazatell pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

« Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi CR &islo 137/2004 Sb. o hygienickych pozadavcich
na stravovaci sluzby a o zasadach osobni a provozni hygieny pfi ¢innostech
epidemiologicky zavaznych ve znéni novely uvedené ve vyhlaSce €islo 602/2006 Sb.

» Déle bylo pfi zpracovani pfihlédnuto k nasledujicim ¢eskym technickym normam

« CSN 12 7010 ,Navrhovani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni®

« CSN 73 0548 ,Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor(*
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« CSN 73 0802 ,Pozarni ochrana staveb, nevyrobni objekty (novelizovanou r.2000)

« CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti ifeni pozaru
vzduchotechnickym zafizenim*

« CSN EN 15251 ,Vstupni parametry vnitfniho prostfedi pro navrh a posouzeni
energetické naro¢nosti budov s ohledem na kvalitu vnitfniho vzduchu, teplotniho

e prostfedi, osvétleni a akustiky".

« CSN EN 13779 ,Vétrani nebytovych prostor — zakladni pozadavky na vétraci a
klimatiza¢ni zafizeni“

« CSN 730540 ~1epelné technické vlastnosti budov*

a dalSi zakonnéa ustanoveni platna pro jednotlivé provozni celky.

ZAKLADNI UDAJE KLADENE NA PROVOZ VZT. ZA RIZENI

Vnéjsi vypo €tové udaje
Jako vypoc&tové hodnoty Ize uvaZovat nasledujici udaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych udaji:

Teploty a hydrometrie vzduchu

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru -12°C +32°C
Entalpie vzduchu - 16,4 kdkg™ + 56 kJkg™
Relativni vihkost vzduchu 99 % 30 %
Absolutni vihkost vzduchu 0,6 g.kg™ 10,2 g.kg*
Pramérné rozpéti stfednich suchych teplot 5K 9K

Poznamka:
Letni hodnoty odpovidajici maximalnim vypoc¢tovym parametriim pro oblast Hradec Kralové
v letnim obdobi 21.6. v 14.00 hodin letniho ¢asu.

Pozadavky na provoz vzduchotechniky

Dimenzovani pfivodu a odvodu vzduchu v hlavnich prostorech objektu je navrzeno dle
nasledujicich zasad:

* Prostor varny pFivod vzduchu 8800 m3/hod, odvod vzduchu
10000 m3/hod (stavajici vyména vzduchu pfivod/odvod 8800 m3/hod)
e Prostor zazemi myti navySeni vykonu odvod vzduchu 2 000 m3/hod

Vzduch pfivddény do vybranych prostor bude filtrovdn a v zimnim obdobi ohfivan a lété
pfichlazovan. Rizené odvih¢ovani a zvih¢ovani pfivadéného vzduchu nebylo investorem
poZadovano a bude zavislé na venkovnim prostfedi — klimatickych podminkach.

Maximalni hodnoty hladin hluku

Aby se na maximalni moznou miru eliminovaly nepfiznivé vlivy hluku a vibraci,
vznikajici provozem vzduchotechniky, budou pfijata opatfeni v€. pouZiti odpovidajicich
elementd, sniZujici vnitfni i vnéjSi hluk od vzduchotechniky na uvedené hodnoty dle nafizeni
vlady a hygienickych norem. Hladiny hluku v nejblizSich chranénych mistech nepiekrodi
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povolené hladiny hluku stanovené hygienickymi limity dle nafizeni vlady a s ohledem na
pfipadné akustické posouzeni situace zpracované odbornym specialistou.
Prostfedky ke sniZeni vibraci a pfenosu hluku

Z divodu zabranéni pfenosu vibraci od vzduchotechnickych zafizeni jsou predpokladana

nasledujici antivibracni opatfeni:

» zafizeni, ktera jsou zdrojem nezadoucich vibraci a otfesu jsou uloZzena na kovovych Ci
pryzovych izolatorech chvéni

e v prostupech stavebnich konstrukci bude vzduchotechnické potrubi od stavebni
konstrukce pruzné oddéleno (napf. pruznym materialem).

» vzduchovody budou na zavésech od stavebni konstrukce pruzné oddéleny

» ventilatory budou od potrubni sité oddéleny pruznymi dilataénimi vlozkami, dale budou
opatfeny regulaci vzduchového vykonu

Dale pro sniZeni vliastni hlu€nosti zafizeni budou pfijata nasledujici opatfeni:

» do potrubnich siti a vzduchotechnickych kandld budou umistény tlumi¢e hluku nebo
pouZzity flexo rozvody s akustickym Utlumem

e zafizeni pro bézny provoz nebudou dimenzovana v hornich partiich vykonovych poli

» veSkeré potrubi bude pfi prichodu akusticky zatizenym prostorem vybaveno hlukovou
izolaci odpovidajici tfidy

Protipozarni opat feni

S ohledem na protipoZarni ochranu objektu je mozno rozdélit zafizeni na:

- prvky aktivniho razu, které pracuji pfi vzniku pozZaru a zajistuji bezpeény anik osob
z objektu,

- prvky pasivniho razu, které zabraruji Sifeni poZaru po budove.

Aktivni systémy nejsou v tomto projektu pouZity.

Montdz vzduchotechniky bude provadéna s ohledem na pozarné-technické posouzeni
stavby zpracované odbornym specialistou. Proto bude montdZz VZT s timto posouzenim
koordinovana spole¢né s generalnim dodavatelem stavby a stavbyvedoucim. VeSkeré
nesrovnalosti budou zaznamenany do stavebniho deniku a neprodlené FeSeny s pfislusSnym
specialistou. Pfed zahajenim stavby bude provedena odborné prohlidka objektu a provedeno
porovnani pozarné-technického posouzeni stavby se skute¢nym stavem.

Bezpe énost prace a ochrana zdravi p i montazi a provozovani

Pri realizaci dila je nutno dodrzovat veSkeré platné predpisy ohledné bezpecénosti
prace. Proto je nutné, aby montdZ a dodavku vzduchotechniky provadéla odborna firma
majici s montaZzemi odborného charakteru zkuSenosti a aby pfislusni pracovnici byli fadné
proSkoleni z hlediska bezpeénosti prace a z hlediska veSkerych ¢&innosti, které budou
provadét. O zasSkoleni bezpec¢nosti prace veSkerych pracovniki na stavbé bude proveden
pisemny zapis. Provedeni stavby i jednotlivych dild vzduchotechniky musi umoZzfiovat
snadnou a bezpec€nou obsluhu a udrzbu. Jedna se hlavné o zafizeni, ktera jsou umisténa na
mistech hure pristupnych (Sachty, podhledy, fasada, stfecha). Je tfeba zajistit i bezpeény
pristup ke vSem ¢astem systémd, které vyzaduji pravidelnou obsluhu a udrzbu.

Opatfeni na omezeni vlivu stavby na Zivotni prost  redi

Z hlediska vlivu stavby a jejiho dopadu z hlediska vzduchotechniky je mozno rozdélit dopady
na nasledujici body:

- hluk od provozu vzduchotechnickych zafizeni
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(Z hlediska maximalniho hluku vné budovy je vychazeno ze zakladniho pfedpokladu,
Ze maximalni hladina hluku na nejbliz§im chranéném misté neprevysi hodnotu danou
nafizeni vliady a s ohledem na navazujici provadéci vyhlasky a predpisy)

- Pachy od jednotlivych prostor objektu (pachy, které nejsou sice zdravi cClovéku
Skodlivé, avsak jej obtéZuji) budou vyvedeny nad stfechu objektu, tj. do mist, které za
predpokladu standardnich venkovnich podminek budou mit vliv naprosto minimalni.

TECHNICKY POPIS VZT ZARIZENI

Zarizeni €.1 - Vétrani prostoru varny

ProtoZe nejsou FeSené prostory dostate¢né pfimo vétratelné oteviratelnymi okny, je
nutno zajistit vétrani nucené jak z davodu hygienického, tak i z divodu technologického fj.
odvod vodnich par a ¢aste¢ny odvod tepelnych ziskd. Vétrani feSenych prostor jako celku
bude mirné podtlakové tepelné upravenym vzduchem pomoci centralni VZT jednotky
s ucinnou rekuperaci tepla pro zimni obdobi. Stavajici vyména vzduchu pfivod/odvod 8800
m3/hod byla navrZzena srezervou oproti stavajicimu stavu na parametry odvod 10000
m3/hod, pfivod 8800 m3/hod.

Tolerance na udrzovani teploty a vihkosti nebyli investorem stanoveny a mély by se
udrZovat v doporu¢eném rozpéti daném hygienickym predpisem — vyhlaSkou pro stravovaci
a kuchynské prostory mimo letni obdobi. Navrh instalace letniho plnohodnotného
ochlazovani prostor tj. klimatizace nebylo investorem pozadovano a proto nepujde v lété
garantovat vnitini poZzadované teploty.

Popis VZT jednotky

VZT jednotka bude mit v sobé instalovany vymeénik zpétného ziskavani tepla s letnim by-
pasem.
Ten umozni pfedehfev vzduchu odpadnim vzduchem v zimnim obdobi s G¢innosti cca 92%.
Tim se zasadné v zimnim obdobi snizi provozni néklady na provoz vzduchotechniky ¢ast
dohfev vzduchu. Déle budou soudasti jednotky filtry vzduchu, které zajisti v feSeném objektu
vyparnik napojeny na klimatiza¢ni jednotky (tepelné Cerpadla) pro chlazeni a vytapéni. Od
VZT jednotky bude sveden odvod vodniho kondenzatu pres sifon do kanalizace.
V ramci realizace bude provedena vzdjemna koordinace jednotlivych zafizeni vzeSlych
z vybéroveho fizeni jak po strdnce VZT, tak i vytapéni a MaR.

Hlavni funkce MaR sestavy VZT

- Protimrazova ochrana vymeénikd VZT jednotky

- Signalizace zaneseni filtrd

- Regulace otacek ventilatort fr. ménici (kazdy ventilator oviadan samostatné)

- Regulace vykonu vytapéni a chlazeni pomoci klimatizace (tepelnych &erpadel)

- Regulace vykonu vytapéni/chlazeni pomoci vymeéniku

- Cidla a prokabelovani

- Signalizace poruchovych stavu

- Servopohony VZT klapek v€etné napojeni na protimrazovou ochranu

- Komunikace VZT jednotky vyparnik — klimatizace (tepelné cerpadlo)

- Vzdaleny ovlada¢ véetné kabeldze ovladani do prostoru varny — pfesnou polohu
potvrdi investor pfed zahdjenim realizace

VZT rozvody ve strojovné budou kompletné tepelné izolovany. Sani venkovniho
vzduchu a vyfuk odpadniho vzduchu budou vyuZity stavajici zdéné VZT kanaly. VZT rozvody
budou ve strojovné upraveny pouze v nezbytné nutné mife. Proméfeni tras VZT rozvodu
bude provedeno po sestaveni VZT jednotky v misté instalace.
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Stavajici VZT jednotka bude reviznim/servisnim technikem odborné odpojena od
systému MaR a potrubnich rozvodu.

Ramcovy postup praci €ast strojovna vzduchotechniky

. Nezbytna Uprava, provedeni a zaciSténi otvor( ve stavebni konstrukci, Uprava soklu
. Drobné stavebni pfipomoce pro vyrovnani stavebnich nerovnosti

. Kontrola projektové dokumentace a potfebné doméreni potiebnych kot a dimenzi
Sestaveni a usazeni VZT jednotky na misté instalace

. Zacisténi napojovacich mist na rozvody VZT

. Pfiprava montaze a montaz novych rozvodu vzduchotechniky

. Pfiprava montaze a montaz novych rozvodu vytapéni/chlazeni

. Pfiprava a montaz novych elektro rozvodu

. Provedeni tepelnych izolaci VZT rozvodu

10. Provedeni tepelnych izolaci rozvodu vytapéni/chlazeni

11. Dopojeni odvodu kondenzatu na kanalizaci

12. Dopojeni elektro rozvodd a MaR do prostor kuchyné

13. Kontrola a koordinace provedenych praci podle pozarniho posudku a navazujicich
profesi

14. Zaregulovani VZT a MaR

15. Provedeni revize elektro rozvod

16. Provedeni provoznich zkousek a vystaveni reviznich a montaznich protokold

©CONOUTAWNE

Ramcovy postup praci p ¥ montazi vzduchotechniky

. Zaméreni skute€¢ného stavu stavebni ¢asti

. Nezbytna Uprava, provedeni a zacisténi otvor( ve stavebni konstrukci

. Drobné stavebni pfipomoce pro vyrovnani stavebnich nerovnosti

. Koordinace s ohledem na navazujici profese (napf. gastro, osvétleni)

. Kontrola projektové dokumentace a potfebné doméreni potiebnych kot a dimenzi
. Pfiprava novych elektro rozvodu

. Montéz zakrytu

. ZacCisténi napojovacich mist na rozvody VZT

. Provedeni dopojeni VZT

10. Elektrické uzemnéni VZT rozvod

11. Dopojeni elektro rozvodl a MaR

12. Kontrola a koordinace provedenych praci podle poZarniho posudku, kontrola tepelnych
izolaci

13. Montaz podhledd

14. Vymalovani dotéenych ¢asti kuchyné a strojovny

15. Zaregulovani rozvoda VZT

16. Dopojeni odvodu kondenzéatu na kanalizaci

17. Provedeni revize elektro rozvodu

18. Provedeni provoznich zkousek a vystaveni reviznich a montaznich protokold

OCO~NOUILAWNBE

2x sada klimatiza¢ni jednotky (tepelné €erpadlo) bude instalovana na konzolach na fasadé
objektu a bude provozovana v rezimu tepelné Cerpadlo pro zimni pfitapéni a letni chlazeni.
Energetick& tfida klimatizacni jednotky bude ,,A,, a vysSi. Navrh pomocné konstrukce a
kotveni na fasadé bude proveden s ohledem na rozméry a hmotnost jednotky vzeslé ve
vybérovém fizeni (moZnost pouZiti konzol dodavatele zafizeni).

Dimenze chladivového potrubi kondenzaéni jednotky jsou obvykle odlisSné od pfipojek
k vyméniku VZT jednotky - zde je zapotfebi zachovat pfipojovaci dimenze venkovni
jednotky.

Potrubi je navrzeno médénych trubek uréenych pro rozvody chladu s atestem pro pouZiti pro
dany typ chladiva v klimatizaci. Potrubi bude sestaveno metodou pajenim se zaru¢enou
pevnosti a tésnosti — bude provedena tlakova zkousSka. Veskeré potrubi s chladivem bude
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opatfeno tepelnou izolaci s parotésnou zabranou kaucukového typu s certifikaci pro rozvody
chladu o sile min. 19 mm. Potrubi je nutné spadovat dle montaznich podminek. Pro uloZeni
potrubi bude pouzit bézny zplsob zavéseni s izolaci. Venkovni rozvody budou vedeny v listé
nebo v chrani€ce pro ochranu izolaci proti povétrnostnim vlivim. Pfesné misto instalace
venkovni jednotky bude pfi realizaci upfesnéno architektem stavby nebo investorem.

Pozn: Chlazeni bude slouZit pro letni pfichlazeni venkovniho vzduchu. Nefesi plnohodnotnou
klimatizaci — chlazeni prostor varny.

Misto pro instalaci venkovnich klimatizacnich jednotek — tepelné €erpadlo vzduch-vzduch
bylo navrZzeno a schvaleno HIP projektové dokumentace. Odvod kondenzatu v zimnim
obdobi od téchto jednotek bude vyveden do destového svodu s protimrazovou ochranou.

PoZadavky na ostatni profese:

ZTIl — odvod kondenzatu od rekuperatoru VZT jednotky

Elektro — zajiSténi jiSténého napajeni viz popis vykresova dokumentace ¢ast VZT jednotka,
tepelna Cerpadla a ventilatory

MaR — zajisti ovladani VZT jednotky vcetné nastaveni ¢asovych, teplotnich a vykonovych
rezimu a dle pozadavku investora

Stavba —stavebni prostupy, pfistup pro servis a Cisténi VZT

Zakladni parametry pouzitych zafizeni — pfiklad technického vzoru
VZT jednotka , el.pfikon 2x 5,2 kW/400V

Viyparnik 2-fady vykon cca 2x 8,6 kW

2x klimatiza¢ni jednotka (tepelné ¢erpadlo) pfikon 2x 3 kw/230V

Zarizeni €. 2: Vétrani prostoru myti

Prostor myti nadobi je vétran pomoci rozvodl napojenych na novou VZT jednotku.
Dle zadani provozovatele kuchyné je tfeba posilit o funkéné ¢asové omezené podtlakové
vétrani. Proto bude instalovano samostatné podtlakové vétrani s odvodem vzduchu nad
stfechu. V padnim prostoru nad stropem bude instalovan ventilator s regulaci otacek a
uzaviraci klapkou. Nad prostorem myti bude dodateCné instalovdn nerezovy akumulaéni
zakryt. VZT sestava nad podhledem bude hlukové a tepelné izolovana. Nad stfechou bude
tepelné izolovany nastavec se sitem.

Pozadavky na ostatni profese:

ZTIl — odvod kondenzatu od paty stoupacky — napojeni na okapni¢ky

Elektro — zajisténi jiSténého napajeni viz popis vykresova dokumentace

MaR - regulace otaCek ventilatoru a ovladani klapky se servopohonem ( se zpétnou
pruzinou bez proudu zavieno)

Stavba — prostup stfechou, servisni otvory v pohledu pro servis VZT jednotky

Zakladni parametry pouzitych zafizeni — pfiklad technického vzoru
ventilator , el.pfikon 0,7 kW/230V

POZADAVKY NA NAVAZUJICIi PROFESE

NiZe uvedené pozadavky jsou pouze orientacni a shrnuji zavéry v ramci koordina¢nich
porad v rdmci této akce.

Stavba

V ramci stavebnich profesi bude nutno zajistit nasledujici prace a pfipomoce:
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a) provedeni veSkerych prostupl pro trasy vzduchovodu tyto otvory budou o 30 mm
symetricky vétsi na kazdou stranu, nez je jmenovity otvor potrubi

b) zajisténi odpovidajicich dopravnich cest nejen pro prvni namontovani zafizeni VZT,
ale i pro pravidelnou udrzbu, servis a opravy zafizeni

C) zajisténi pfistupu ke klapkam, ventilatoraim a ostatnim prvkam vyzadujicim
pravidelny servis.

d) zhotoveni pomocnych konstrukci

e) zajisténi statickych a hlukovych vyjadfeni

f) zakryti VZT rozvodu v podhledech dle pozarnich a architektonickych pozadavki

9) veSkeré uchyceni VZT zafizeni, prdrazy ve stavebni konstrukci a jiné zasahy do

stavby je nutno feSit s prislusnym specialistou na statiku staveb, ktery vyda souhlas
k pfislusnym stavebnim Upravam

Silnoproud
V rdmci montédze silnoproudych zafizeni je nutno provést:
a) zajisténi motorického napojeni vSech elektrospotfebi€d ( napf. ventilatory,

vzduchotechnicka jednotka, klimatizacni jednotky (tepelna Cerpadla); zpasob napojeni
je nutno pfizpasobit konkrétnimu vyrobku

b) zajisténi dostateCného vykonu pro VZT zafizeni

C) uzemnéni zafizeni

Vzduchotechnicka zafizeni mohou spolehlivé plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li
plynule zajiStovana dodavka vSech druhl energii v potfebné kvalité a kvantité, tj.
- Elektrick& energie ze sité 3x380V/230V
50HZz ................ podrobné prikony do jednotlivych hlavnich systému jsou
uvedeny ve vykresové Casti projektové dokumentace a budou upfesnény
v dalSim stupni dokumentace. Budu déle v prabé&hu realizace zpfesnény dle
montaznich navodu jednotlivych dodavateld.

Méreni a regulace

Viz. samostatna ¢ast zhotovena v dalSi etapé PD zpracovana odbornym specialistou, ktera
bude déale koordinovana na zakladé pokynu( investora — provozovatele v pribéhu realizace
nebo na zakladé realizatni dokumentace zpracované sohledem na zafizeni vzeSla
z vybérového fizeni. Déale je mozZzno vyuZzit systémové MaR vyrobce vzduchotechnické
jednotky a dodavatele klimatiza¢ni jednotky.

Zdravotechnika

Zajistit odvod kondenzatu od VZT jednotky s rekuperaci, od klimatiza¢nich jednotek a vSude
tam, kde hrozi vznik vodniho kondenzatu

OBECNE POZADAVKY NA REALIZACI DILA

| kdyZ realizace a montaZz vzduchotechnickych zafizeni v ramci tohoto projektu nevyZzaduje
zvlastnich specialnich montaznich postup(, je nutno aby toto provadéla specializovana firma
majici s obdobnymi realizacemi jiz zkuSenosti.

Jedn& se predevsim o technologické postupy montaze, uchyceni potrubi a jeho prvkd ve
stavebni konstrukci, uchyceni a ulozeni rota¢nich stroju ve strojovnach i mimo nich.
Prachody potrubi stavebni konstrukci je nutno provadét tak, aby vibrace od provozu
vzduchotechnickych zafizeni nebyly pfendSeny do stavby (obaleni potrubi meékkym
materidlem, mineralni vatou a dozdéni se zacisténim &ela prostupu trvale pruznym tmelem).
Uchyceni potrubi ke stavebni konstrukci se predpoklada pomoci kovovych hmozdinek,
zavitovych tyc€i, kovového dchytu pevné pfipevnéného k potrubi, pruzného podlozeni a
matice umoznujici vyskové nastaveni potrubi.
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Dale je nutno pro dodavku a montaz pouzivat zafizeni a vyrobku, které jsou v bezvadném
technickém stavu, maji pfislusné atesty, osvédéeni a schvaleni o moznosti jejich pouZiti
v Ceské republice. PFipadné &aste¢né demontaZe jednotlivych funkénich celkd je nutno
dojednat s vyrobcem zafizeni z divodu jejich spolehlivosti a prevzeti zaruk.

Pfed zahajenim montaZe a dodavek je nutno pfi prevzeti stavenisté zkontrolovat, zda
projektové feSeni odpovida skute€nosti na stavbé a zafizeni Ize do daného prostoru umistit.
Bez této kontroly dodavatele neni mozno brat odpovédnost za Skody vzniklé dodavkou,
kterou neni mozno do tohoto prostoru umistit. Veskeré interiérové prvky, které nejsou presné
v projektu uvedeny nebo dodavatel provede jejich zaménu za predpokladu dodrzeni vSech
technickych parametrd je nutno si nechat po estetické strance schvalit investorem
(architektem) popf.projektantem.

Investor je povinen zajistit v pribéhu realizace dila odborny dohled nad Uplnosti a spravnosti
dodavek a montaze vzduchotechniky formou technickych a autorskych dozora.

Po skoneni montéZe je nutno provést komplexni zkousky, pfi kterych je nutno prokazat
funk&nost zafizeni. Dale je nutno pfed timto komplexnim vyzkouSenim provést jemné
zregulovani systému tak, aby bylo v této fazi dosazeno projektovych parametra. Déle je
nutno zajistit, aby toto zregulovani bylo provedeno po urcité dobé provozu budovy a byly tak
eliminovany nékteré nedostatky v provozu, které nemohl projekt zohlednit (obsazenost
mistnosti, technologické vybaveni, vznik Skodlivin at pribézny nebo docasny) nebo provoz
budovy bude takovy, Ze provozovani zafizeni bude mozZno efektivnéji provozovat, nez
predpokladal projekt.

Toto plati i pro profese, které maji pfimy dopad na chod vzduchotechnickych zafizeni,
zejména méfeni a regulace.

Pfi montéZi je nutno, aby kromé prostorové koordinace byla provadéna i koordinace ¢asova,
tj. aby Casova posloupnost montaZze umozfiovala realizaci dila vS8em dotéenym profesim
v pfislusné montazni z6né. Dale je nutno pfed zahgjenim dodavky vzduchotechnickych
potrubi a ostatnich zafizeni provést mistni kontrolu na stavbé, zda projektovy stav odpovida
situaci na stavbé. Bez této kontroly neni mozné ze strany projektanta brat zaruky za Skody
vzniklé vyrobou neupottebitelnych dila.

Vybrané technické normy dodrZzované pfi montaZi VZT zafizeni: CSN EN 1506
Vétrani budov - Kovové plechové potrubi a armatury kruhového prafezu, CSN NE 12237-
Vétrani budov - Potrubi - Pevnost a tésnost kovového plechového potrubi kruhového
prafezu, CSN EN 1507-Vétrani budov - Kovové plechové potrubi pravodhlého prafezu -
PoZadavky na pevnost a tésnost, CSN EN 12236-Vétrani budov - Zavésy a uloZeni potrubi -
Pozadavky na pevnost; CSN EN 15650-Vétrani budov - Pozarni klapky, CSN EN 15780-
Vétrani budov - Vzduchovody - Cistota vzduchotechnickych zafizeni, CSN EN 13779-Vétrani
nebytovych budov - Zakladni poZadavky na vétraci a klimatizaéni systémy, CSN EN 15423-
Vétrani budov - ProtipoZarni opatfeni vzduchotechnickych systémi, CSN 73 0872-PoZarni
bezpecnost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni poZaru vzduchotechnickym zafizenim

Pokyny pro montaz vzduchotechnickych prvk

Montéz vzduchotechniky musi provadét odpovédna fundovana firma, majici s montazemi
vzduchotechniky praktické zkuSenosti.

- Prfi montazi dodrzovat pokyny pro montaz jednotlivych stroji a elementl pfilozenych
v dodavce nebo uvedenych v jednotlivych normach.

- VeSkeré potiebné otvory (napf. pro vyustky, nastavce apod.) v potrubi
pozinkovaného plechu budou vystfizeny pfi montazi, umisténi otvortd podle vykresu
se upfesni na montazi podle rastru podhleda.

- Zavésy, podpéry VZT jednotek a potrubi budou zhotoveny na montazi z dodaného
montazniho materialu. Upevnéni zavésu bude provedeno do stropni Zelezobetonové
konstrukce. Pfesné umisténi jednotlivych zavéslt wuréi vedouci montér
vzduchotechniky v roztedich takovych, aby bylo zajiSténo odpovidajici uchyceni
potrubi. Specifikaci montdZzniho materialu si ur€i dodavatel na zakladé vlastnich
montaznich postupu.

Projekt ¢ervenec 2023



Vzduchotechnika strana 10

- Vzduchovody na zavésech, podpérach &i konzolach budou podloZeny pryZi.

- Spoje vzduchovodii musi byt dle CSN 041010 pfi montaZzi vodivé spojeny pro
ochranu pfed nebezpecnym dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné
2 véjifovité podlozky CSN 027445, vioZené pod presné kadmiované Srouby a matice.

- Tlumici vloZky a pryZové izolatory budou preklenuty pruznym vodivym spojem.

- Zajistéte, aby vzduchovody v mistech praduchu zdmi byly obaleny izolaci, aby bylo
zabréanéno Sifeni vibraci.

- Pred montazi jednotlivych dild VZT odstrante z nich necistoty. Dale odstrante di
nechte odstranit necistoty apod. v prichodu zdmi a stropy.

- PFi montazi protipozarnich klapek dbejte, aby stény téles klapky nebyly prohnuté a
aby nabyla naru3ena jejich funkce.

- Hranaté VZT rozvody pro v étrani varny a kuchyn & budou ve spojich Fadné
vodot ésné vytmeleny a opat feny tésnim. Na pat é stoupa €éek tam, kde hrozi
vznik kondenzatu, budou p Fipraveny okapni €ky pro napojeni na rozvody ZTI

Vyrobkovy standart

PFi vypracovani navrhu projektové dokumentace se uvaZuje s technicky standardnimi a
tradi¢nimi dodavateli a vyrobci, ktefi maji na ¢eském trhu zajisténou vyrobu nebo zastoupeni
vCetné zajisténého servisu. Déle navrZzené zafizeni reprezentuje cenovou stfedni Uroven tak,
aby byla zajiSténa dostatec¢na kvalita vSech dodavek pouzitych komponentu.

Dokumentace byla zpracovana v souladu s obecné zavaznymi piedpisy s platnymi CSN.

Upozorn éni - pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo jeji ch pFilohach odkazy
na obchodni firmy, nazvy, specifickd ozna ¢&eni zbozi nebo sluzeb, majici vztah
k jednomu dodavateli, jedna se o vymezeni p redpokladaného standardu a autor
dokumentace vyslovn @& prohlaSuje, Ze je pro realizaci vlastniho p fedmétu mozné
pouziti i jinych, kvalitativn & a technicky srovnatelnych  FeSeni a vyrobk a.

ZAVER

» Tento projekt ¢ast vzduchotechnika, obsahuje veSkeré nalezitosti, které ze zékonnych
ustanoveni, smérnic i obecnych pozadavkl na tento projektovy stuper ma obsahovat.

e Vpfipadé jeho vyuziti k jinym ucelim nebere zpracovatel bez dalSich koordinaci na
stavbé jakékoli zaruky na pfipadné Skody vzniklé jeho vyuZzitim k ucelu, pro ktery nebyl
zpracovan.

* Projekt nenahrazuje realiza¢ni projektovou dokumentaci

» Dodavatel si zajisti dokumentaci pro realizaci stavby upravenou dle podkladd a navodu
na montaz dodavatell vzeSlych z vybérového fizeni. Zafizené uvedené v projektové
dokumentaci slouZi jako kvalitativni a vykonnostni vzor. V ramci dodavek bude bran
ohled na ramcové servisni smlouvy investora pro CR.

Projekt je zpracovan za predpokladu, Ze naslednymi pracemi dle této dokumentace bude
povéfena odborna firma, ktera ma dostate¢né znalosti, zkuSenosti a predpoklady (odborné i
technické) k realizaci dila daného rozsahu a profesi. Projektova dokumentace predepisuje
technické parametry zafizeni a systému vzduchotechniky a také ur€uje pouZita zafizeni jako
pfedpokladané standardy. Pokud zhotovitel bude provadét zmény parametrd zafizeni, nebo
zamény vyrobkd v rozporu s touto dokumentaci, tak je vzdy nutné si vyzadat souhlas
zadavatele (investora) a podrobné ho seznamit se zamyslenymi zménami a Upravami. O
kazdé takové zméné je také nutné provést prokazatelny zéapis napfiklad do stavebniho
deniku a zajistit opravu pfislusné dokumentace. V pfipadé zmény, nebo Upravy projektu
nemuze v zadném pfipadé projektant nést odpovédnost za zmény, které pisemné
neodsouhlasil. Povinnosti zhotovitele je se dikladné seznamit s projektovou dokumentaci.
V pfipadé jakychkoli nejasnosti, nebo rozpor v dokumentaci je povinnosti zhotovitele vznést
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dotaz, nebo pfipominku na zadavatele (investora) a tyto nejasnosti upfesnit pfed zahdjenim
montaznich praci. Pokud tak zhotovitel neucini, tak se predpoklada, Ze je s dokumentaci
fadné seznamen a nasledné montazni a dodavatelské prace bude provadét dle pfislusné
odsouhlasené provadéci dokumentace. Pfedpoklada se, Ze jiz v rdmci vybérového fizeni
nabizejici zahrne vSe potfebné pro vybudovani kompletniho a pIné funk&niho dila.
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