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ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

1. ÚVOD 

  
 Tato část projektu řeší zásobování pitnou vodou a odkanalizování rekonstrukce 
kuchyňského provozu a částečná výměna gastro technologií školní kuchyně v ul. Hradební č.p. 
1029/2, Hradec Králové. 
 Zásobování řešeného objektu pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, 
která je napojena na stávající vodovodní řad. Stávající vodovodní přípojka není součástí 
projektu. Kapacita stávající vodovodní přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená 
vedení vnitřního vodovodu budou napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřního 
vodovodu, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena 
v trasách stávajících vedení. 

Odkanalizování řešeného objektu je provedeno stávající vnitřní splaškovou kanalizací. 
Stávající vnitřní splašková kanalizace je dále napojena do stávající kanalizační přípojky, která je 
napojena do stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojka není součástí projektu. Kapacita 
stávající kanalizační přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení vnitřní 
kanalizace budou napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřní kanalizace, která 
budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách 
stávajících vedení. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci 
staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel 
využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí zjednodušen. 

 

1.1.  Výchozí podklady 

 
Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální 

podobě, požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, 
technické podklady výrobců. 
 
Technické normy - ZTI: 
ČSN 01 3450 Technické výkresy – Instalace – Zdravotnětechnické a plynovodní instalace 
ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Připrava tepé vody – Navrhování a projektování 
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia. 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody 
ČSN EN 806-1 (73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 1: Všeobecně 
ČSN EN 806-2 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 2: Navrhování 
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ČSN EN 806-3 (75 5410) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě. Část 3: Dimenzování 
potrubí – Zjednodušená metoda 
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů  
ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody  
ČSN 73 6670 Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů  
ČSN EN 805 Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti  
ČSN 75 5040 Vodárenství. Nouzové zásobování vodou  
ČSN 75 5115 Vodárenství. Studny individuálního zásobování vodou  
ČSN 75 5201 Vodárenství. Navrhování úpraven pitné vody  
ČSN EN 1508 Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody  
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN EN 1717 (75 5462) Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky  
ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  
ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací  
ČSN 75 6081  Žumpy  
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky  
ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov  
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN EN 476 (75 6301) Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a přípojek gravitačních systémů 
ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení  
ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací  
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže  
ČSN EN 858-2 (75 6510) Odlučovače lehkých kapalin – Část 2: Volba jmenovité velikosti, instalace a 
údržba 
ČSN EN 1825-2 (75 6560) Lapáky tuků – Část 2: Výběr jmenovitého rozměru, osazování, obsluha a 
údržba 
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek 
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel  
ČSN 75 6402 Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel  
ČSN EN 12566-1 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované 
septiky 
ČSN 75 6406 Odvádění a čištění odpadních vod ze zdravotnických zařízení  
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek  
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  
ČSN EN 12056-1 až 5 (75 6760) Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy 
ČSN EN 12109 (75 6761) Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek  
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží 
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Zákony a předpisy: 
Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon a související předpisy  
Zákon č. 360/1992 Sb. - o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy 
Zákon č. 458/2000 Sb. - energetický zákon a související předpisy 
Zákon č. 180/2005 Sb. - zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů a související předpisy 
Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy 
Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí  
Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 
Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy 
Zákon č. 150/2010 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy 
Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně a související předpisy 
Zákon č. 505/1990 Sb. - o metrologii a související předpisy 
Zákon č. 174/1968 Sb. - o státním odborném dozoru nad bezpečností práce a související předpisy 
 

1.2. Bilance 

Potřeba vody a množství odpadních vod 

 Stavebními úpravami dojde k modernizaci kuchyňského provozu a částečná výměna 
gastro technologií kuchyně. Nedojde k navýšení spotřeby vody a množství vypouštěných 
odpadních vod. Kapacity stávající vodovodní a kanalizační přípojky budou plně dostačující. 
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2. VODOVOD 

2.1. Vodovodní přípojka 

 
Zásobování řešeného objektu pitnou vodou je zajištěno stávající vodovodní přípojkou, 

která je napojena na stávající vodovodní řad. Stávající vodovodní přípojka není součástí 
projektu. Kapacita stávající vodovodní přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená 
vedení vnitřního vodovodu budou napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřního 
vodovodu, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena 
v trasách stávajících vedení. 

 

2.2.  Požární voda 

 

V řešeném prostoru nejsou potřeba vnitřní požární hydranty. 
 

2.3. Vnitřní rozvod vody 

 
Nově navržené potrubí bude napojeno na stávající vnitřní vedení vodovodu v 1.PP 

vysazením odboček dle projektové dokumentace. Odtud bude potrubí vedeno pod stropem 
v 1.PP k jednotlivým odběrným místům. 

Navržená vedení vnitřního vodovodu budou napojena na stávající páteřní a připojovací 
vedení vnitřního vodovodu, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená 
vedení budou vedena v trasách stávajících vedení. 

Na jednotlivých odbočkách z páteřního rozvodu budou osazeny sekční uzávěry s 
vypouštěním a přístupem revizním vstupem. 

Pro myčky, konvektomaty a kotle bude pitná voda upravena ve změkčovači vody a 
následně přivedena k místu spotřeby. 
 Celý páteřní rozvod, stoupací a připojovací potrubí vnitřního vodovodu bude provedeno z 
tlakových trub PP-RCT spojovaných polyfůzním svařováním. Potrubí vedené pod stropem bude 
opatřeno pozinkovanými instalačními žlaby a bude uloženo na závěsech nebo konzolách. 
Dimenze vnitřního vodovodu jsou v souladu s ČSN. 

Připojovací potrubí studené a teplé vody bude vedeno nad sebou. Potrubí bude vedeno 
převážně ve výšce 0.6 m nad podlahou, ve které budou napojeny jednotlivé vodovodní baterie 
nebo armatury zařizovacích předmětů. 
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Veškeré rozvody vnitřního vodovodu bude opatřeno izolací z pěněného polyethylenu PE. 
Tloušťky tepelné izolace budou použity dle DN potrubí: 
 studená voda, rozvody ve stěnách -   všechny DN . . . 15 mm 
 teplá voda a cirkulace -    1/2''  . . . 20 mm 
       3/4''  . . . 20 mm 
       1''  . . . 30 mm 
       5/4''  . . . 40 mm 
       6/4'' - 3'' . . . 50 mm 

Potrubí bude vedeno ve sklonu 0.3 % směrem k hlavnímu uzávěru a jednotlivým 
výtokům. 

Směšovací baterie jsou navrženy pákové nástěnné a stojánkové. Stojánkové baterie 
budou připojeny přes rohové nástěnné ventily. Pro myčky nádobí budou provedeny podomítkové 
zápachové uzávěrky s přívodem vody ½“. 

 
 

2.4. Teplá voda  

  
Příprava teplé vody pro řešený prostor je zajišťována stávajícím centrálním rozvodem 

teplé vody v objektu.  
Potrubí teplé vody bude vedeno v souběhu s potrubím studené vody a bude přivedeno v 

příslušných výškách napojení k jednotlivým vodovodním bateriím. 
Při montáži potrubí teplé vody je nutno počítat s délkovou roztažností potrubí, proto je 

nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí. Délková roztažnost bude zajištěna 
pohybem potrubí v materiálu izolace. 
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3. KANALIZACE 

 
Provozem objektu budou vznikat vody běžné splaškového charakteru. 

 

3.1. Splašková kanalizace 

 
Odkanalizování řešeného objektu je provedeno stávající vnitřní splaškovou kanalizací. 

Stávající vnitřní splašková kanalizace je dále napojena do stávající kanalizační přípojky, která je 
napojena do stávající kanalizace. Stávající kanalizační přípojka není součástí projektu. Kapacita 
stávající kanalizační přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení vnitřní 
kanalizace budou napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřní kanalizace, která 
budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách 
stávajících vedení. 

 
 

 3.2. Vnitřní splašková kanalizace 

 
Navržená vedení vnitřní kanalizace budou napojena na stávající páteřní a připojovací 

vedení vnitřní kanalizace, která budou zachována dle jejich technického stavu. Navržená vedení 
budou vedena v trasách stávajících vedení. 

Vnitřní kanalizace je určena pro odvádění odpadních splaškových vod běžného 
charakteru od zařizovacích předmětů dle projektové dokumentace. V objektu budou použity 
běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu a budou 
vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. 

Materiálem připojovacích a odpadních potrubí od výše jmenovaných zařizovacích 
předmětů bude kanalizační PP - HT systém. Budou použity průměry potrubí 40 až 125 mm. 
Dimenze potrubí jsou navrženy dle doporučených hodnot v ČSN. 
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4. ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

 

 V objektu budou použity stávající zařizovací předměty. Budou vyměněny pouze pákové 
nástěnné a stojánkové baterie, rohové nástěnné ventily a sifony. 
 

5. PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 
Zkouška těsnosti kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 73 6760 - Vnitřní 

kanalizace.  
Zkoušení vnitřní kanalizace se bude skládat: 
a) z technické prohlídky; 
b) ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí; 
a) Technická prohlídka se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí 
ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a  nezazděné, a to tak, 
aby spoje byly dostupné. Technická prohlídka se provádí po  jednotlivých smontovaných 
částech, nebo vcelku. O výsledku technické prohlídky vnitřní kanalizace nebo její části se 
provede záznam. 
b) Zkouška vodotěsnosti svodného potrubí bude provedena vodou bez mechanických nečistot. 
Ve zkoušené části potrubí je nutno všechny otvory po dobu zkoušky utěsnit. Potrubí se musí 
ponechat ke zkoušce přístupné a očištěné, tj. nezakryté, nezasypané a nezazděné, a to tak, aby 
spoje byly dostupné. Před započetím zkoušky vodotěsnosti se svodná potrubí zkoušené části 
vnitřní kanalizace plní vodou tak, aby všechen vzduch z potrubí mohl volně uniknout, a aby se 
dosáhlo přetlaku potřebného pro vlastní zkoušku daného úseku. Mezi naplněním potrubí a 
vlastní zkouškou vodotěsnosti musí uplynout přiměřený čas, aby se teplota a vlhkost potrubí 
ustálily, stěny potrubí dočasně nasákly vodou, a aby všechen vzduch měl možnost uniknout. 
Tento čas je pro: kameninové potrubí 2 hodiny; litinové potrubí 1 hodina; potrubí z plastů a 
ocelové potrubí 0.5 hodiny.  
Před započetím zkoušky se provede prohlídka, při které se zjišťuje, zda nedochází k viditelnému 
úniku vody, např. odkapávání. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace se zkouší vodou 
přetlakem nejméně 3 kPa, nejvýše 50 kPa. 
Zkouška vodotěsnosti trvá jednu hodinu. Během této doby se sleduje úroveň hladiny vody a 
případné dolévání se měří. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace je vyhovující, 
jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. Při 
negativním výsledku zkoušky je nutné zkoušku vodotěsnosti po odstranění závad (netěsností) 
opakovat. O výsledku zkoušky vodotěsnosti vnitřní kanalizace nebo její části se provede 
záznam. 
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Tlaková zkouška vodovodu bude provedena v souladu s ČSN 73 6660 - Vnitřní 
vodovody.  
Po skončení montážních prací se musí vnitřní vodovod prohlédnout a tlakově odzkoušet. 
Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno ve třech krocích. Prvním krokem je prohlídka 
potrubí. Druhým krokem je tlaková zkouška potrubí, při které se zkoušejí trubní rozvody (bez 
výtokových a pojistných armatur). Prohlídka i tlaková zkouška se provádí při nezakrytých 
drážkách, podhledech a instalačních kanálech, potrubí má být bez tepelné izolace. Pokud je 
použita návleková tepelná izolace (osazovaná při montáži potrubí), musí do úspěšného 
provedení tlakové zkoušky potrubí zůstat přístupné všechny spoje. 
Před předávání vnitřního vodovodu se provede konečná tlaková zkouška po osazení všech 
armatur a zařizovacích předmětů (vodovodní potrubí je při této zkoušce už nepřístupné pro 
vizuální kontrolu). V Pravidle praxe W 660-1 je podrobně uveden postup při zkoušení vnitřního 
vodovodu jednak podle rozsahu vnitřního vodovodu a podle použitého materiálu. 
Třetím krokem je konečná tlaková zkouška a provádí se zásadně vodou. Před zahájením takové 
zkoušky musí být potrubí řádně propláchnuto čistou nezávadnou vodou. Provádí se po montáži 
všech zařizovacích předmětů, výtokových a pojistných armatur a příslušenství vnitřního 
vodovodu. Potrubí se napouští vodou z nejnižšího místa a postupně se odvzdušňují všechna 
připojovací potrubí. Při tlakové zkoušce vodou nesmí zůstat v potrubí vzduch. Vodovod se 
ponechá pod provozním přetlakem vody nejméně 24 hodin (během této doby se vyskytne s 
největší pravděpodobností i maximální hydrostatický tlak - tlak při plném vodojemu v noci nebo 
vypínací tlak automatické vodárny). Tlaková zkouška se provádí provozním přetlakem 
dosaženým v okamžiku zahájení zkoušky. Po zahájení zkoušky se uzavře oddělovací uzávěr 
(např. hlavní domovní uzávěr) a odečte se hodnota přetlaku. Zkušební přetlak nesmí po dobu 
jedné hodiny od zahájení zkoušky klesnout o více než 20 kPa. Při větším poklesu je nutno 
odstranit příčinu poklesu tlaku a tlakovou zkoušku provést znovu. O průběhu zkoušky bude 
proveden předávací protokol. 
 

Veškeré výrobky, které přijdou do styku s pitnou vodou budou splňovat podmínky 
uvedené v § 5 zák. 258/2000 sb. o ochraně veřejného zdraví. 

Trasy rozvodů ZTI je nutné průběžně koordinovat a v případě kolize postupovat dle 
koordinační částí projektu ve stavební části. 

Vedení potrubí bude prováděno v souladu s příslušnými normami a předpisy výrobce 
potrubí. Výběr zařizovacích předmětů, směšovacích baterií a dalšího zařízení konzultovat před 
realizací stavby s investorem. 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE 

 

 Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 
pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje 
zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s 
výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
Hradec Králové  květen 2023 
Vypracoval:  Ing. Karel Dovrtěl 
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PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ 

 

1. ÚVOD 
  

Tato část projektu řeší zásobování plynem (plynová zařízení uvnitř objektu - plynový 
sporák, multifunkční pánev a plynové kotle na vaření) rekonstrukci kuchyňského provozu a 
částečná výměna gastro technologií školní kuchyně v ul. Hradební č.p. 1029/2, Hradec Králové. 

Objekt je zásobován stávající plynovodní přípojkou, která je napojena na stávající 
plynovodní řad. Stávající plynovodní přípojka je ukončena v nice obvodové stěny objektu HUP a 
plynoměrem. Stávající plynovodní přípojka není součástí projektu. Kapacita stávající plynovodní 
přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení vnitřního plynovodu budou 
napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřního plynovodu, která budou zachována 
dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách stávajících vedení. 

Tato projektová dokumentace byla zpracována v souladu s vyhláškou č. 62/2006 Sb. 
S ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně technické provedení, účel využití, vliv 
na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých částí zjednodušen. 
 

1.1 Výchozí podklady 

 

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části objektu v digitální 
podobě, požadavky správců veřejných sítí, požadavky hlavního projektanta a investora, 
technické podklady výrobců. 

 
České technické normy  

-ČSN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách 

-ČSN EN 12279 Zásobování plynem- zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách 

-ČSN 386405 Plynová zařízení zásady provozu 

-ČSN 734201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

 

Vyhlášky 

-21/1979 Vyhrazená plynová zařízení – ve znění pozdějších předpisů  

-601/2006 Bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních pracích – ve znění pozdějších 

předpisů 

-458/2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetickém odvětví – ve 

znění pozdějších předpisů 

-    91/1993 Vyhláška k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
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Technická pravidla 

-TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva 

-TPG 934 01 Plynoměry, umisťování, připojování a provoz 

-TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvedení do provozu 

-TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva 
 

 

1.2. Bilance spotřeby plynu 

Potřeba plynu 
 Stavebními úpravami dojde k modernizaci kuchyňského provozu a částečná výměna 
gastro technologií kuchyně. Nedojde k navýšení spotřeby plynu. Kapacita stávající plynovodní 
přípojky bude plně dostačující. 
 

 

2. NAVRŽENÝ STAV: 

Projektová dokumentace řeší vnitřní plynové zařízení. 
 
2.1. Technické řešení 
  

Objekt je zásobován stávající plynovodní přípojkou, která je napojena na stávající 
plynovodní řad. Stávající plynovodní přípojka je ukončena v nice obvodové stěny objektu HUP a 
plynoměrem. Stávající plynovodní přípojka není součástí projektu. Kapacita stávající plynovodní 
přípojky je pro uvažovaný záměr dostačující. Navržená vedení vnitřního plynovodu budou 
napojena na stávající páteřní a připojovací vedení vnitřního plynovodu, která budou zachována 
dle jejich technického stavu. Navržená vedení budou vedena v trasách stávajících vedení. 
 Vnitřní NTL odběrné plynové zařízení bude vedeno pod stropem v 1.PP a u podlahy 
v 1.NP, kde bude ukončen spotřebičovým uzávěrem. 
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2.2.  Provádění prací vnitřního plynovodu 

 
Materiál plynovodu: 

Pro stavbu vnitřního plynovodu je navrženo použít trubek: 
Trubky ocelové např. podle ČSN 420142, ČSN 420152, ČSN EN 10208+1, ČSN 425710. 
Kontrola svarových spojů bude provedena vizuální u 100% svarů. Statické síly plynovodu 

budou eliminovány tvarem potrubní trasy. Dynamické síly nejsou uvažovány. Příčné průchody 
potrubí stěnami budou opatřeny chráničkami, které musí přesahovat. Vnitřní plynovod vedený 
po vrchu technické místnosti bude uložen nejméně 100 mm nad podlahou. Vnitřní plynovod 
nesmí sloužit jako nosná konstrukce. Vnitřní plynovod smí prostupovat nebo být zakryt obložení 
stěn a podobnými konstrukcemi za předpokladu, že dílce uvedených konstrukcí jsou snadno 
odnímatelné a prostor za konstrukcí je propojen s prostorem místnosti nebo s venkovním 
prostorem větracími otvory. Vnitřní plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu, ani 
zabetonován, ani pod omítkou. 

U chrániček na vnitřním plynovodu je jedno čelo chráničky utěsněno proti vniknutí 
nečistot, popřípadě vody a úniku plynu, druhé čelo utěsněno není. Jako armatury se přednostně 
používají plnoprůchodné kulové kohouty, v odůvodněných případech šoupata, ventily a kuželové 
kohouty do DN15. Pryžové těsnící materiály musí vyhovovat ČSN EN 682, těsnící materiály pro 
závitové spoje musí vyhovovat ČSN EN751-1,2,3. Těsnící materiály se používají podle 
podmínek stanovených výrobcem. Flexibilní potrubí musí být na koncích opatřeno například dle 
ČSN EN 15266. 

U spotřebního rozvodu plynu lze alternativně využít potrubí z mědi dle požadavků na 
materiál a montáž uvedených v TPG 700 01. Měděné potrubí však nelze instalovat mezi dva 
kusy potrubí ocelového ( např. část spotřebního rozvody a dále ke spotřebiči pokračovat 
ocelovým potrubím ), pouze za předpokladu použití nekovového např. mosazného spojovacího 
elementu, aby nedošlo k vytvoření galvanického článku. 

Minimálního počtu závitových spojů bude použito na připojení plynoměru a dále pak na 
připojení uzavíracích kohoutů u jednotlivých spotřebičů. Rozebíratelné spoje plynovodu budou 
přístupné. Vnitřní plynovod vedený po povrchu bude uložen nejméně 10 mm nad podlahou. 
Vzdálenost plynovodního vedení od stěn a povrchu ostatních vedení bude nejméně 20 mm. 
Vnitřní plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce a musí být opatřen potřebným počtem 
konzol pro uchycení potrubí. 
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Montáž plynovodu: 
Montážní práce smí provádět pouze oprávněná organizace v souladu s EN 1775. 

Svářečské práce mohou provádět fyzické osoby, které mají zkoušku podle ČSN EN 287-1 
(050711), pájení měděných materiálů fyzické osoby podle ČSN EN 13133 (055905) a TPG 700 
01. 

Plynovod z kovu bude podélně elektricky vodivý a bude napojen na hlavní pospojování 
budovy dle EN 1775. Po provedení zkoušek bude plynovod opatřen nátěrem žluté barvy, 
popřípadě na vhodných místech 20 mm širokými pruhy podle ČSN 13 0072. 

Pro ochranu plynovodu před nebezpečným dotykovým napětím platí ČSN 332000-4-41, 
pro elektrická zařízení v koupelnách, sprchách a saunách ČSN 33200-7-701 a ČSN 332000-7-
703. 

Pro vodivé přemostění plynoměrů platí TPG 934 01 a pro připojování plynovodů na 
hromosvod platí ČSN EN 62305. Potrubí bude upevněno úchyty z materiálu třídy reakce na 
oheň A1 nebo A2. Plynovod musí být proveden tak, že v případě požáru nedojde k porušení 
celistvosti potrubí nebo připojení spotřebiče, mající za následek spontánní únik plynu a 
jednotlivé prvky rozvodu plynu musí vyhovět účinkům požáru nejméně 650°C po dobu 30min. 

 

2.3.  Zkoušení plynovodu 

Zkoušky plynovodu budou provedeny podle ČSN EN 13 480-5, ČSN EN 1775, TPG 702 
01 a TPG 704 01, před nátěrem potrubí. Zvyšování tlaku při zkouškách musí být pozvolné a 
plynulé. Kontrola tlaku při zkouškách se provádí kontrolními měřidly tlaku, jejichž citlivost a 
měřící rozsah odpovídají měřeným tlakům. Používá se buď vodní tlakoměr nebo tlakoměr třídy 
přesnosti 0,6% v rozsahu takovém, aby předpokládaný měřený tlak byl ve 2/3 rozsahu stupnice 
tlakoměru. 

Zkouška pevnosti: 

Zkouška pevnosti bude provedena na dokončeném plynovodu zkušebním tlakem 
nejméně 100kPa. Jako zkušební medium lze použít vzduch nebo inertní plyn. Zkouška musí být 
prováděna vždy před zkouškou těsnosti. Všechny součásti plynovodu ( regulátory tlaku, 
plynoměry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče…..), které nejsou konstruovány na zkušební tlak 
se před zkouškou pevnosti odpojí. V tomto případě musí být příslušná součást plynovodu 
nahrazena trubkou nebo se části plynovodu před a za odstraněným dílem těsně uzavřou, zajistí 
a zkoušejí samostatně. Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, 
zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniká mechanická poškození, nejméně však 15 minut. 
Zkouška pevnosti je úspěšná, pokud v době jejího trvání nedošlo k zjevnému mechanickému 
poškození plynovodu nebo jeho částí a nedochází k úniku zkušebního média. 
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Zkouška těsnosti: 

Tlaková zkouška těsnosti navazuje na zkoušku pevnosti bude provedena stlačeným 
vzduchem o přetlaku minimálně 15 kPa u plynovodu s provozním přetlakem 2,2 kPa. Doba pro 
vyrovnání teplot je nejméně 15 minut, přičemž lze v této době provádět zkoušku pevnosti. Doba 
tlakové zkoušky bude dle objemu plynovodu viz. TPG 704 01. U plynovodu o geometrickém 
objemu do 50l je doba tlakové zkoušky 15 minut u plynovodu s MOP  5kPa, 30 minut je to pro 
plynovody o geometrickém objemu nad 50l. Nad 300l vnitřního geometrického objemu se na 
každých započatých 100l prodlužuje doba trvání zkoušky o 5 minut. Zkoušený plynovod má 
geometrický objem nad 50l. Plynovod je považován za těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde 
k poklesu zkušebního tlaku nebo pokud lze zjištěný rozdíl mezi hodnotami zkušebního tlaku na 
počátku a na konci zkoušky zcela prokazatelně přičíst změnám teploty zkušebního média nebo 
atmosférického tlaku a okolní teploty v průběhu zkoušky. 

Protokol o zkouškách: 

O úspěšných zkouškách pevnosti a těsnosti vyhotoví osoba pověřená – revizní technik, 
který zkoušku provedl. O zkoušce provozuschopnosti vyhotoví zápis o vpuštění plynu do OPZ. 
Protokol musí obsahovat jednoznačné určení zkoušeného úseku plynovodu, datum, druh 
provedených zkoušek, zkušební hodnoty (doba trvání zkoušky, zkušební tlak, teplota atd.) a 
výsledek provedených zkoušek. Při negativním výsledku zkoušek je nutno vyhledat netěsnosti 
vhodným způsobem a vadné části se buď vymění, nebo opraví. Po odstranění úniků se zkouška 
opakuje. 

 
2.4.  Provoz plynovodu 

Ochrana plynovodu 

 Po provedených zkouškách bude potrubí plynovodu opatřeno nátěrem dvojnásobným 
olejovým s dvakrát základním nátěrem. Poslední vrstva nátěru bude v barvě okr. žlutý, číslo 
odstínu 6600. 

Vpuštění plynu 

 Vpuštění plynu je do vybudovaného plynového zařízení možno provést na základě 
souhlasu plynárenského podniku po úspěšném provedení zkoušky těsnosti. Plynové zařízení 
musí být úplně odvzdušněno. Úplnost odvzdušnění se kontroluje zkouškou odebraného vzorku 
plynu. Pro odvzdušňování plynovodu a pro vzorkování platí ČSN 38 6405 a ČSN EN 12327.  

 

 

 

 



Snížení energetické náročnosti školní kuchyně SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové 
Hradební 1029/2, 500 03 Hradec Králové 
 
D.1.4.1  ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

17 

 

Funkční zkouška 

 Funkční zkouška celého plynového zařízení bude provedena po vpuštění plynu při 
respektování technických podmínek výrobce kotlů, regulačního, zabezpečovacího zařízení a 
plynových hořáků. Při funkční zkoušce bude ověřeno správné nastavení všech regulačních a 
zabezpečovacích prvků včetně jejich bezpečné a spolehlivé funkce. Současně s funkční 
zkouškou bude provedena výchozí revize dodavatelem přívodu plynu a dodavatelem plynových 
kotlů v souladu s vyhl.č. 85/78 Sb., vyhl.č. 91/93 Sb. a ČSN 38 6405. 
 Pro prověřování, funkční zkoušky zařízení a kvalifikaci pracovníků, kteří prověřování a 
funkční zkoušky zařízení provádějí platí vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 21/79 Sb., ve znění vyhl.č. 554/90 
Sb. a vyhl.č. 85/78 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
3. BEZPEČNOST PRÁCE 

  
Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen 

pracovníci řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. 
Požadavky na bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje 
zákon 309/2006 Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s 
výstavbou instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 
 
Hradec Králové          květen 2023 
Vypracoval:  Ing. Karel Dovrtěl 


