

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Rekonstrukce sportoviště v areálu Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov – stavební práce
Spis. č.:	CIRI/2025/266
Zadavatel:	Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Nový Bydžov, se sídlem Komenského 77, 50401 Nový Bydžov, IČO 62690221
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení / doplnění / změnu (dále „VDZ“) zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

V části SO-02 – Víceúčelové hřiště, položka č. 38 – D+M skladu sportovního nářadí, jsme v projektové dokumentaci nenašli žádnou specifikaci ani podklady pro ocenění této položky. Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1

Položka byla v soupisu prací nesprávně. Zadavatel uveřejňuje opravený soupis prací „stavba“ (příloha č. 3b1 zadávací dokumentace), v němž je položka odstraněna.

Nový soupis prací v plném rozsahu nahrazuje původně uveřejněný soupis prací „stavba“. Soupis prací „povinná publicita“ zůstává beze změny.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel je povinen podat nabídku ve znění všech změn provedených zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace v souladu s § 99 a s odkazem na § 98 odst. 4 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne 24. 10. 2025 ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Soupis prací – stavba ke dni 14. 10. 2025

Za zástupce zadavatele na základě pověření