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Al

IDENTIFIKACNI UDAIJE

A.1.1 Udaje o stavbé

1.1.1 Nazev stavby

Most ev.¢. 30110-9 Adrspach

1.1.2 Misto stavby

V extravilanu na silnici 111/30110 mezi AdrSpachem a Teplicemi nad Metuji v misté kfizeni se

Zdonovskym potokem.

1.1.3 Pfedmét dokumentace

Pfedmétem dokumentace je navrh opravy mostu ev.c. 30110-9. Stdvajici most tvofi kamenna

presypana klenba s ¢elnimi zdmi - ¢aste¢né kamennymi, ¢astecné betonovymi. Klenba bude sanovana,
Celni zdi budou castec¢né odbourany a budou provedeny nové pfitéZzovaci desky a kompletné novy
mostni svrsek véetné pfislusenstvi.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi a objednateli dokumentace

1.2.1 Stavebnik, nazev, adresa

Kralovéhradecky kraj
Pivovarské nameésti 1245
500 03 Hradec Kralové

1.2.2 Objednatel dokumentace, nazev, adresa

UDRZBA SILNIC Kralovéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorska 59
500 04 Hradec Kralové - Placice

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

A.2

1.3.1 Nazev, adresa, ICO

Projekcni kanceldf PRIS spol. s r.o.

Osova 20
625 00 Brno
IC: 46974806

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Rehulka (CKAIT: 1003412)

CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TEHNOL. ZARIZENi

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

100 POZEMNi KOMUNIKACE

SO 182 DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI USKHK a.s
200 MOSTNI OBJEKTY A ZDI
SO 201 MOST EV.C. 30110-9 USKHK a.s

- vefejné pristupnd komunikace
(¢islovani dle ptilohy ¢. 11 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.)
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A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Prohlidka na misté (Projekcni kancelar PRIS spol. s r.0.)

Zaméreni situace (Geoterc - geodeticka kancelat, 4/2019)

Vyjadreni spravcu siti a dot¢enych organl statni spravy

Kopie listu z KM a informace o parcelach

Mostni list

Mimoradna mostni prohlidka (Ing. Bystficky, 4/2019)

Diagnosticky prazkum (TESTAV spol. sr.o., 7/2019)

Pfepocet zatiZitelnosti (Ing. Cernik, 9/2019)

Hladiny N-letych vod (Povodi Labe, s.p., 2/2022)

Vyhodnocenf kritérii znovuziskané asfaltové smési - PAU (TPA CR, s.r.o., 2/2022)

A.4 STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Pfedmétem dokumentace je navrh opravy mostu ev.¢. 30110-9. Stavajici most tvori kamenna
presypana klenba s ¢elnimi zdmi - ¢aste¢né kamennymi, ¢asteéné betonovymi. Klenba bude sanovana,
¢elni zdi budou c¢aste¢né odbourany a budou provedeny nové pritéZzovaci desky a kompletné novy
mostni svriek véetné pfislusenstvi.

Jednd se o most pres vodni tok - Zdorfiovsky potok. Do koryta vodniho toku nebude stavebné
zasahovano vcetné novéjsich betonovych prah( v paté klenby. Pro realizaci opravy klenby bude
nezbytné podepreni klenby prostorovou skruzi zasahujici do vodniho toku. BEhem provadéni sanacnich
praci na podhledu klenby bude vodni tok usmérnén sypanou nebo pytlovanou hrazkou.

Stavajici most je Sikmy, Uhel kfizeni je pfiblizné 69°, Sikmost je prava.

Komunikace na mosté se nachazi na konci mirného levotocivého oblouku, komunikace na mosté
stoupd ve sméru staniceni. Stavajici $itka vozovky na mosté je proménna 6,15-6,45 m. Sitka vozovky pred
mostem je cca 5,4 m, za mostem cca 5,0 m. Toto neni vzhlede k rozsahu opravy mozné vyrazné zménit.
Kategorie komunikace na mosté je navrzena S6,0 s proménnou volnou Sitkou 6,05-6,29 m. Délka Upravy
komunikace je navriena v minimalnim rozsahu. Komunikace bude plynule napojena na stavajici stav.
Vpravo pred mostem se nachdzi nezpevnény sjezd lesni cesty, ktery bude zachovan s mirnym polohovym
posunem smérem od mostu. Vlevo pfed mostem bude obnoven nezpevnény sjezd pro Udrzbu pozemku

p.¢. 550/2 v mirné odsunuté poloze. Most bude po obou stranach vybaven dfevoocelovym zabradelnim
svodidlem.

Oprava mostu bude probihat za ¢astecné omezeného provozu ve dvou etapach, most bude
rekonstruovdn po polovinach. Doprava bude vedena kyvadlové vidy po jedné poloviné mostu. Provoz
bude tizen semaforem. Pro realizaci mostu po polovinach bude nezbytné provést pazeni v ose
komunikace a pro prvni etapu komunikaci v pfedpoli mostu na pravé strané provizorné mirné rozsirit.
Nakladni doprava nad 3,5 t bude v obou etapach vedena po objizdné trase po stavajicich komunikacich
ve vlastnictvi kraje.

Stavba se nachazi v Krdlovéhradeckém kraji, okrese Nachod, v obci AdrSpach, v katastralnim
Uzemi Dolni Adrspach. Pro vystavbu bude nutny docasny i trvaly zabor pozemk(. Dodasny zabor je
planovan na dobu do jednoho roku.

Jednd se o pozemky komunikaci p.¢. 1039 a p.¢. 1040/3 ve vlastnictvi Kralovéhradeckého kraje
spravované prispévkovou organizaci Sprava silnic Krdlovéhradeckého kraje. Dale pozemku vodniho toku
ve spravé statniho podniku Povodi Labe p.¢. 1152/2 . Dale pozemk ptilehlych ke komunikaci - p.¢. 545,
p.¢. 548/2, p.€.550/2 a p.¢. 554 vsoukromém vlastnictvi, na které stavajici komunikace ¢astec¢né
zasahuje. V prlbéhu ptipravy stavby probéhlo déleni pozemk( v majetku kraje a ve spravé povodi.
Z pozemku p.¢. 1040/1 se oddélil pozemek p.¢. 1040/3. Z pozemku p.¢. 1152 se oddélil pozemek
p.¢. 1152/2. Na pavodni parcelni ¢isla pozemkd se odkazuji néktera vyjadreni dotéenych organ.

Stavba se nachdzi v Chrdnéné krajinné oblasti Broumovsko. Okoli stavby tvofi prevainé
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zatravnénad udolni niva reky Metuje. Po levé strané za fekou Metuji se nachazi narodni prirodni rezervace
Adrspassko-teplické skaly. Na pravé strané se rovnéz nachazi lesni pozemky se skalnimi Utvary.

Pro realizaci opravy mostu nebude nutné kacet vzrostlych stromd. V ramci stavby budou
odstranény ptipadné naletové porosty nachazejici se v prostoru stavby. V soucasnosti se v prostoru
stavby nevyskytuiji.

Pfed zahajenim stavebnich praci probéhne v koryté vodniho toku zachranny odlov ryb a mihuli
v dotéeném Useku toku a to v Useku 20 m po i proti proudu od hranice do¢asného zdboru. O planovaném
odlovu bude pfedem informovana Agentura ochrany ptirody a krajiny - sprdva CHKO Broumovsko.

Stavba se nachazi vochranném padsmu podzemniho sdélovaciho vedeni (opticky kabel)
spoleénosti CETIN a.s. Vedeni kfizi komunikaci pfed mostem a nebude do néj zasahovano. Nad vedenim
probéhne pouze vyména vozovkovych vrstev. Po mosté v ocelové listé podél levé celni zdi je prevadén
neprovozovany kabel CETIN a.s. Kabel na mosté bude v ramci stavby zrusen bez ndhrady.

Dale se v blizkosti mostu nachazi nadzemni vedeni vysokého napéti spolecnosti
CEZ Distribuce, a.s. Vedeni ktizi komunikaci za mostem a jeho ochranné pasmo okrajové zasahuje
do obvodu stavby.

U opéry 2 na pravé strané se dale nachazi vodomérné zafizeni. Zafizeni je podle Stitku ve spravé
Vyzkumného Ustavu vodohospodarského T. G. Masaryka. Zafizeni bude ponechdno. Pouze bude mirné
upravena jeho poloha, aby nebylo v kolizi s novou fimsou. Bude obnoveno PKO ocelovych ¢asti zafizeni.

Predpokladana doba trvani stavby je pfiblizné 5 mésicll. Predpokladany termin realizace zaméru
je v letech 2023-2025. Prace budou probihat v jedné stavebni sezéné.

V Brné, srpen 2022 Ing. Tomas Navratil
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