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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 

1.1.1 Název stavby 
Most ev.č. 30110-9 Adršpach 

1.1.2 Místo stavby 
V extravilánu na silnici III/30110 mezi Adršpachem a Teplicemi nad Metují v místě křížení se 

Zdoňovským potokem. 

1.1.3 Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je návrh opravy mostu ev.č. 30110-9. Stávající most tvoří kamenná 

přesypaná klenba s čelními zdmi - částečně kamennými, částečně betonovými. Klenba bude sanována, 
čelní zdi budou částečně odbourány a budou provedeny nové přitěžovací desky a kompletně nový 
mostní svršek včetně příslušenství.  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi a objednateli dokumentace 

1.2.1 Stavebník, název, adresa 
Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

1.2.2 Objednatel dokumentace, název, adresa 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 
Kutnohorská 59 
500 04 Hradec Králové - Plačice 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

1.3.1 Název, adresa, IČO 
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 
Osová 20 
625 00 Brno 
IČ: 46974806 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Martin Řehulka (ČKAIT: 1003412) 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TEHNOL. ZAŘÍZENÍ 
Stavba je členěna na následující stavební objekty: 

100 POZEMNÍ KOMUNIKACE 
SO 182 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ ÚSKHK a.s 

200 MOSTNI OBJEKTY A ZDI 
SO 201 MOST EV.Č. 30110-9 ÚSKHK a.s 
 - veřejně přístupná komunikace   

(číslování dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Prohlídka na místě (Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.) 
Zaměření situace (Geoterc - geodetická kancelář, 4/2019) 
Vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy 
Kopie listu z KM a informace o parcelách 
Mostní list  
Mimořádná mostní prohlídka (Ing. Bystřický, 4/2019) 
Diagnostický průzkum (TESTAV spol. s r.o., 7/2019) 
Přepočet zatížitelnosti (Ing. Černík, 9/2019) 
Hladiny N-letých vod (Povodí Labe, s.p., 2/2022) 
Vyhodnocení kritérií znovuzískané asfaltové směsi - PAU (TPA ČR, s.r.o., 2/2022) 
 

A.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
Předmětem dokumentace je návrh opravy mostu ev.č. 30110-9. Stávající most tvoří kamenná 

přesypaná klenba s čelními zdmi - částečně kamennými, částečně betonovými. Klenba bude sanována, 
čelní zdi budou částečně odbourány a budou provedeny nové přitěžovací desky a kompletně nový 
mostní svršek včetně příslušenství. 

Jedná se o most přes vodní tok - Zdoňovský potok. Do koryta vodního toku nebude stavebně 
zasahováno včetně novějších betonových prahů v patě klenby. Pro realizaci opravy klenby bude 
nezbytné podepření klenby prostorovou skruží zasahující do vodního toku. Během provádění sanačních 
prací na podhledu klenby bude vodní tok usměrněn sypanou nebo pytlovanou hrázkou. 

Stávající most je šikmý, úhel křížení je přibližně 69°, šikmost je pravá. 
Komunikace na mostě se nachází na konci mírného levotočivého oblouku, komunikace na mostě 

stoupá ve směru staničení. Stávající šířka vozovky na mostě je proměnná 6,15-6,45 m. Šířka vozovky před 
mostem je cca 5,4 m, za mostem cca 5,0 m. Toto není vzhlede k rozsahu opravy možné výrazně změnit. 
Kategorie komunikace na mostě je navržena S6,0 s proměnnou volnou šířkou 6,05-6,29 m. Délka úpravy 
komunikace je navržena v minimálním rozsahu. Komunikace bude plynule napojena na stávající stav. 
Vpravo před mostem se nachází nezpevněný sjezd lesní cesty, který bude zachován s mírným polohovým 
posunem směrem od mostu. Vlevo před mostem bude obnoven nezpevněný sjezd pro údržbu pozemku 
p.č. 550/2 v mírně odsunuté poloze. Most bude po obou stranách vybaven dřevoocelovým zábradelním 
svodidlem. 

Oprava mostu bude probíhat za částečně omezeného provozu ve dvou etapách, most bude 
rekonstruován po polovinách. Doprava bude vedena kyvadlově vždy po jedné polovině mostu. Provoz 
bude řízen semaforem. Pro realizaci mostu po polovinách bude nezbytné provést pažení v ose 
komunikace a pro první etapu komunikaci v předpolí mostu na pravé straně provizorně mírně rozšířit. 
Nákladní doprava nad 3,5 t bude v obou etapách vedena po objízdné trase po stávajících komunikacích 
ve vlastnictví kraje. 

 Stavba se nachází v Královéhradeckém kraji, okrese Náchod, v obci Adršpach, v katastrálním 
území Dolní Adršpach. Pro výstavbu bude nutný dočasný i trvalý zábor pozemků. Dočasný zábor je 
plánován na dobu do jednoho roku.  

Jedná se o pozemky komunikací p.č. 1039 a p.č. 1040/3 ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 
spravované příspěvkovou organizací Správa silnic Královéhradeckého kraje. Dále pozemku vodního toku 
ve správě státního podniku Povodí Labe p.č. 1152/2 . Dále pozemků přilehlých ke komunikaci - p.č. 545, 
p.č. 548/2, p.č. 550/2 a p.č. 554 v soukromém vlastnictví, na které stávající komunikace částečně 
zasahuje. V průběhu přípravy stavby proběhlo dělení pozemků v majetku kraje a ve správě povodí. 
Z pozemku p.č. 1040/1 se oddělil pozemek p.č. 1040/3. Z pozemku p.č. 1152 se oddělil pozemek 
p.č. 1152/2. Na původní parcelní čísla pozemků se odkazují některá vyjádření dotčených orgánů. 

Stavba se nachází v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Okolí stavby tvoří převážně 
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zatravněná údolní niva řeky Metuje. Po levé straně za řekou Metují se nachází národní přírodní rezervace 
Adršpašsko-teplické skály. Na pravé straně se rovněž nachází lesní pozemky se skalními útvary. 

Pro realizaci opravy mostu nebude nutné kácet vzrostlých stromů. V rámci stavby budou 
odstraněny případné náletové porosty nacházející se v prostoru stavby. V současnosti se v prostoru 
stavby nevyskytují. 

Před zahájením stavebních prací proběhne v korytě vodního toku záchranný odlov ryb a mihulí 
v dotčeném úseku toku a to v úseku 20 m po i proti proudu od hranice dočasného záboru. O plánovaném 
odlovu bude předem informována Agentura ochrany přírody a krajiny - správa CHKO Broumovsko. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu podzemního sdělovacího vedení (optický kabel) 
společnosti CETIN a.s. Vedení kříží komunikaci před mostem a nebude do něj zasahováno. Nad vedením 
proběhne pouze výměna vozovkových vrstev. Po mostě v ocelové liště podél levé čelní zdi je převáděn 
neprovozovaný kabel CETIN a.s. Kabel na mostě bude v rámci stavby zrušen bez náhrady. 

Dále se v blízkosti mostu nachází nadzemní vedení vysokého napětí společnosti 
ČEZ Distribuce, a.s. Vedení kříží komunikaci za mostem a jeho ochranné pásmo okrajově zasahuje 
do obvodu stavby. 

U opěry 2 na pravé straně se dále nachází vodoměrné zařízení. Zařízení je podle štítku ve správě 
Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Zařízení bude ponecháno. Pouze bude mírně 
upravena jeho poloha, aby nebylo v kolizi s novou římsou. Bude obnoveno PKO ocelových částí zařízení. 

Předpokládaná doba trvání stavby je přibližně 5 měsíců. Předpokládaný termín realizace záměru 
je v letech 2023-2025. Práce budou probíhat v jedné stavební sezóně. 

 
 
V Brně, srpen 2022 Ing. Tomáš Navrátil 
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