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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba je situovana na trase stavajici silnice 111/3195, spojujici silnice 11/310 a 11/318. Je vedena jak
v extravilanu, tak v intravilanu obci Slatina nad Zdobnici, Javornice a Jaroslav.

Stavba probéhne v trase stavajici silnice 111/3195 a je tak v souladu s charakterem Gzemi.

Po dokonceni bude stavba plnit stejnou funkci jako doposud, tzn., bude se i naddle jednat
o komunikaci.

b) udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
uzemnim souhlasem
Stavba je v souladu s Uzemnim rozhodnutim na stavbu nového mostniho objektu ve Slatiné nad

Zdobnici ev.¢. 3195-2. Ve zbytku trasy se jednd se o opravu stavajici komunikace, ktera nevyzaduje
Uzemni rozhodnuti.

c) udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tizemniho
planovani, véetné informace o vydané tzemné planovaci dokumentaci

Zamér stavby ,,11l/3195 Kamenicnd — Jaroslav” probéhne ve stavajici trase silnice 111/3195 a je tak
v souladu s izemnim planem dotcenych obci.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti nerostti a
podzemnich vod

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, kterou je oprava komunikace v jeji stavajici trase, neni
resSeno.

e) vycet a zavéry provedenych prlizkumti a méreni

Pro ucely stavby nebyl proveden geotechnicky prizkum. Ndavrh zaloZeni mostniho objektu
ev. €. 3195-2 vychazi ze znalosti mistnich geologickych podminek ziskanych na zakladé informaci
z nejblizsi archivni sondy HK-1 z r. 1978 hl. 5,4 m uloZené v databazi geologicky dokumentovanych
objektd uUtvaru Geofond Ceské geologické sluiby. Na podkladé informaci zarchivni sondy a
s ohledem na dosavadni zaloZzeni mostu, jez nevykazuje zndmky sedani opér, bylo pfistoupeno k
plosnému zaloZeni na zdkladové pasy. Po provedeni vykopovych praci bude pfizvdn geolog pro
ovéreni zakladové spary.

Dle provedené diagnostiky vozovky je navrzena oprava silnice formou recyklace stavajicich vrstev
v tloudtce 150 mm a poloZeni nové loZzné a obrusné vrstvy. Céste¢né viak dojde i k vyméné celé
konstrukce vozovky a Upravy podlozi.

Dle provedeného pasportu stavajicich propustkd budou tyto opraveny (vZdy dojde min. k procisténi
propustku a odlazdéni na vtoku a vytoku), popt. nahrazeny novymi.

Stavba se prevazné nachazi na stavajicich zpevnénych plochach.
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f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpist

Stavebni zdmér se nenachazi:

v pamatkové rezervaci nebo zéné

ve zvlasté chranéném uzemi (ndrodnim parku, chranéné krajinné oblasti, rezervaci nebo
pamatce)

Trasa prochazi Uzemim s archeologickymi nalezy ve smyslu ust. §22 zdkona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist. Z této skutecnosti vyplyva pro
stavebniky povinnost jiz v dobé pfipravy stavebni Cinnosti, resp. zemnich praci, tento jejich
zamér oznamit Archeologickému Ustavu AV, Praha, v.v.i., a umozZnit jemu nebo jiné
organizaci, popripadé fyzické osobé, s povolenim Ministerstva kultury k provadéni
archeologickych vyzkum( (tzv. oprdvnéné organizaci) provést na dotCeném Uzemi
zachranny archeologicky vyzkum. Pfed zahdjenim praci bude v predstihu informovan
prislusny Archeologicky Ustav.

USES — Silnice 111/3195 kfi#i nasledujici prvky USES:

V km 1,92 — 1,95 prochazi trasa lokalnim biokoridorem

V km 4,07 — 4,34 (v misté mostu pres Zdobnici) kfiZi regionalni biokoridor Soutok-Pekelec.
Funkénost biokoridoru je navrzenym mostem zachovana. Vodni tok prochazi v ptvodnim
profilu koryta mostnim otvorem.

V km 8,93 kfiZi osu lokalniho biokoridoru Liberk — Pekelec

V km 10,71 — 10,86 kfizi regionalni biokoridor RK 812/1

Lesni Usek mezi Slatinou nad Zdobnici a Javornici je migra¢né vyznamnym Uzemim. Tato
¢ast stdvajici silnice neni soucasti opravy, protoze byla opravena v roce 2013

g) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Prostor stavby se nenachdzi v registrovanych poddolovanych nebo sesuvnych Gzemich.

Stavba se nenachazi v zadplavovém Uzemi. V tésné blizkosti se nachazi zaplavové uzemi Zdobnice.

@%% N\peara,

ADV/S/A
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vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky se neméni.

Stavba bude navazovat na stdvajici komunikace a chodniky. Vzhledem k ndvrhu novych
odvodnovacich prvkd budou odtokové poméry v Uzemi zlepSeny.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

Stavba nevyvold potfebu asanaci ani demolic. Kaceni dfevin bude provedeno podle
dendrologického prizkumu. Za kacené dreviny bude provedena nahradni vysadba.

poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku urcenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dojde k zasahu do pozemk(i PUPFL v rozsahu ktery je v samostatné ¢asti Zaborovy elaborat.

Stavbou dojde k zdsahu do pozemk(l ZPF v rozsahu ktery je v samostatné ¢asti Zaborovy elaborat.

uzemné technické podminky

MoZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nebude stavbou trvale dotcena.

vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Soucasti tohoto SO bylo puvodné také napojeni silnice 111/3195 na 11/318. Pro tento ptvodni zamér
bylo vyddno stanovisko Dopravniho inspektoratu Policie CR v Rychnové nad Knéinou (&.j. KRPH-
86234/CJ-2019-050706 z9.9.2019), podle kterého je nutné provést Upravu napojeni silnice
¢. /3195 na silnici €. 11/318, nebot zde nejsou zachovany rozhledové poméry ve sméru na obec
Hlaska — do rozhledového trojuhelniku zasahuje vyskovy oblouk, ktery vyraznym zplsobem snizuje
rozhled na dotéené kfiZovatce a tim zvysuje riziko koliznich situaci.

Na zakladé tohoto stanoviska bylo rozhodnuto, Ze se kfiZovatkovy Usek z dokumentace oddéli jako
samostatny stavebni objekt SO 104. JelikoZ Uprava kfiZovatky znamena vyraznéjsi zménu vyskového
vedeni silnice 11/318, je pro SO 104 zpracovana samostatna dokumentace pro spole¢né povoleni
stavby. SO 102 a SO 104 na sebe pfimo navazuji, véetné Uprav nivelety, Sifky komunikace a pFi¢nych
sklonl a je tfeba je realizovat spolecné. Rozhrani mezi SO 102 a SO 104 a tedy rozhrani mezi
stavbami je na silnici 111/3195 v km 11,595.

Stavbu je tfeba koordinovat s pripravovanou prestavbou kfizovatky 111/3195 a silnice 11/310 na
okruzni kfizovatku a s rekonstrukci silnice 111/3128 Rybna nad Zdobnici — Slatina nad Zdobnici.

Novd mostni konstrukce mostu ev.¢.3195- 2 ve Slatiné nad Zdobnici obsahuje jednostranny
chodnik. Obec Slatina nad Zdobnici pfipravuje vystavbu nového chodniku a v budoucnu bude na
mostni chodnik navazovat.

V soucasné dobé (7/2019) nejsou znamy jiné zaméry planovanych staveb v zdjmovém Gzemi, které
by mohly byt v nesouladu s navrZenou stavbou.
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m)seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

Seznam pozemkd je zpracovan v samostatné ¢asti Zaborovy elaborat.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo

Stavbou nevznikaji ochranna ani bezpecnostni pasma.

o) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nejsou pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni.

p) mozZnosti napojeni stavby na veirejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBYY

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavbu lze charakterizovat jako opravu stavajiciho stavu. Bude provedena oprava asfaltovych
vrstev, kdy stavajici asfaltové vrstvy budou recyklovény a doplnény novymi vrstvami. Casteéné bude
provedena Uplnd obnova konstrukénich vrstev vozovky. Stavajici propustky budou opraveny nebo
vyménény za nové ve stavajici poloze. Budou opraveny a doplnény pfikopy podél komunikace,
stavajici bezpecnostni zachytna zarizeni budou vyménéna a doplnéna, sjezdy na lesni cesty budou
opraveny, v¢. zatrubnéni pod sjezdy.

b

—

ucel uzivani stavby

Stavba plini prevazné dopravni funkci, icel uzivani stavby se neméni.

c) trvala nebo docasna stavba

Jednd se o stavbu trvalou. SO 901 ,provizorni lavka pro pési a pristupové komunikace” je stavba
docasna.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na
stavby a technickych pozadavkti zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisii a norem

Krajsky arad Kralovéhradeckého kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi vydal dne
15. 4. 2019 rozhodnuti (¢.j. KUKHK-37092/ZP/2018-9), kterym povoluje:

I.  vyjimka dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK ze zakazu Skodlivého zasahovani do pfirozeného vyvoje
zvlasté chranénych druhl Zivocichll dle § 50 odst. 2 ZOPK, tj. ruSeni, zranovani a
usmrcovani a zasahu do biotopu u zvlasté chranénych druhl Zivocichll pro druh stievle
potocni (Phoxinus phoxinus),

II.  vyjimka dle ust.§56 odst.1ZOPK ze zakazd uvedenych v ust.§49 odst.1ZOPK, tj.,
poskozovani, niceni, ruseni ve vyvoji, vykopavani a premistovani zvlasté chranéného druhu
rostliny bledule jarni (Leucojum vernum),

lll.  vyjimka dle ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK ze zdkazu skodlivého zasahovani do ptirozeného
vyvoje zvlasté chranénych druh( Zivocich( dle § 50 odst. 2 ZOPK, tj. ruseni, zranovani a
usmrcovani a zasahu do biotopu u zvlasté chranénych druh( Zivocichl: mihule potocni
(Lampetra planeri) a vydra ti¢ni (Lutra lutra),

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt
Projektovad dokumentace zohlednuje podminky zavaznych stanovisek dotcenych organd, které se
tykaji faze pripravy stavby. Zbyvajici budou zapracovany do dalSiho stupné projektové
dokumentace.
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celkovy popis koncepce Feseni stavby véetné zakladnich parametri stavby

Stavbou dojde k opravé stavajiciho nevyhovujiciho stavu komunikace, kdy bude opraven povrch
vozovky a v nékterych pripadech iceld konstrukce vozovky v€. Upravy podlozZi. Zaroven bude
doplnéno a opraveno stavajici odvodnéni komunikace, dopravni znaceni, bezpecnostni zachytna
zafizeni (svodidla) a budou upraveny kfiZzovatky za Ucelem zvySeni bezpecnosti a pfehlednosti.
Samostatné sjezdy, sjezdy na polni a lesni cesty budou opraveny, jejich povrch zpevnén a zatrubnéni
pod sjezdy bude opraveno.

u zmén stavajicich staveb tUdaje o jejich sou¢asném stavu

Vozovka je za hranici své Zivotnosti. V soucasném stavu lze provadénou udrzbu (vyspravky vytlukd,
trhlin a poskozenych okrajll) povaZovat pouze za provizorni pro zajisténi sjizdnosti. Vozovka je
plosné porusena ztrdtou makrotextury (vystupujici pojivo), hloubkovou korozi, nerovnostmi,
mozaikovymi trhlinami. Odvodnéni komunikace je v nevyhovujicim stavu — zvySené nezpevnéné
krajnice a zanesené prikopy, pfipadné chybéjici odvodnéni.

Dle Dodatku TP 170 (tabulka B.7) se pro vozovku v ndvrhové trovni poruseni D1 a tfidé dopravniho
zatizeni V pozaduje minimalni tloustka asfaltového souvrstvi 80 mm. V navaznosti na provedené
jadrové vyvrty lze konstatovat, Ze uvedeny pozadavek neni splnén u 24 jadrovych vyvrt(. Sondami
byla rovnéz zjisténa nedostateéna celkova tloustka konstrukénich vrstev (byla zjisténa minimalni
tloustka jen 160 mm). Unosnost vozovky je nevyhovuijici (prakticky v celém useku je snizena, az
nedostatecna).

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist

Netyka se.

zakladni bilance stavby
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feseno pricnym a podélnym

sklonem do okolni zelené a zpevnénych (odlazdénych) prikopt a rigold.

V ramci stavby nedojde ke ztizovani novych napojovacich bod( technické infrastruktury. Stavba
nevyvola nutnost posileni kapacity stavajicich siti technické infrastruktury.

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Jeji vliv proti stavajicimu stavu se
neméni.

S odpady vzniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou.
Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZeno v souladu s vySe uvedenou legislativou.

Odpady budou predany k likvidaci firmé k této Cinnosti vybavené a opravnéné.

zakladni predpoklady vystavby

Predpokladany termin zahajeni realizace stavby je v prabéhu roku 2021, bude se vSak upravovat na
zakladé koordinace s probihajicimi stavbami v dané dobé tak, aby bylo moZzné navrhnout objizdné
trasy v dobé uplnych uzavirek.
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k) zakladni pozadavky na predc¢asné uZivani staveb a zkusebni provoz staveb

Zkusebni provoz se nepredpoklada. Presny postup je odvisly od technologickych postupl a
harmonogramu zhotovitele stavby, predpoklada se vsak prlbéh realizace po etapach, kdy
jednotlivé dokoncené etapy budou ihned uvddény do provozu.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a) urbanismus

Zameér stavby je v souladu s tzemnim planem dotcenych obci.

b) architektonické Feseni

Trasa rekonstruované silnice kopiruje stavajici stav. Ve stavbé nejsou Casti staveb, které by byly
predmétem zdsadniho architektonického a vytvarného feseni (vysoké mosty, portaly tuneld,
galerie).

Plocha komunikace bude provedena z asfaltového betonu. Silni¢ni obruby, mostni fimsy a
pohledové plochy mostniho objektu budou betonové bez barevnych pfisad. Mostni zabradli bude
v odstinech Sedé, modré nebo zelené barvy.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENi

a) popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektti nebo
jednotlivych objektech

Stavajici silnice 111/3195 bude vrozsahu stavby rekonstruovana, véetné mostnich objektl a
propustkd. Dojde k vyméné konstrukcnich vrstev komunikace, k zajisténi jejiho radného odvodnéni
a k doplnéni jejich soucasti a prislusenstvi.

b

—

celkova bilance naroku vSech druhi energii, tepla a teplé uzitkové vody

V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych napojovacich bodi technické infrastruktury. Pripadné
prekladané inZenyrské sité budou na stavajici vedeni napojeny na hranicich stavby, pfipadné
v technicky vyhodnych mistech stavby v plvodnich trasach. Stavba nevyvold nutnost posileni
kapacity stavajicich siti technické infrastruktury. Pfrekladané sité budou realizovany v dimenzich pro
prevedeni plvodnich kapacit a objemd.

c) celkova spotieba vody

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnéni stavby bude feseno pricnym sklonem do
okolni zelené.
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d) celkové produkované mnoistvi a druhy odpadti a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materidlem

S odpady vzniklymi béhem realizace stavby bude nakladano v souladu s platnou legislativou t;j.
predevsim:

e zadkon ¢.185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon( ve znéni vech
zmén a doplnkd,

e vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpady,

e vyhlaska ¢. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadd,

e vyhlaska ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,

e vyhlaska ¢. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh., o podrobnostech nakladani s odpady

o vyhlaska ¢.130/2019 Sb. o kritériich, pfi jejichz splnéni je asfaltovd smés vedlejsim
produktem nebo prestdva byt odpadem.

Vzniklé odpady budou zatfidény a bude s nimi naloZeno v souladu s vySe uvedenou legislativou.
Odpady budou predany k likvidaci firmé k této ¢innosti vybavené a opravnéné.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba béhem realizace a po dokoncéeni nebude mit pozadavky na kapacity verejnych siti
komunikacnich vedeni.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI

Soucdsti stavby nejsou Zadné nové komunikace pro pési, ani Uprava stavajicich ploch pro pési.
V mistech kde je stavba v soubé&hu se stavajicimi chodniky mizZe dojit k poruseni stavajicich obrub
a Casti stavajicich chodnik(. Pokud k tomu dojde, bude chodnik uveden do plvodniho stavu a jeho
Uprava bude respektovat pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Pro zajisténi bezpecnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat aktudlné platné predpisy
0 bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Zhotovitel rozpracuje uvedené predpisy do zdvaznych
pravidel pro podminky daného objektu se zvlastnim pfihlédnutim k:

e prdaci v prlijezdnim prifezu provozované trati nebo komunikaci,
e prdci ve vyskach,

e praci v ochrannych padsmech nadzemnich a podzemnich siti,

e manipulaci s bfemeny.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou prokazatelné seznameni s témito pravidly, technologickym
prepisem provadéni praci i navody k obsluze pouZzivanych zafizeni.

Vsichni zucastnéni pracovnici musi pouzivat predepsané osobni ochranné pracovni prostredky
podle smérnice dodavatele vypracované na zakladé natizeni vlady ¢. 495/2001 Sb.

Pfed zahajenim praci je nutno ovéfit polohu, stav, zpisob ochrany a moZnost odpojeni vSech
inZzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné podminek spravc( siti.
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Vykopy musi byt zajistény proti padu osob. Vrty musi byt pfi pferuseni praci zabezpecéeny proti padu
0sob provizornim ohrazenim nebo dostatecné Unosnym zakrytim.

Je nutno dodrZovat vymezeni ploch urcenych pro cinnost stavebnich mechanism( a nebezpecny
dosah stroje. Je zakdzdno pohybovat se v blizkosti zavéseného bfemene.

PFi stavebnich pracich za sniZzené viditelnosti musi byt zajiSténo dostatecné osvétleni.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou s predpisy prokazatelné seznameni a budou pfislusné
proskoleni.

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni nebo montdzni prdce, zajisti vybaveni
pracovisté pro bezpecény vykon prdce. Prace mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté
naleZité zajisténo a vybaveno.

Zameéstnavatel je povinen dodrzovat dalsSi pozadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

e udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

e usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

e umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a
pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

e  zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e predchdazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bfemeny,

e provadéni kontroly pred prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném
provadéni kontrol strojl, technickych zatizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani s cilem
odstranit nedostatky, které by mohly neptiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

e splnéni poZadavk( na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

e urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravkd a materiald,

e splnéni podminek pro odstraniovani a odvoz nebezpeénych odpadd,

o uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

e prizplsobovani ¢asu potifebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skutecného
postupu praci,

e predchazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrzovat na stavenisti,

e  zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

e predchazeni rizikim vzajemného plisobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

e vedeni evidence pfitomnosti zaméstnanci a dalsich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo predéano,

e pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykondvany prace a €innosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

e dodrzovani blizsich minimalnich pozadavk( na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

Budou-li na stavenisti pUsobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby
povinen urcit potfebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho narocnosti na koordinaci ve fazi pfipravy a ve fazi
jeho realizace. Cinnosti koordindtora pti pfipravé dila a pti jeho realizaci mohou byt vykonavény
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toutéz osobou. Koordindtorem je fyzickd nebo prdvnickd osoba uréend zadavatelem stavby
k provadéni stanovenych ¢innosti pfi pfipravé stavby, popfipadé pfti realizaci stavby na stavenisti.
Koordinatorem muzZe byt urCena fyzickd osoba, kterad splfiuje stanovené predpoklady odborné
zpUsobilosti. Pravnickad osoba mize vykonavat ¢innost koordinatora, zabezpeci-li jeji vykon odborné
zpUsobilou fyzickou osobou. Koordindtor nem(ize byt totoZny s osobou, ktera odborné vede
realizaci stavby.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) popis soucasného stavu

Stavba je situovana na trase stdvajici silnice 111/3195, spojujici silnice 11/310 a 11/318. Je vedena jak
v extravildnu, tak v intravildnu obci Slatina nad Zdobnici, Javornice a Jaroslav.

Vozovka je za hranici své Zivotnosti. V soucasném stavu lze provadénou udrzbu (vyspravky vytlukd,
trhlin a poskozenych okrajll) povaZovat pouze za provizorni pro zajisténi sjizdnosti. Vozovka je
plosné porusena ztratou makrotextury (vystupujici pojivo), hloubkovou korozi, nerovnostmi,
mozaikovymi trhlinami. Odvodnéni komunikace je v nevyhovujicim stavu — zvySené nezpevnéné
krajnice a zanesené prikopy, pfipadné chybéjici odvodnéni.

Na trase jsou 4 mostni objekty. Na zadkladé provedené diagnostiky a také z hlediska nového
prostorového usporadani jsou dosavadni mostni objekty nevyhovujici poZadavkim soucasné
platnych norem.

Bylo rozhodnuto o vystavbé novych mostnich objekt.

b) popis navrieného reSeni
Cely Usek stavby je rozdélen do 3 stavebnich etap (3 stavebnich sezén).

e |.Etapa km 3,780 — km 7,757 (délka 3,977 km)
e |l. Etapa km 7,757 —km 11,595 (délka 3,838 km)
e |ll. Etapa km 0,000 — km 3,780 (délka 3,780 km)

Usek mezi km 4,823 — 5,916 neni soucasti stavby z ddivodu jeho opravy v roce 2013.

Stavbou dojde k opraveni stavajiciho povrchu vozovky, popf. celé konstrukce vozovky vE. Upravy
podloZi, obnové a vhodnému doplnéni stavajiciho odvodnéni (oprava a nové propustky, prikopy
atd.), doplnéni zachytnych bezpecnostnich zafizeni a s tim souvisejicim rozsitenim silnicniho télesa
(pro normové osazeni svodidel). Zaroven dojde i k Uplné obnové a doplnéni stavajiciho dopravniho
znaceni (jak vodorovného tak i svislého).

Na misté dosavadniho kamenného mostu pres Zdobnici ve Slatiné nad Zdobnici je navrzen novy
mostni objekt s rdmovou nosnou konstrukci v podobé ramovych Zelezobetonovych stojin a
ocelobetonové sprazené pfricle. Horni rdmova pficel je tvofena ocelovymi trdmy proménné vysky
v podobé svarovanych nosnikld tvaru ,I“ a Zelezobetonovou mostovkou tl. 300 mm sprazenou
pomoci sprahovacich trnd. Do stojin ramovych stojek budou vetknuta rovnobéind kfidla z
monolitického Zelezobetonu.

Kryt pozemni komunikace bude z asfaltobetonu.
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1) Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby
Pozemni komunikace: silnice 11/3195 v km 3,780 — km 7,757 — SO101

silnice 111/3195 v km 7,757 — km 11,595 — SO102
silnice 111/3195 v km 0,000 — km 3,780 — SO103

b) zakladni charakteristiky pFislusnych pozemnich komunikaci
Silnice 111/3195

e obousmérna komunikace, S 6,5

e Sitka jizdnich pruh(i 2,75 m,

e Sirka zpevnéné krajnice 0,0 m,

e Sitka nezpevnéné krajnice 0,75 m (min. 0,5 m),

e smérovy ndvrh: kopiruje stavajici stav

e podélny profil v maximalni mozné mire kopiruje stavajici stav s navysenim o cca 0,09 m,

zakladni pficny sklon jizdnich pruhd je 2,5%
2) Mostni objekty a zdi

a) vycet objektt a zdi
e SO 201-mostev. ¢ 3195-2vkm 4,215
e SO 201-mostev. ¢ 3195-2vkm 4,215
e S0 202-mostev. ¢ 3195-4vkm 7,217
e S0 203 -mostev. ¢ 3195-5vkm9,117
e S0 204 - most ev. ¢. 3195-6 v km 10,050
e SO 205 - mostv km 1,925
e SO 206 - most vkm 4,695
e SO 251 -opérnd zedvkm 1,460 - 1,605 - vpravo
e SO 252 -opérnd zed'vkm 1,925 - 1,995 - vlevo
e SO 253 -opérnd zed'v km 3,495 - 3,535 - vlevo
e SO 254 - fimsa pro svodidlo v km 3,535 - 3,560 - vlevo
e SO 255 - opérnd zed'v km 3,800 - 3,830 - vlevo
e SO 256 —opérnd zed' vkm 7,220 - 7,300 - vlevo
e SO 257 - fimsa pro svodidlo v km 8,810 - 8,880 - vlevo
e SO 258 - opérnd zed'v km 9,230 - 9,290 - vpravo
e SO 259 - opérnd zed'v km 9,275 - 9,340 - vpravo
e SO 260 - opérnd zed'v km 9,345 - 9,445 - vpravo
e SO 261 - opérnd zed'v km 6,990 - 7,020 - vlevo

12
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zakladni charakteristiky jednotlivych objektt

SO 201 - most ev. €. 3195-2 v km 4,215

charakteristika mostu

délka premosténi

most na silnici Ill. tfidy, ojednom mostnim otvoru,
ocelobetonova sprazena rdmova konstrukce s horni
mostovkou, zaloZena plosné, pldorysné zakfiveny, Sikmy,
trvaly, s neomezenou volnou vyskou, normovou zatizitelnosti

17,005 m

délka mostu 29,125 m

délka nosné konstrukce 20,131 m
rozpéti 18,615 m (v ose)
Sikmost mostu leva

volna Sitka mostu 7,400 m

Sitka priachoziho prostoru 1,500 m

Sifrka mostu 10,500 m

vySka mostu nad terénem 3,890 m
stavebni vyska 1,170 m

cca 199,45 m?
cca 305,81 m?
navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

plocha nosné konstrukce
plocha mostu
zatiZzeni a zatiZitelnosti

Na misté dosavadniho kamenného mostu je navrien novy mostni objekt s rdmovou nosnou
konstrukci v podobé rdmovych Zelezobetonovych stojin a ocelobetonové sprazené pfricle. Horni
ramova pricel je tvofena ocelovymi tramy proménné vysky v podobé svarovanych nosnik( tvaru ,,1“
a Zzelezobetonovou mostovkou tl. 300 mm sprazenou pomoci sprahovacich trnG. Do stojin rédmovych

stojek budou vetknuta rovnobézna kfidla z monolitického Zelezobetonu.

ZaloZeni mostu je navrZieno plosné na zdkladové pasy z monolitického Zelezobetonu, do nichZ jsou
vetknuty stojiny nosné konstrukce. Na mosté jsou navrzeny fimsy z monolitického Zelezobetonu.
Na pravé strané je navriena fimsa chodnikova s protiskluzovou povrchovou Upravou za ucelem
vyhledového napojeni na budouci chodnik pfed a za mostem. Most bude vybaven normovym
zachytnym systémem. Na okraji chodnikové fimsy bude umisténo zdbradli méstského typu se
svislou vyplni, na levostranné fimse pak ocelové zabradelni svodidlo s Urovni zadrzeni H2 se svislou
vyplni. Za uUcelem prevedeni nékterych kabelovych siti jsou Fimsy opatfeny dvojici chranicek.
Skladba komunikace je navrZena jako tfivrstvd s krytem z asfaltového betonu a ochranou izolace z
litého asfaltu. Vozovka bude na mosté odvodnéna pomoci podélného a pricného spadu k mostnim
odvodrniovaclm. Za rubem stojin bude provedena prechodova oblast bez prechodové desky se
samostatnym prechodovym klinem. Mostni objekt bude opatfen reviznim schodistém za ucelem
umoznéni pristupu pod most. Dno koryta rfeky bude mit zachovan plvodni charakter. Pouze na lici
opér budou provedeny revizni lavicky, které budou opevnény kamenem do betonového loze.
Bfehové svahy lavicek budou ve dné zajistény stabilizacnimi pasy z prostého betonu. Na levobrezni
opéru navaze stavajici kamenna ndabreini zed a na pravobieini opéru navadze nové navriend
nabrezni zed.
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Stavba mostu bude provadéna za Uplného uzavieni provozu. Silni¢ni doprava bude prevedena na
objizdnou trasu. Provoz pésich bude preveden na provizorni ldvku v misté stavby.

Stavbu mostu je nutno koordinovat s objekty komunikace a dale s pfipadnymi objekty vedeni
inzenyrskych siti. Objekty komunikace lze dokoncit v napojeni az po provedeni mostu.

Pro stavbu mostu je nutné zajistit dostateCnou plochu pro zafizeni stavenisté a predmontaz
nosnych konstrukci.

Za ucelem provadeéni zaklad( mostu budou provedeny pazené vykopy v koryté reky Zdobnice.

SO 202 - most ev. ¢. 3195-4v km 7,217

charakteristika mostu Most na silnic lll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonovd rdamova konstrukce, zaloZena plosné na
zakladovych pasech, ve smérovém oblouku, kolmy, s
normovou zatizitelnosti s neomezenou volnou vyskou.

délka premosténi 2,10 m
délka mostu 575m
délka nosné konstrukce 2,90 m
rozpéti 2,50 m
Sikmost mostu -

volna Sitka mostu 6,7 m

Sitka mostu 8,3m
vySka mostu nad terénem 2,0m
stavebni vyska 0,48 m
plocha nosné konstrukce cca 22,3 m?
plocha mostu cca 47,7 m?
zatiZeni a zatizitelnosti navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

Novy most bude feSen jako ramovy z monolitického Zelezobetonu. Zalozeni mostu je navrZeno
plosné na zikladovych pasech. Do nosné konstrukce jsou na vtoku vetknuta rovnobézna kridla. Na
vytoku navaZe na levobtreZni stojinu samostatné kolmé kfidlo a na pravobreZni opéru rovnobéziné
vetknuté kfidlo. Na vtoku pak bude provedena nova kamenna nabrezni zed. Na mosté budou
umistény Zelezobetonové monolitické fimsy. Na obou Ffimsach bude zachytny systém tvoren
zabradelnim svodidlem se svislou vyplni. Vozovka na mosté bude tfivrstvd a na predpolich bude
v rozsahu vykopU provedena vcetné konstrukénich vrstev. Koryto pod mostem, na vtoku a vytoku
bude zpevnéno kamenem do betonového loZe a zakonceno betonovymi stabiliza¢nimi prahy.

Vystavba nového mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné komunikaci
111/3195. Silniéni doprava bude po dobu vystavby prevadéna po objizdné trase. P&si provoz bude
prevadén po provizorni ldvce v misté stavby.
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SO 203 - most ev. ¢. 3195-5vkm 9,117

charakteristika mostu Most na silnic lll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonovd rdamova konstrukce, zaloZzena plosné na
zakladovych pasech, ve smérovém oblouku, Sikmy,
s normovou zatizZitelnosti s neomezenou volnou vyskou.

délka premosténi 3,175 m
délka mostu 6,0 m
délka nosné konstrukce 4,020 m
rozpéti 3,45 m
Sikmost mostu levd. 71°
volna Sitka mostu 6,25 m
Sitka mostu 8,85 m
vySka mostu nad terénem 2,15 m
stavebni vyska 0,55m
plocha nosné konstrukce cca 33,0 m?
plocha mostu cca 53,0 m?
zatiZzeni a zatiZitelnosti navrieno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

Nosna konstrukce respektuje pribéh komunikace na mosté. Podélny spad je stfechovity 1,0 %.
PFicny spad nosné konstrukce je jednostranny 2,5 %, pod chodnikovou fimsou je navrzen protispad
v hodnoté 4 %. Na nosnou konstrukci navazuji rovnobéina Zelezobetonova mostni kiidla. Rimsy
jsou na mosté a kridlech navrzeny z monolitického Zelezobetonu. Zachytné zafizeni na mosté je
navrzeno jako mostni zabradli se svislou vyplni.

Koryto vodotece bude pod mostem procisténo a nasledné bude opevnéno lomovym kamenem do
betonového loZe. Opevnéné dno bude na obou koncich zajisténo betonovymi stabiliza¢nimi pasy a
v nezpevnéném Useku koryta bude feSeno prechodem pomoci kamenného zahozu.

Sitka mezi obrubami na mosté je konstantni 6,25 m. Vozovka je navriena jako tfivrstva z asfaltového
betonu. Sitka mostu je 8,85 m.

Vystavba nového mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné komunikaci
111/3195. Provoz vozidel bude po dobu vystavby pfevadén po objizdné trase.

SO 204 - most ev. ¢. 3195-6 v km 10,050

charakteristika mostu Most na silnic [ll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonovd rdamova konstrukce, zaloZzena plosné na
zakladovych pasech, ve smérovém oblouku, Sikmy,
s normovou zatizZitelnosti s neomezenou volnou vyskou.

délka premosténi 4,085 m
délka mostu 7,0m
délka nosné konstrukce 5,015 m
rozpéti 4,550 m
Sikmost mostu prava
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volna Sitka mostu 8,55m

Sitka mostu 9,150 m

vySka mostu nad terénem 1,916 m

stavebni vyska 0,510 m

plocha nosné konstrukce cca 42,9 m?

plocha mostu cca 64,1 m?

zatiZzeni a zatiZitelnosti navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

Novy most bude fesen jako rdamovy z monolitického Zelezobetonu. ZaloZeni mostu je navrZeno
plosné na zdkladovych pasech. Na vtoku a vytoku jsou navrZena nova samostatna Sikma kfidla
z monolitického Zelezobetonu. Na levé strané je umisténa klasickd Zelezobetonova fimsa vpravo
pak fimsa chodnikova. Na obou fimsach bude zachytny systém tvoren zabradlim méstského typu
se svislou vyplni. Vozovka na mosté bude tfivrstvd a na predpolich bude v rozsahu vykopl
provedena vcetné konstrukénich vrstev. Koryto pod mostem, na vtoku a vytoku bude zpevnéno
kamenem do betonového loZe a zakonceno betonovymi stabiliza¢nimi prahy.

SO 205 - most v km 1,925

Charakteristika mostu most na silnici lll. tfidy, o jednom mostnim otvoru,
Zelezobetonova ramova konstrukce s horni mostovkou,
zaloZena plosné, padorysné sikmy, trvaly, s neomezenou volnou
vySkou, normovou zatiZitelnosti

Délka premosténi 3,000 m (kolma)
Délka mostu 14,050 m

Délka nosné konstrukce 4,000 m (kolm3)
Rozpéti 3,500 m (v ose)
Sikmost mostu levé

Volna sifka mostu min. 7,5 m

Sitka mostu 9,100 m (kolma)
Vyska mostu nad terénem 2,075 m (v ose)
Stavebni vyska 0,575 m

Plocha nosné konstrukce 40,00 m?

Plocha mostu 138 m?

Zatizeni a zatizitelnosti navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

Stdvajici objekt ojednom poli o délce premosténi 2,0 m. Stavajici konstrukce je FeSena
prefabrikovanymi ramy orozméru 2x1m. Jednd se o propustek. Objekt je v soucasnosti
v nevyhovujicim stavebné technickém stavu a nesplfiuje normové poZadavky na poZadovany
kapacitni pritok objektem. Sitkové poméry na mosté jsou nevyhovuijici.

V rdmci stavebniho zaméru je navrzena kompletni rekonstrukce objektu na Zelezobetonovy rdmovy
most. ZaloZeni mostu je navrZeno plosné na zakladovych pasech. Stojky ramu maji Sirku 500 mm,
nosnd konstrukce vose ma Sitku vose 400 mm. Na ramovou konstrukci navazuji zavésena
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elezobetonovd mostni kfidla. Rimsy jsou na mosté a na kfidlech navrieny z monolitického
Zelezobetonu. Koryto vodniho toku bude vrozsahu navrienych uUprav opevnéno lomovym
kamenem do betonového loze.

Sitka mezi obrubami na mosté je min 7,5 m, vozovka je navrzena jako tfivrstva z asfaltového betonu.
Na obou fimsach bude osazeno mostni zabradelni svodidlo se svislou vyplni.

V blizkosti objektu se nachazi sdélovaci nadzemni vedeni. Bude nutna jeho prelozka pfipadné
provizorni zajisténi.
Vystavba nového mostu bude probihat za Uplného uzavreni provozu na prevddéné komunikaci

[11/3195. Provoz vozidel bude po dobu vystavby prevadén po objizdné trase.

SO 206 - most v km 4,695

most na silnici 1ll. tfidy, o jednom mostnim otvoruy,
Zelezobetonova ramova konstrukce s horni mostovkou, zalozena
plosné na zakladovych pasech, ve smérovém oblouku, Sikmy,
s normovou zatiZitelnosti a neomezenou volnou vyskou

Charakteristika mostu

Délka premosténi

Délka mostu

Délka nosné konstrukce
Rozpéti

Sikmost mostu

Volna Sitka mostu

Sitka mostu

Vyska mostu nad terénem
Stavebni vyska

Plocha nosné konstrukce
Plocha mostu

Zatizeni a zatizitelnosti

3,235 m

12,0 m
4,315m

3,5 m (kolmo)
leva, 68 °
min. 6,5 m
8,100 m
4,0m

0,6 m

32,00 m?

97 m?
navrzeno dle CSN EN 1990-2 pro zatiZeni podle skupiny 1

Navrh mostniho objektu vychazi ze stavajici konfigurace terénu a prekondvaného toku,
z ndvrhovych parametrld prevadéné komunikace a potrebou zlepsit smérové feseni mostniho
otvoru v{ci trase vodniho toku, tak aby byl zajistén plynulejsi prichod vod nezahlcenym vtokem.

Provedenym hydrotechnickym vypoctem byla stanovena uroven navrhového pratoku Q100 a
kontrolniho navrhového priitoku 1,4xQ100. PoZzadavky na minimalni volnou vysku nad navrhovou
hladinou a nad kontrolni navrhovou hladinou jsou navrhem mostu splnény. Most je tak navrzen
v souladu s dotéenymi ¢lanky CSN 73 6201. Dosavadni kapacita mostniho otvoru nebyla zmensena.

Most se nachdzi na konci pfechodnice k pravostrannému smérovému oblouku. Vyskové feSeni
komunikace je v misté mostu v Udolnicovém zakruZovacim oblouku s podélnym sklonem na mosté

evvys

Zakladni pfi¢ny sklon na komunikaci je stfechovity s hodnotou 2,5 %.
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Nosna konstrukce respektuje pribéh komunikace na mosté. Podélny spad je jednostranny 1,0 %.
PFicny spdd nosné konstrukce je stfechovity 2,5 %, pod fimsou je navrZen protispad v hodnoté 6 %.
Na nosnou konstrukci navazuji rovhobézna Zelezobetonova mostni kiidla. Rimsy jsou na mosté a
kridlech navrzeny z monolitického Zelezobetonu. Zachytné zafizeni na mosté je navrZeno jako
mostni zabradli se svislou vyplni.

Koryto vodotece bude pod mostem procisténo a nasledné bude opevnéno lomovym kamenem do
betonového loze. Opevnéné dno bude na obou koncich zajisténo betonovymi stabiliza¢nimi pasy a
pfi pfechodu do stavajiciho dna koryta doplnéno tézkym kamennym zahozem.

Vystavba nového mostu bude probihat za Uplného uzavieni provozu na prevadéné komunikaci
111/3195. Provoz vozidel bude po dobu vystavby pfevadén po objizdné trase.

SO 251 - opérna zed' v km 1,460 - 1,605 — vpravo

Charakteristika zdi jednd se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické fimsy

Celkova délka vSech usekl 8,1+37,20+16,40+26,20 = 87,9 m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pfi¢ném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh Fimsy ZIb. monoliticka

Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy. Rimsa je
normova Zelezobetonovd monolitickd s pfesahem svislé &asti pres ditk opérné zdi. Rimsa je
navrzena v Sifce 0,8 m.

SO 252 - opérna zed' v km 1,925 - 1,995 — vlevo

Charakteristika zdi jednd se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vSech usekl 31+13,6=44,6m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pFi€ném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh Ffimsy ZIb. monoliticka

Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska driku zdi proménna
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Jednd se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové zelezobetonové fimsy a zachytného
systému. Rimsa je normova Zelezobetonova monoliticka s pfesahem svislé &asti pres diik opérné

zdi. Rimsa je navrZena v $ifce 0,8 m. Na fimse opérné zdi bude umisténo ocelové mostni zabradelni
svodidlo na Uroven zadrieni min. H2 (min W4) se svislou vyplni schvaleného typu MD-CR.

SO 253 - opérna zed' v km 3,495 - 3,535 —vlevo

Charakteristika zdi Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim

nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vsech Usekt 18,1 m
Zalozeni stavajici
Sklon zdi v pfiéném fezu kolma

Tloustka dfiku
Sitka zakladu

Druh Fimsy

stavajici, nezjisténo
stavajici, nezjisténo
ZIb. monoliticka
Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy a zachytného
systému. Rimsa je normova Zelezobetonova monoliticka s presahem svislé ¢asti pres diik opérné
zdi. Rimsa je navrZena v $ifce 0,8 m. Na fimse opérné zdi bude umisténo ocelové mostni zabradelni
svodidlo na Uroven zadrieni min. H2 (min W4) se svislou vyplni schvaleného typu MD-CR.

SO 254 - fimsa pro svodidlo v km 3,535 - 3,560 — vlevo

Charakteristika zdi Jedna se o Zelezobetonovou opérnou uUhlovou zed o délce
40 m. Vyska opérné zdi je proménna o prdm. vysce 1,3 m
(1,565 m vcetné fimsy). ZalozZeni je plosné na zakladovém
pasu a mikropilotdch. Rimsa je normového tvaru, vybavena

ocelovym zabradelnim svodidlem se svislou vyplni.

Celkova délka vsech useku
Délka dilata¢nich usek
ZalozZeni

Sklon zdi v pfi¢cném fezu
Tloustka driku

Sitka zakladu

Druh fimsy

Sitka Fimsy

Vybaveni na fimse

Vyska driku zdi

40 m

80ma60m

plo3né, doplnéné rastrem mikropilot
kolma

0,625 m

1,125 m

ZIb. monoliticka

0,8m

zabradelni svodidlo H2, vypln svisla

proménna cca 0,8 m

Zed bude po celé délce rozdélena na dilatacni Useky v modulech délky 8 a 6 m, které budou
navzajem spojeny smykovymi trny. Zelezobetonova konstrukce zdi je tvofena rastrem mikropilot,
zakladovym Ustupkem (pasem), dfikem (proménné vysky) a fimsou. ZaloZeni je navrzeno na
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zakladovém pasu doplnéném mikropilotovym rastrem. Na fimse bude umisténo zabradelni svodidlo
s Urovni zadrZeni H2 se svislou vyplni. Vykop bude ¢astecné svahovany.

SO 255 - opérna zed' v km 3,800 - 3,830 - vlevo —vlevo

Charakteristika zdi Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vsech usekt 29,6 m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pfiéném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh Fimsy ZIb. Monoliticka

Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy a zachytného
systému. Rimsa je normova Zelezobetonova monoliticka s presahem svislé ¢asti pres diik opérné
zdi. Rimsa je navrZena v $ifce 0,8 m. Na fimse opérné zdi bude umisténo ocelové mostni zabradelni
svodidlo na troveri zadrieni min. H2 (min W4) se svislou vyplni schvaleného typu MD-CR.

SO 256 - opérna zed' v km 7,220 - 7,300 — vlevo

Charakteristika zdi Jednd se o Zelezobetonovou opérnou Uhlovou zed o celkové
délce usekll 70,38 m (42,38 m + 28 m). Vyska opérné zdi je
proménnad o prlim. vysce 1,3 m (1,565 m vcetné fimsy).
ZaloZeni je plo§né na zakladovém pasu a mikropilotach. Rimsa
je  normového tvaru, vybavena ocelovym zabradelnim
svodidlem se svislou vyplni.

Celkova délka vSech usekl 70,38 m

Délka dilatac¢nich useku 4,0m; 4,375m;6,0ma8,0m
ZalozZeni plosné, doplnéné rastrem mikropilot
Sklon zdi v pfi¢cném fezu kolma

Tloustka driku 0,625 m

Sitka zakladu 1,125 m

Druh fimsy ZIb. monoliticka

Sitka fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse zabradelni svodidlo H2, vypln svisla
Vyska dfiku zdi proménna cca 0,8 m

Zed bude po celé délce rozdélena na dilatacni useky v modulech délky 4,0m, 4,375 m, 6,0 m
a8,0 m, které budou navzdjem spojeny smykovymi trny. Zelezobetonovd konstrukce zdi je tvofena
rastrem mikropilot, zakladovym Ustupkem (pasem), dfikem (proménné vysky) a fimsou. ZaloZeni je
navrZeno na zadkladovém pasu doplnéném mikropilotovym rastrem. Na fimse bude umisténo
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zabradelni svodidlo s Urovni zadrZeni H2 se svislou vyplni. Vykop bude caste¢né svahovany.
V km 7,291128 bude v dfiku opérné zdi zfizen prostup pro trubni propustek ¢.21 DN 600 mm.
Trubni propustek bude zaustén do Javornického potoka.

SO 257 - fimsa pro svodidlo v km 8,810 - 8,880 — vlevo

Charakteristika zdi Jedna se o Zelezobetonovou opérnou Uhlovou zed o délce
70 m. Vyska opérné zdi je proménna o prdm. vysce 1,3 m
(1,565 m vcetné fimsy). ZaloZeni je plosné na zdkladovém
pasu a mikropilotach. Rimsa je normového tvaru, vybavena
ocelovym zabradelnim svodidlem se svislou vyplni.

Celkova délka vsech tsekd 70m

Délka dilatacnich usek 10,0 m

Zalozeni plosné, doplnéné rastrem mikropilot
Sklon zdi v pfiéném fezu kolma

Tloustka driku 0,625 m

Sitka zakladu 1,125 m

Druh fimsy ZIb. monoliticka

Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse zabradelni svodidlo H2, vypln svisla
Vyska dfiku zdi proménnd cca 0,8 m

Zed bude po celé délce rozdélena na dilata¢ni Useky v modulech délky 10 m, které budou navzdjem
spojeny smykovymi trny. Zelezobetonova konstrukce zdi je tvoFena rastrem mikropilot, zakladovym
ustupkem (pasem), diikem (proménné vysky) a fimsou. ZaloZeni je navrZeno na zdkladovém pasu
doplnéném mikropilotovym rastrem. Na fimse bude umisténo zabradelni svodidlo s Urovni zadrZeni
H2 se svislou vyplni. Vykop bude ¢aste¢né svahovany.

SO 258 - opérna zed' v km 9,230 - 9,290 — vpravo

Charakteristika zdi Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vsech useku 62 m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pFi€ném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh fimsy ZIb. Monoliticka

Sitka fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska driku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy a realizaci
nového odvodnéni rubu zdi.

Drik zdi je ponechdn stdvajici, dojde k jeho sanaci. Sanace lice zdi probéhne novou Zelezobetonovou
pribetondavkou, kotvenou do stévajici opérné zdi pomoci vlepenych kotev.
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v

Rimsa je normova zelezobetonova monolitickd s presahem svislé ¢asti pres diik opérné zdi. Rimsa
je navriena v Sifce 0,8 m.

SO 259 - opérna zed' v km 9,275 - 9,340 — vpravo

Charakteristika zdi Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vsech Usek ccab65m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pfi¢ném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh Fimsy ZIb. monoliticka

Sitka Fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy a realizaci
nového odvodnéni rubu zdi.

Drik zdi je ponechdn stavajici, dojde k jeho sanaci. Sanace lice zdi probéhne novou Zelezobetonovou
pribetondvkou, kotvenou do stdvajici opérné zdi pomoci vlepenych kotev.

Rimsa je normova Zelezobetonova monolitickd s pfesahem svislé €asti pres dfik opérné zdi. Rimsa
je navriena v Sifce 0,8 m.

SO 260 - opérna zed' v km 9,345 - 9,445 — vpravo

Charakteristika zdi Jednd se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim
nové Zelezobetonové monolitické Fimsy.

Celkova délka vsech useki 91,2 m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pFi€ném fezu kolma

Tloustka driku stavajici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh fimsy ZIb. monoliticka

Sitka fimsy 0,8m

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi spojenou s osazenim nové Zelezobetonové fimsy.

Stdvajici diik opérné zdi bude v porusenych ¢astech rozebrdn a nové prezdén. Pfedpoklad je cca
20% doplnéni novym kamennym zdivem.

Rimsa je normova Zelezobetonova monoliticka s presahem svislé &asti pres diik opérné zdi. Rimsa
je navrzena v Sifce 0,8 m.
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SO 261 - opérna zed' v km 6,990 - 7,020 — vlevo

Charakteristika zdi Jedna se o sanaci stavajici opérné zdi.
Celkova délka vsech Useku cca38m

Zalozeni stavajici

Sklon zdi v pfi¢ném fezu kolma

Tloustka driku stavaijici, nezjisténo

Sitka zakladu stavajici, nezjisténo

Druh Fimsy bez fimsy

Vybaveni na fimse Bez vybaveni

Vyska dfiku zdi proménna

Jednad se o sanaci stavajici opérné zdi. Stavajici zed zUstane zachovana, probéhne pouze jeji sanace.
Pfedpoklad je zhotoveni objektu bez nutnosti zemnich praci. Dfik zdi je ponechan stavajici, dojde
k jeho sanaci v rozsahu dle vykresové ¢asti.

3) Odvodnéni pozemni komunikace

Voda z povrchu zpevnéné plochy bude svedena pficnym a podélnym sklonem do okolni zelené nebo
do opravenych nebo nové navrzenych zpevnénych prikopda.

Stdvajici propustky budou rekonstruovany, popf. vyménény za nové.
Zatrubnéni pod sjezdy na lesni cesty a Ucelové komunikace bude opraveno a doplnéno pro zajisténi

odtoku vody.

4) Tunely, podzemni stavby a galerie
Netyka se.

5) ObsluZna zafizeni, vefejna parkovisté, unikové zony a protihlukové clony

Netyka se.
6) Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni

Nové budou osazena nova svodidla opatfend ve svodnicich odrazkami. Pro potfeby jejich sprdvného
osazeni bude v pfipadé potreby rozsifeno silni¢ni téleso za pomoci opérnych zidek na mikropilotech
(mj. za Gcelem minimalizace zaboru stavby).

Na krajnici v extravildnu budou umistény smérové sloupky bilé barvy v rozestupech dle CSN.
V napojeni uUcelovych komunikaci budou osazeny smérové sloupky cervené barvy kruhového

prarezu (Z7g).

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

Stdvajici svislé dopravni znaceni bude vyménéno a doplnéno. Vodorovné dopravni znaceni bude
obnoveno v plném rozsahu a doplnéno. Vodorovné dopravni znaceni bude vyznaceno v barvé.
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verejné osvétleni

Stavajici verejné osvétleni zlistane zachovano.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivocichli na komunikace a umoznéni jejich migrace

e)

pires komunikace

Vzhledem k charakteru stavby, kterym je oprava stavajiciho stavu, neni feseno.

opatieni proti oslnéni

Opatreni proti oslnéni nejsou navrhovana.

7) Objekty ostatnich skupin objektl

a)

b)

vycet objektt

SO 901- Provizorni lavka pro pési a pristupové komunikace

zakladni charakteristiky

charakteristika mostu

délka premosténi

délka mostu

délka nosné konstrukce
rozpéti

volna sitka mostu

Sitka priachoziho prostoru
Sitka mostu

plocha nosné konstrukce
plocha mostu

zatizeni a zatizitelnosti

provizorni ldavka, o jednom mostnim otvoru, ocelova ptihradova s dolni
mostovkou, pfima, kolmd s omezenou volnou vyskou.

27,0m

33,4m

31,0m

30,0 m (v ose)

2,00m

2,00 m

4,0 m (spodni stavba)

cca 78 m?

cca 92 m?

dle TP 254 pro 30 m rozpéti zatiZitelnost 400 kg/m?

c) souvisejici zaFizeni a vybaveni

d) technické feseni

Predpoklada se vyuziti modularni ldvky ML36-30 o rozpéti 30m dle TP 254.

Lavka systému ML36 je prosté podeprenou pfihradovou ocelovou konstrukci.

Lavka je rozebiratelna, prostorové uzaviena, s dolni mostovkou. Hlavni nosné prvky tvofti: pficny
ram, dolni a horni pasy, mostovkovy rost, diagonaly horniho vodorovného ztuzeni, diagonaly
svislého sténového ztuzeni, zabradli loziska a najezdové rampy. Spojeni jednotlivych dilcl je
provedeno prostfednictvim ¢epovych a Sroubovych pfipojt.

UloZeni lavky se predpoklada na panelovou rovnaninu a kotveni pomoci chemickych kotev do

Zelezobetonového ulozného bloku z betonu min. C20/25.
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Provizorni komunikace pro pési bude napojena na stdvajici pési trasy v misté stavby. Pfedpoklada
se vyuziti R-materidlu na hutnénych podkladnich vrstvach ze Stérkodrti.

e) postup a technologie vystavby

Ramcovy postup montaze ldvky ML36 je uveden ve variantach v TP 254. V tomto konkrétnim
pfipadé se predpokladd montaz lavky postupnym vysuvem z jizniho brehu smérem na severni.
UloZeni konstrukce pomoci autojerabli se vzhledem k blizkosti nadzemniho vedeni a nutnym
opatfenim nepredpoklada.

Pfesny postup a technologie montaze je véci zhotovitele a bude rozpracovana v TP montdze lavky,
stejné tak nasledna demontaz.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi
Netyka se.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Stavba neklade zvySené pozadavky na zajisténi pozdrni bezpecénosti oproti stdvajicimu stavu.
Stavebni prace budou provadény tak, aby za vSech okolnosti byla zajisténa dosazitelnost vSech
objektll vozidly Hasi¢ského zachranného sboru — v pfipadé potreby pozarni vody budou vyuZity
stavajici vodovodni hydranty. Navrh je v souladu se zdkonem ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochrané.

Navrhem je zajistén minimalni prljezdny prostor pro vozidla HZS Sitky 3,5 m a vysky 4,2 m —
navrzené komunikace spliuji poZzadavky pro ptijezdové komunikace vozidel hasi¢skych zachrannych
sbor(i podle CSN 73 0802, navazujicich norem a vyhlagky €. 23/2008 Sb. o technickych podminkéch
pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich prepisi. Zabezpeceni stavby a jejiho okoli pozarni vodou
bude provedeno beze zmén oproti soucasnému stavu, je ponechdano stavajici feseni.

e seznam pouZitych podklad: Normativni posouzeni je provedeno dle norem CSN 73 0802
(2009), 73 0810 (2009)+Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), pfipadné norem
souvisejicich.

e rozdéleni stavby do pozarnich tsekd: Objekty stavby nejsou déleny do PU.

e stanoveni pozarniho rizika: PoZarni riziko stavby se nestanovi — objekty nezahrnuji Zadné
nahodilé pozarni zatiZeni

e zhodnoceni stavebnich konstrukci:
pozarni stropy — nevyskytu;ji se
pozarni uzavéry otvorl — nevyskytuji se
obvodové stény zajistujici stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu — nevyskytuji se
nosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku, které nezajistuji stabilitu objektu — nevyskytuiji
se
nenosné konstrukce uvnitf pozarniho Useku — nevyskytuji se
konstrukce schodist uvnitf pozarniho Useku, které nejsou souc¢asti CHUC — nevyskytuje se
zhodnoceni stavebnich hmot: Zvlastni poZadavky na stupen hoflavosti stavebnich hmot
ani povrchovych Uprav nejsou stanoveny.

e evakuace osob: PoZzadavky na Unikové cesty se nestanovi.
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e odstupové vzddlenosti: Odstupové vzddlenosti se nestanovuiji.

e Potfeba pozarni vody: Potfeba pozarni vody se nestanovi.

e zasahové cesty, pfijezdové komunikace: Pozadavky na zasahové cesty ani uUnikové
komunikace se nestanovi

e hasici pfistroje: Ostatni objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

Zvlastni pozadavky nejsou stanoveny. Pozarné bezpecnostni technicka zafizeni nejsou vyzadovana
a projektovana.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni fesSeno. Stavba nema pfi provozu energetické naroky.

B.2.10 HYGIENICKE RESENi STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi PROSTREDI

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

B.2.11ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V blizkosti mostnich objektll se nenachazi zadna elektricka zafizeni, kterda by mohla byt zdrojem
bludnych proudud. Z tohoto divodu nebyla ochrana proti Ucinkim bludnych proudl podrobné
feSena.

Vzhledem k rozsahu mostnich staveb budou respektovany pozadavky na dlsledné dodrzovani
primarnich ochrannych opatieni, a to jak co do kvality pouzitych betond (v souladu s CSN EN 206),
tak co do krycich vrstev nad vyztuzi.

ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba neni situovdna v oblasti seismickych ucinka.

d) ochrana pred hlukem

Nejsou feSena dodatecna opatreni. Komunikace je vedena ve stdvajici trase.

e) protipovodiova opatieni

f)

Stavba neni ohroZena povodnémi.

ochrana pred sesuvy pudy

Stavba se nenachazi v prostoru registrovanych sesuvnych tdzemi.

g) ochrana pred vlivy poddolovani

Stavba se nenachazi v prostoru registrovanych poddolovanych tzemi.
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h) ostatni negativni vlivy

Nejsou.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

S ohledem na druh stavby neni nové napojeni feSeno. V ramci stavby nedojde ke zfizovani novych
napojovacich bodi technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni vcetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani
stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Navrh pozemni komunikace a zpevnénych ploch respektuje pozadavky vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.,
o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace. Jedna se o opravu vozovky stavajici komunikace, bez
prvkd, prislusenstvi a staveb vyZadujicich Gpravy pro bezbariérové uzivani.

b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfipojeni na dopravni infrastrukturu se neméni.

c) doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a odstavovani vozidel) neni na prijezdnim Gseku silnice 111/3195 fesena.

vwvs

d) pési a cyklistické stezky

V dotéeném useku silnice I11/3195 jsou vedeny nasledujici cyklotrasy:

e 4075 Litice — Bohousova — Slatina n.Zd. — Ri¢ky — Orlické Zahofi,
e 4330 Rychnov n.K. — Javornice — Béla — Kuncina Ves — Zdobnice,
e 4332 Javornice — Betlém — Slatina nad Zdobnici.

Cyklotrasy jsou vedeny v prajezdnim profilu komunikace a tento stav zlistane zachovan.
Lokalné jsou po silnici 111/3195 vedeny i znadené turistické trasy

Soucdsti zaméru neni Uprava ani zfizovani novych tras pro pési a cyklisty.

B.5 RESENIi VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

a) terénni Upravy

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostfena ornice a
zalozZen travnik. V mistech osazeni novych svodidel a rozsSifeni vozovky dojde k Upravdm stavajicich
svah(, které budou zpevnény.
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b) pouzité vegetacni prvky

Na plochach dotéenych stavbou mimo rozsah zpevnénych ploch bude zpétné rozprostfena ornice a
zaloZen travnik.

c) biotechnicka, protierozni opatieni

Netyka se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostiedi

Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi se bude jednat o nizké zdroje znecisténi. Provadéni stavby bude
mit vliv na Zivotni prostredi v okoli stavenisté i na dopravnich trasach ke stavenisti. Dodavatel musi
na stavenisti provést takova opatteni, které negativni vlivy stavebni ¢innosti, zejména Sifeni blata,
hluku a prachu do okoli stavenisté snizi na minimum. Dodavatel odpovida za rfadny technicky stav
na stavbé uZivanych stavebnich mechanizmd. Pripadny unik ropnych latek musi byt neprodlené a
nalezité likvidovan. Odstaveni stavebnich mechanizmi bude provadéno na zvlast k tomuto ucelu
upravenych mistech. V ptipadé, zZe obsluha stavebniho mechanizmu zjisti Unik ropnych latek, musi
pfi odstaveni tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, aby unik latky byl zachycen napt. do pfipravené
nadoby

b

—

vliv na pfirodu a krajinu

Realizovana stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Jeji vliv se proti stavajicimu stavu
neméni.

Na toku Zdobnice je v dotéené lokalité vymezen regionalni biokoridor RK 815. Pfedmétny Usek toku
je biotopem nékolika chranénych druhd ryb (stfevle potoc¢ni a mihule potoc¢ni). Dale se zde
vyskytuje vydra ficni a neni vyloucen ani vyskyt bledule jarni na ptilehlych bfehovych pozemcich.

Migracni prostupnost stavby pro mihuli a stfevli potocni nebude stavbou omezena. Dno koryta feky
bude mit zachovan plvodni charakter. Pouze na lici opér budou provedeny revizni lavicky, které
budou opevnény kamenem do betonového loZze. Bfehové svahy lavicek budou ve dné zajistény
stabilizacnimi pasy z prostého betonu.

Pfed zahajenim praci bude v toku Zdobnice v useku 50 m nad a pod mostnim objektem zajisténo
odborné odloveni jedincl vyse uvedenych zvlasté chranénych Zivocich(, a to subjektem, ktery je
drzitelem vyjimky podle ust. §56 zakona, nebo odborné zplisobilym subjektem, a zajiStén prenos
odlovenych exemplard do vodotece proti proudu nad odloveny uUsek. Opravy budou provadény
Setrné tak, aby nedochazelo k Uhynim a zranovani jedinc(, stfevle potocni a mihule potocni
umysiné ¢i ze zjevné nedbalosti. Stavebni prace budou provadény tak, aby nedochazelo ke
znecisténi vodniho toku betonovou smési, izola¢nimi natéry ¢i jinymi latkami skodlivymi vodam.

Z hlediska zajisténi migracni prostupnosti pro vydru ficni budou vyuZity revizni lavicky podél opér
mostu.

Pfi stavebnich pracich v koryté vodniho toku (véetné kaceni brehového porostu) musi byt pfijata
takova opatieni, aby bylo zabrdanéno zméné chemismu vodniho prostfedi (Unik ropnych a
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stavebnich latek a podobné) v toku a negativnimu vlivu na rostliny a ZivocCichy vazané na vodni
prostiedi.

Vzhledem k umisténi a charakteru stavby nelze odpadni destové vody likvidovat na misté formou
zasakovani pripadné jinak vyuzit. Z tohoto dlvodu je zachovan zplisob odvodnéni do feky Zdobnice.

Z hlediska ochrany pfipadného vyskytu bledule jarni bude zdsah do brehovych prostor(
minimalizovdn pouze na plochy dotéené vykopem pro novy most. Na Upati ndsypu télesa
komunikace nebudou z tohoto dlivodu skladovany stavebni materidly a nebudou zfizovany docasné
deponie. Zazemi pro stavebniky — stavebni bunky a pfipadné sklady materialu budou umistény pred
mostem na komunikaci.

vliv na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v blizkosti Uzemi Natura 2000.

zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Dle parametrd stavby se predpoklada, Ze stavba nebude pfedmétem zjistovaciho Fizeni podle
zakona €. 100/2001 Sb.

v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Neni feSeno viz pfedchozi odstavec.

navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

PFi zpracovani realiza¢ni dokumentace a pfi realizaci samotné je bezpodmineéné nutné respektovat
podminky spravcl dotéenych siti. Pfitomnost ochrannych pasem stavajicich inZenyrskych siti se
odrdzi ve zvysené narocnosti pri provadéni zemnich praci napf. odkopavky provadéné rucné.

Obecné zakladni pozadavky:

e Zhotovitel si pfed zahdjenim praci na misté necha prokazatelné vytycit prabéh siti jejich
spravci,

e Zhotovitel pfi provadéni dila dodri ustanoveni CSN 73 6005,

e Zhotovitel bude provadét stavebni prace takovymi mechanismy a technologiemi, které
nezpUsobi poskozeni siti a jejich pFislusenstvi - prejizdéni siti, hutnéni, vibrace apod. Zemni
prace v ochranném pdsmu siti smi byt provadény vyhradné rucnim zplsobem
(CSN 73 6133) popt. jinym dohodnutym zplisobem zajistujicim neposkozeni dotéenych siti
a zafizeni,

e Zhotovitel pfed zahajenim praci stanovi postup bezpecné prace v ochranném pasmu siti a
tento zpUsob si necha prokazatelné odsouhlasit zastupcem vlastnika (spravce) sité,

e Zahajeni praci bude spravci dotcené sité oznameno pisemné min. 30 dnl predem,

e Odkryta zafizeni a sité musi byt zabezpecena proti poskozeni,
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o Zhotovitel pfed zahozem vedeni v misté soubéhu nebo kfiZzeni s vedenim a pred zfizenim
povrchu, pozada zastupce majitele (spravce) zafizeni o kontrolu neposkozenosti dotéené
sité a o kontrole zajisti prokazatelny zapis,

e Zhotovitel bude respektovat vyskové a prostorové ulozeni siti v celé trase akce,

e Zhotovitel zavaze vyse uvedenymi podminkami vSechny své subdodavatele.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Navriené stavebni Upravy neméni stavajici stavebni feSeni ani situovani stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

V prlibéhu stavby bude zabranéno vstupu nepovolanych osob na stavenisté. Veskeré vykopy budou
zabezpeceny proti padu osob. VSechny pfipadné pricné prechody vykopu budou zajistény lavkami
pro pési. Oteviené ryhy budou v trase vymezeny a zajistény fyzickou zdbranou. Po dobu vystavby
bude nalezitym stavebnim opatfenim zajistén prichod osob.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda a energie potfebné béhem vystavby budou zajistény z vlastnich zdroji dodavatele nebo
pomoci napojeni (po dohodé s provozovateli) na stavajici inzenyrské sité v misté stavby.

b) odvodnéni stavenisté

V pfipadé potreby zajisti zhotovitel stavby provizorni odvodnéni ploch stavenisté. Jedna se zejména
o vhodny zpUsob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.
Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni
povrch(l ploch stavenisté.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté je napojeno na stavajici komunikace.

Veskeré elektrické spotifebie na stavbé budou napdjeny z mobilni elektrocentrdly, pripadné
z provizorni pripojky 380/220V, kterou si zajisti zhotovitel — vtom pfipadé bude stavenistni
pfipojka opatfena mérenim spotieby elektrické energie.

Spojeni se stavbou bude zajisténo pomoci mobilniho telefonu.

Voda potfebna pro stavbu bude zabezpecena z vlastnich zdroji dodavatele stavby — kropici viz,
pojizdna cisterna na vodu, zdsobnik vody pro hygienické potfeby. WC bude pouzZito mobilni
chemické.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba se nachdzi prevainé na stdvajicich zpevnénych plochdch a viceméné kopiruje stavajici
vyskové poméry. Sitkové je rovnéi vymezena stavajicim $itkovym usporadanim. K rozsifeni
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stavajicich ploch dojde v mistech osazeni novych bezpecnostnich zachytnych zafizeni (svodidla)a
v mistech rozsiteni na min. Sitrku komunikace 5,5 m.

Stavba bude bez zdrojl, které by mohli negativné ovliviiovat okoli, a v podstaté zlepsuje odtokové
podminky v izemi. Po dobu vystavby lze o¢ekdvat mirné zvySenou prasnost a hlu¢nost. Po dobu
stavby budou dodrzovany zasady na omezeni hlu¢nosti a prasnosti ze stavby.

ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Po celou dobu realizace stavby bude z dGvodu vy3si bezpecnosti stavenisté fadné oznaceno a
zabezpeceno proti vstupu nepovolanym osobam (napf. prenosné zabrany). Asanace ani demolice
nejsou navrhovany. Dojde k bourani nékterych propustkll a budou nahrazeny novymi. V ramci
stavby dojde ke kadceni dfevin. Za kdcené dreviny bude provedena nahradni vysadba.

maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Trvaly zabor stavenisté je vymezen vnéjSimi hranicemi stavajici komunikace. Zaroven vzniknou
docasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich tykajici se zejména Upravy stavajicich svahi a
zelené. Docasné zabory budou co nejmensiho rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou pfedem
domluveny s pfislusSnym vlastnikem pozemku a spravcem sité.

pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Zajisténi zdkladnich podminek a oznaceni pro samostatny a bezpeény pohyb osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace na verejné pristupnych komunikacich a plochach souvisejicich se
stavenistém musi byt provedeno zhotovitelem stavby v souladu s vyhlaskou ¢&.398/2009 Sb.,
o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Povinnosti
zhotovitele stavby je zabezpecit stavenisté a vykopy tak, aby nebyly ohrozeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby. NiZze jsou uvedeny pouze hlavni zdsady podle
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

Pro pési budou zfizeny koridory, které umoini vedeni nevidomych s dostate¢nym pevnym
oddélenim od pftilehlé dopravy a stavby vcetné vymezeni nebezpecného prostoru pomoci docasné
varovné Upravy s napojenim na stdvajici pési trasy. Koridory budou bezbariérové napojeny pomoci
lavek k jednotlivym nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou listou pro vedeni nevidomého
- spodni ty¢ zabradli ve vySce 100-250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou min. 100 mm.
V misté osazeni brany pro zasobovani stavenisté jsou po obou stranach koridoru navrzeny varovné
pasy sife 0,4 m. Sitka brany je max. 6,0 m.

K zachovani obsluznosti pfilehlych nemovitosti budou po dobu vystavby zfizeny lavky pres vykopy
o min. Sifce 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatfeni
proti sjeti voziku — spodni ty¢ zabradli ve vysce 100-250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou
min. 100 mm. Pro pochozi rost musi byt spinény pozadavky uvedené ve vyhlasce 398/2009 Sb.

Vnitini i vnéjsi pochozi plochy musi byt feseny tak, aby byla dlsledné dodrZena vodici linie pro
osoby se zrakovym postizenim. Do prlchoziho prostoru podél vodici linie nesmi byt umistény zadné
prekazky. Pfedméty, stavby pro reklamu, informacni tabule a jiné konstrukce na ostatnich mistech
pochozich ploch musi mit ve vysi 100 az 250 mm nad pochozi plochou pevnou zardzku pro bilou hl
jako je spodni tyc zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu jako je ty¢ zabradli
nebo horni dil oploceni, sledujici pidorysny primét prekazky, popfipadé lze odsunout zarazku za
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obrys prekdzky nejvyse o200 mm. Takto musi byt zabezpeceny také predméty a konstrukce
s boénimi sténami nesahajicimi az k nebo podlaze a vykopy a stavenisté.

Pfi nedodrzeni prichoziho prostoru (celkova Sitka nejméné 1500 mm, véetné bezpecnostnich
odstupll) nebo pFi celé uzavirce se navrhne bezpecnd a vzdalenostné primérena nahradni
bezbariérova trasa a to véetné prechodu pro chodce. Tato trasa musi byt ozna¢ena mezinarodnim
symbolem pfistupnosti.

Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vyskovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce 100 aZ

250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost plati velikost
mezery ve sméru chlize nejvySe 15 mm.

maximalni produkovana mnoizstvi a druhy odpadu a emisi pti vystavbé, jejich likvidace

Z hlediska odpadt vzniklych pti stavbé musi byt plnény povinnosti plynouci z ustanoveni §10 — 16
zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisl. Zejména upozoriiujeme na plnéni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §12 odst. 3 a 4
zakona o odpadech.

Na stavbé vzniknou odpady, které dle vyhlasek MZP ¢&.93/2016 Sb. o Katalogu odpadd a
94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadu, budou zatfidény takto:

Stavebni a demoli¢ni odpady:

17 01 01 Beton kategorie - O

17 02 01 Drevo kategorie - O

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 kategorie - O
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 kategorie - O

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 1709 03
kategorie - O

Vytfidény stavebni a demoli¢ni odpad by mél byt pfednostné nabidnut k recyklaci. Neupravené
stavebni a demoli¢ni odpady kategorie ,0“ dle Katalogu odpadli je moZno podle vyhlasky
¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a
zméné vyhlasky ¢.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ukladat pouze na
zabezpecené skladky kategorie S-O0. Ziviéné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovany, budou
likvidovany na specialni sklddce. Stavebnik po ukonceni stavby doloZi investorovi doklady o predani
odpadl opravnéné osobé ve smyslu zakona o odpadech.

bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Odstranény material nebude deponovan v misté stavby, bude ihned odvezen na skladku k tomuto
Ucelu urcenou, popfipadé na misto urcené k recyklaci materiald a jejich zpétnému dopraveni na
stavenisté. Odvoz materialu zajisti dodavatel stavby.

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

PFi provadéni stavby se musi brat v ivahu okolni prosttredi. Je nutné dodrZovat vSechny predpisy a
vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho prostiedi a dale predpisy o bezpecnosti
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prace. V pribéhu realizace budou vznikat bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na
fizené skladky k tomu urcéené. S veskerymi odpady, které vzniknou pfti vystavbé a provozu objektu,
bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sbh. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a
predpisy souvisejicimi. Pfedevsim pak s vyhlaskou ¢. 93/2016 Sb. o Katalogu odpad(, vyhlaskou
€. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpad( a vyhlaskou ¢.383/2001 Sbh.
o podrobnostech nakladani s odpady. Stavebni sut a dal$i odpady, které je mozno recyklovat budou
recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materidld budou odvazeny na fizené
skladky k tomu urcené. Dopravni prostfedky musi mit loznou plochu zakrytu plachtou nebo musi
byt uzavieny. Zaroven budou dopravni prostfedky pfi odjezdu na vefejnou komunikaci ocistény.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi, plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfi provadéni stavebnich a montaznich praci musi byt dodrZeny veskeré platné bezpecnostni
predpisy v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnik( dodavatele, zejména zakladni vyhlaska
591/2006 Sh. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a dalsi platné normy pro provadéni staveb. Tato podminka se vztahuje rovnéz na
smluvni partnery dodavatele, investora a dalSi osoby, opravnéné zdrzovat se na stavbé. Dale musi
byt dodrieny obecné platné predpisy, normy pro pouZiti stavebnich materidll a provadéni
stavebnich praci a dalsi ptipadné dohodnuté podminky ve smlouvé o doddvce stavebnich praci tak,
aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a prace byly provadény ucelné a hospodarné. Pfi manipulaci
se stroji a vozidly zajisti dodavatel dohled vyskolené osoby. Pracujici musi byt vybaveni ochrannymi
pomickami (ochranné prilby, rukavice, respiratory apod.), potfebnym nafadim a proskoleni
z bezpecénostnich predpist. Zafizeni stavenisté bude soucasti uzavieného aredlu, ktery bude
oplocen popf. jinak zajistén. Verejnost do bezprostrfedni blizkosti stavby nebude mit pfistup.
VSechny vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami a musi byt
uzamykatelné. Vsichni zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) jsou povinni Fidit se pokyny
nadfizeného zaméstnance, respektovat, uZivat, neposkozovat a neodstranovat instalovana
bezpecnostni zafizeni.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou schopnosti
pohybu nebo orientace ani jiné osoby. PoZzadavky na technické feseni jsou uvedeny v bodé 4.
ptilohy ¢.2 kvyhlasce ¢.398/2009 Sh., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

m)zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Stavba bude provadéna v nékolika etapach, v zavislosti pfedevsim na daném typu opravy, moznosti
prace po polovinach vozovky, souvisejicich stavbach v okoli a moznosti Uplné uzavirky. Viz SO 180
Dopravné inZenyrska opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Nejsou znamy zadné specidlni podminky. Stavba bude realizovana za ¢aste¢né i uplné uzavirky.
Pohyb vozidel v pribéhu vystavby bude fizen proskolenymi pracovniky, v no¢nich hodinach pak
svételné signaliza¢nim zatizenim.
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B&hem realizace stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych a podzemnich vod latkami zavadnymi
vodam.

V blizkosti vodnich tok( nebudou skladovany snadno rozpojitelné a odplavitelné materidly ani latky
zdvadné vodam, pokud nebudou zabezpeceny pred pratoky velkych vod.

Koryta vodnich tokl nebudou znedisténa stavebnim materidlem. Veskery stavebni material
napadany do koryt bude neprodlené odstranén.

0) zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pfijezd na stavenisté bude po stavajicich silnicich druhé a treti tfidy. Jsou to 11/310, 11/318, 11/319,
/3195, 111/3198 a I11/3128.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfesny harmonogram vystavby nebyl v dobé zpracovéni dokumentace urcen, predpokladana doba
vystavby je min. 9 mésicl (v prlibéhu celé stavebni sezény) pro kazdou ze 3 hlavnich etap stavby.

B.8.2 VYKRESY
Viz ptilohy.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Pfesny harmonogram vystavby bude zpracovdn zhotovitelem stavby v zavislosti na vnéjsSich
omezujicich podminkach v dobé realizace stavby, predevsim realizace jinych dopravnich staveb
v okoli.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

e prfiprava Uzemi — oploceni stavenisté,

e frézovani a demolice stdvajicich konstrukénich vrstev,

e zemni prace- odkopy a rozsiteni silnicniho télesa, opérné zidky,
e obnova a novy odvodnovaci systém- propustky,

e budovani novych konstrukénich vrstev a osazeni obrub,

e osazeni svodidel a dopravniho znaceni,

e demontazZ oploceni

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Srazkova voda bude ze zpevnénych ploch svedena pficnym a podélnym sklonem do stavajici
opravenych nebo nové zhotovenych prikopu. Z nich bude voda odvedena do pfilehlého terénu.
Stdvajici propustky budou opraveny popt. vyménény.

Vsechny stavaijici uli¢ni vpusti budou vyménény za nové a budou doplnény i nové uli¢ni vpusti.

V Praze, 07/2019 Vypracoval: Ing. Michal Némec, ADVISIA s.r.o.
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