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1 Identifikační údaje objektu 
 
Název stavby: III/3195 Kameničná - Jaroslav 
 
Objekt:  SO 252 – Opěrná zeď v km 1,925-1,995 
 
Katastrální území: Slatina nad Zdobnicí [749770] 
 
Kraj: Královehradecký 
 
Stavebník: Královehradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245 
 500 03 Hradec Králové 
 IČ: 708 89 546 
 
Správce komunikace: Královehradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245 
 500 03 Hradec Králové 
 IČ: 708 89 546 
 
Projektant objektu:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 
IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 

 
Odpovědný. projektant stavby: Ing. Miloš Němec, ADVISIA s.r.o.  

autorizovaný inženýr pro dopravní stavby 
 
Odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala 

ČKAIT – 0601877 
Mosty a inženýrské konstrukce, Dopravní stavby 
 

Staničení zdí: km 1,942-1,992  
 
Stupeň PD: DSP+PDPS 

 
2 Základní údaje o objektu 

  
Charakteristika zdi Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou 

s osazením nové železobetonové monolitické 
římsy.   

Celková délka všech úseků 31 + 13,6 = 44,6m 
Délka dilatačních úseků Bude řešeno v dalším stupni PD 
Založení  stávající 
Sklon zdi v příčném řezu kolmá  
Tloušťka dříku stávající, nezjištěno 
Šířka základu stávající, nezjištěno 
Druh římsy žlb. monolitická 
Šířka římsy 0,8 m 
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Vybavení na římse Bez vybavení 
Výška dříku zdi proměnná 

 

3 Zdůvodnění řešení objektu a jeho umístění 
3.1 Návaznost PD na předchozí stupně 

Jedná se o dokumentaci ve stupni DSP+PDPS. Navrhovaná opěrná zeď je 
navržena v nezbytném rozsahu pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci 
III/3195. 
 

3.1.1 Účel zdi 
V místě stavby se komunikace III/3195 nachází v intravilánu obce Slatina nad 
Zdobnicí. Komunikace je převážně vedena v odřezu. Opěrná zeď je navržena 
v úsecích, kde je násypová strana tělesa pozemní komunikace takových rozměrů, 
parametrů, že je nezbytná pro zajištění stability tělesa komunikace a bezpečnosti 
provozu. 
 

3.1.2 Požadavky na řešení zdi 
Na základě vstupního jednání a požadavku investora je zeď řešena jako sanace 
stávají opěrné betonové zdi s osazením nové monolitické železobetonové římsy a 
realizací nového odvodnění rubu. 

 

3.2 Územní podmínky 
Stavební záměr se nachází v intravilánu obce Slatina nad Zdobnicí. Silnice 
III/3195 se v místě opěrných zdí nachází odřezu (zajišťuje komunikaci dle 
místních podmínek odvodnění komunikace, případně výškových rozdílů 
navazujícího terénu. Území je využíváno pro potřebu dopravního napojení výše 
uvedené obce. 
 
Stavba se nachází v místě s velkým množstvím inženýrských sítí a jejich 
ochranných pásem.  

3.3 Geotechnické podmínky 
Dle vrtu ID 635232 z databáze České geologické služby – útvaru Geofond 
provedeném v zájmovém území (obec Slatina nad Zdobnicí) se v úrovni 
základové spáry opěrných zdí nacházejí především štěrky a vyvřelé horniny 
(Granodiorit). 
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V případě, že výstavba opěrné zdi bude vyžadovat odkrytí základové spáry, 
potom bude bezprostředně po odkrytí základové spáry provedeno její převzetí 
geologem. Únosnost základové spáry musí být ověřena přímo na stavbě!! 
Nepředvídané situace je nutno konzultovat se statikem!! 
 
Štěrky jsou za optimálních podmínek podmínečně vhodné pro pozemní 
komunikace, projekt ale jejich využití v místě stavby nepředpokládá. Vzhledem 
k charakteru objektu a podmínkám je navrženo plošné založení doplněné rastrem 
mikropilot. Vrtání mikropilot se předpokládá přímo z komunikace. 
 

4 Technické řešení zdi 
Jedná se o sanaci stávající opěrné zdi spojenou s osazením nové 
železobetonové římsy. 
 

4.1.1 Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí 
Stávající zeď zůstane zachována, proběhne pouze demolice stávající římsy a 
případně části zdi nutné ke zhotovení nové římsy. Vybourané materiály budou 
odváženy na předem určenou řízenou skládku. 
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4.1.2 Zemní práce 
Svahy výkopů jsou navrženy ve sklonu 1:1. Stavební jáma bude řádně 
odvodněna. Dešťová voda, bude svedena do jímky umístěné v nejnižším rohu 
stavební jámy, odkud bude odčerpávána. Výkopový materiál bude odvezen na 
skládku a v případě vhodnosti se použije pro pozdější zásypy. 
 

4.1.3 Základy 
Založení je ponecháno stávající. 

4.1.4 Dřík 
Dřík zdi je ponechán stávající, dojde k jeho sanaci v rozsahu dle výkresové části. 
Ve spodní části stávající zdi je její dřík zajištěn přibetonávkou tl. 250mm, která 
bude kotvena do stávají zdi pomocí vlepených trnů. 

   

4.1.5 Římsy 
Římsa je normová železobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík 
opěrné zdi. Římsa je navržena v šířce 0,8 m. Příčný sklon povrchu římsy je 4% 
směrem do vozovky. Římsa je navržena z monolitického betonu C30/37 XF4 XC4 
XD3 a bude vyztužena betonářskou výztuží B 500 B (10505 R). Výztuž bude 
ochráněna zajištěním nominálního krytí 50 mm a dodržením předepsaného 
stupně vlivu prostředí. V případě požadavku správcú sítí bude v římse osazena 
chránička (Ø95/110 mm) sloužící jako rezerva pro případné budoucí inž. sítě. 
 
Římsa bude dilatována shodně s dilatačními dílci. Římsy budou děleny přibližně 
ve třetinách smršťovací spárou. Podrobnosti viz výkresová dokumentace. 
V římsách ve vybraných dilatačních dílech bude případně provedeno odvodnění 
povrchu komunikace, které bude řešeno v dalším stupni PD.  
 
Povrch říms bude opatřen ochranným typu S4 dle tab. Č.5 TKP 31.  
Římsa bude kotvena pomocí mechanických kotev dle VL4 402.02 
 

4.1.6 Odvodnění opěrné zdi 

4.1.6.1 Odvodnění povrchu 
Odvodnění horního povrchu zdi je provedeno pomocí příčného spádu římsy 
v hodnotě 4% za rub zdi, kde bude voda odváděna podélným spádem volně do 
terénu. Podélný spád římsy kopíruje spád přilehlé komunikace. 
 
Povrch komunikace bude odvodněn příčným a podélným sklonem, pomocí nichž 
bude voda sváděna za konce opěrné zdi, případně do prostupů pro odvodnění. 
Ty budou provedeny vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60°. Dále 
pak bude voda sváděna volně do terénu. 
 

4.1.6.2 Odvodnění za rubem 
Odvodnění za rubem zdi je realizováno pomocí plošné drenáže. Plošná a 
ochranná vrstva na rubu zdi po úroveň drenážního potrubí bude provedena 1x 
vrstvou netkané geotextílie o plošné hmotnosti min. 600 g/m2. 
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Drenáž je uvažována z drenážní flexibilní trouby navinuté na kotoučích. 
Průtoková plocha otvorů na 1 m běžný trouby musí být alespoň 15cm2. Šířka 
otvoru do 1,2 mm s tolerancí 0,2 mm a délka otvoru nejvíce 10 mm. 
Pro zajištění správné pozice bude drenážní trubka obetonována drenážním 
betonem MCB - 8 min. rozměru 400x400 mm. Podélný spád drenážní trubky je 
navržen ve střechovitém spádu minimálně 3,0%. Podrobnosti viz výkresová 
dokumentace. 
 

4.1.7 Zábradlí a svodidla  
Na římse opěrné zdi bude umístěno ocelové mostní zábradelní svodidlo na 
úroveň zadržení min. H2 (min W4) se svislou výplní schváleného typu MD-ČR. 
 

4.1.8 Zásypy zdi 

4.1.8.1 Zásyp základů 
Na tomto objektu není řešeno. 

4.1.8.2 Ochranný zásyp 
Pro ochranný zásyp se musí použít propustný nenamrzavý materiál, tl. této vrstvy 
bude min 1100 mm. Jako ochranný zásyp lze využít: 
a) hrubozrnná zemina skupin GW, GP, SW, SP do maximálního zrna 63 mm 
podle ČSN 736133 
b) štěrkodrť  0-32 mm ŠDA  podle ČSN EN 13285 
c) další vhodné dle 5.3 ČSN 736244 

4.1.8.3 Zásyp  
Pro zásyp jsou přípustné tyto stavební materiály: 
a) "zemina vhodná" a "zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa 
podle ČSN 73 6133 
b) štěrkodrť a štěrkopísek až do frakce 90 mm pode ČSN EN 13285 
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČSN 736244 
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silných. 
Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 736244 

4.2 Statické posouzení  
Na tomto objektu není řešeno. 
 

4.3 Cizí zařízení  
V době zpracování projektu nebyly známy požadavky na převedení sítí v délce 
zdi.  
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4.4 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům 

4.4.1 Protikorozní ochrana 
Vnější korozní prostředí působící na ocelovou konstrukci je pro konstrukce 
pozemních komunikací definováno stupněm korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK platí stupně C podle ČSN EN ISO 
12944 a speciální korozní namáhání podle Přílohy 19B.P.4 a to: Stupeň C4 - pro 
všechny typy ocelových konstrukcí a ocelových výrobků. 
 

4.4.1.1 Svodidla a zábradlí 
 
Dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. je pro konstrukci zábradlí a svodidla 
požadována životnost 30 let a ochranného povlaku 30 let (životnost velmi 
vysoká). Stupeň korozní agresivity je pro konstrukci svodidel a zábradlí stanoven 
dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. na základě ČSN EN ISO 12944-2 jako 
C4+K8 (speciální) a závazně stanovený ochranný povlak III A. 
Skladba systému protikorozní ochrany je stanovena dle přílohy 19B.P5 TKP 19 
tabulky II pro ochranný povlak III A následovně: 
 
Příprava povrchu 
odmaštění, moření v kyselině       Be 
 
Ochranný systém  
• žárové zinkování ponorem - průměrná tloušťka   85 μm 
minimální místní měřená tloušťka  70 µm 
• epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo  
  vláknitými pigmenty) 1-2 vrstvy      150 μm 
• vrchní alifatický polyuretanový nátěr     1 x 60 μm 
 
Celková tloušťka metalických povlaků     70 μm 
Celková tloušťka nátěrů       210 μm 
Celková tloušťka ochranného systému     280  μm 
 

4.4.1.2 Požadavky estetické 
 
Barevný odstín bude určen investorem. Vybraný odstín bude na vzorku předložen 
investorovi k odsouhlasení při zpracování výrobní technické dokumentace (VTD). 

4.4.1.3 Rozsah PKO 
Plná skladba PKO 
Plnou skladbou PKO budou opatřeny všechny části ocelové konstrukce již ve 
výrobě, viz výkres ocelové konstrukce.  
 

4.4.1.4 Požadavky na provádění PKO 
 
V technologickém předpisu (TePř) protikorozní ochrany bude zhotovitelem 
zpracovaný projekt oprav, údržby po dobu záruky a doporučení po dobu 
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životnosti, včetně požadavků na čištění. Nejpozději při předložení výrobně 
technické dokumentace (VTD) ke schválení. 
 
Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému podle TKP 19. B, příloha 19. 
B.P5. Specifikace nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. 
Protikorozní ochrana bude provedena a převzata podle ČSN EN ISO 12944-7. 
Podrobnosti provedení PKO, zkoušek systému a převzetí viz TP zhotovitele. 
 
Výše specifikované nátěrové systémy dodávají ve srovnatelné kvalitě všichni 
renomovaní výrobci nátěrových hmot. Konkrétní skladba komerčních výrobků 
používaných zhotovitelem se může lišit dle prezentovaného návrhu, musí však jít 
o schválený systém dané kategorie. 
 

4.4.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí 
V návrhu tříd betonu byla respektována doporučení ČSN a TKP s ohledem na 
třídy prostředí v místě objektu. 
 

4.4.3 Ochrana proti bludným proudům 
V blízkosti objektu se nenachází žádná elektrická zařízení, která by mohla být 
zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti účinkům 
bludných proudů podrobně řešena.  
Vzhledem k rozsahu stavby budou respektovány požadavky na důsledné 
dodržování primárních ochranných opatření, a to jak co do kvality použitých 
betonů (v souladu s ČSN EN 206), tak co do krycích vrstev nad výztuží (TP 124 a 
požadavky na hlubinné zakládání). 
Detaily a konkrétní opatření budou upřesněny v rámci RDS. 
 

4.5 Požadované podmínky a měření sedání 
Vzhledem k charakteru konstrukce nejsou podmínky pro měření sedání 
stanoveny, měření sedání není požadováno. 

 

4.6 Ostatní technické souvislosti 

4.6.1 Úprava terénu před lícem zdi 
Svahy za lícem zdí budou v rozsahu stavby opatřeny vrstvou humusu v 
tl. 150 mm a budou osety travním semenem. Po dokončení stavby se uvede okolí 
mostu do původního stavu. 
 

4.6.2 Úprava terénu za římsou zdi 
Úprava komunikace je součástí SO komunikace. Detail napojení vozovky na 
římsu bude řešen dle VL. 
Plochy dotčené výstavbou a mimo opevněnou část budou opatřeny vrstvou 
humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem. Po dokončení stavby se 
uvede okolí mostu do původního stavu.  
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4.6.3 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 
Veškeré pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL 4.  
Pracovní spáry budou řádně očištěny, opatřeny spojovacím můstkem v celé 
ploše.  
 
Detail řešení dilatační spáry je podrobně uveden v PD. Ocelové trny ve dříku 
budou opatřeny epoxidovým nátěrem. Na rubu zdi bude dilatační spára překryta 
např. plechovým profilem nebo geotextílií. Spára bude vyplněna polystyrenem tl. 
20 mm a na lící zdi v kamenném obkladu bude opatřena pryžovým mikroprofilem 
zakryta trvale pružným tmelem. 

5 Výstavba objektu 

5.1 Postup a technologie výstavby 
Výstavba opěrných zdí bude probíhat v návaznosti na související objekty stavby. 
 
Výstavba bude probíhat v těchto krocích: 
 
• Příprava staveniště 
• Vytýčení všech inženýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  
• Přípravné práce: odstranění stromů a křovin, sejmutí ornice  
• Zřízení zařízení staveniště,  
• Demolice stávajících částí opěrných zdí 
• Zhotovení drenáže  
• Ochranný zásyp za rubem dříku 
• Provedení říms (bednění, vyvázání výztuže, betonování) 
• Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem 
• Osazení svodidel 
• Odstranění zařízení staveniště 
• Úklid dotčených ploch 

 
Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele. 
 

5.2 Související objekty 
Stavba je členěna na stavební objekty viz A. průvodní zpráva. 
 
Stavba nemá následující provozní soubory. 

5.3 Vztah k území 

5.3.1 Inženýrské sítě 
V místě stavebního objektu se nachází inženýrské sítě. Vedení inženýrských sítí 
je zřejmé z dokladové části dokumentace. Podrobnější údaje jsou uvedeny ve 
vyjádřeních o existenci sítí jednotlivých správců v příloze Dokladová část.  
 
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná 
podzemní vedení. 
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5.3.2 Ochranná pásma 
Ochranné pásmo dráhy  
Nenachází se v ochranném pásmu dráhy. 
 
Ochranné pásmo silnice III. třídy 
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy (do 15m od osy vozovky). 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
 
Zátopové území, poddolované území 
Podle archivu České geologické služby - Geofondu Praha není posuzované 
území registrované jako sesuvné nebo ovlivněné těžbou.  
Prostor stavby se nenachází v záplavových územích. 
 
Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí viz A. Průvodní 
zpráva 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 
Jiná chráněná území 
Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. 
 

5.3.3 Omezení provozu 
Výstavba zdí bude probíhat za kyvadlového provozu a částečného uzavření 
provozu na komunikaci III/3195. Silniční doprava bude po dobu výstavby 
převáděna i po objízdné trase. Finální podoba dopravně inženýrského opatření 
bude stanovena před výstavbou po dohodě s dodavatelem, policií ČR a odborem 
dopravy. Podrobněji v části Dopravně inženýrská opatření. 

6 Přehled provedených výpočtů 
6.1 Vytyčovací údaje 

Základní vytyčovací údaje jsou přehledně uvedeny ve výkresové části 
dokumentace, převážně ve výkresech tvarů spodní stavby a nosné konstrukce. 
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:   Bpv 
 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie zdi 
Prostorové uspořádání a geometrie zdi respektuje směrové a výškové vedení 
komunikace a navazujícího terénu. Základní parametry objektu jsou uvedeny 
v kapitole 2. 
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6.3 Statický výpočet 
Výpočty byla ověřena globální stabilita zdi i využití jejích průřezů.  

7 Řešení přístupů a užívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
S ohledem na využití a umístění objektu není řešeno. 

8 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni DSP+PDPS a bude dopracována 
v dalších stupních projektové dokumentace.  
 
 
 
 
 
 
 
V Hradci Králové 01/2019 Ing. Jan Dobrovolný 
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