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1 Identifikační údaje objektu 
 
Název stavby: III/3195 Kameničná - Jaroslav 
 
Objekt:  SO 254 Římsa pro svodidlo v km 3,535 - 3,560 - 

vlevo 
 
Katastrální území: Slatina nad Zdobnicí [749770] a Javornice [657816] 
 
Kraj: Královehradecký 
 
Stavebník: Královehradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245 
 500 03 Hradec Králové 
 IČ: 708 89 546 
 
Správce komunikace: Královehradecký kraj 
 Pivovarské náměstí 1245 
 500 03 Hradec Králové 
 IČ: 708 89 546 
 
Projektant objektu:  Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. 

Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 
IČ 28786793, DIČ: CZ 28786793 

 
Odpovědný. projektant stavby: Ing. Miloš Němec, ADVISIA s.r.o.  

autorizovaný inţenýr pro dopravní stavby 
 
Odpovědný projektant objektu: Ing. Jan Fiala 

ČKAIT – 0601877 
Mosty a inţenýrské konstrukce, Dopravní stavby 
 

Staničení zdi: SO 254  OPZ1, km 3,535 – 3,560 
    
 
Stupeň PD: DSP / PDPS 

 

2 Základní údaje o objektu 
  

Charakteristika zdi Jedná se o ţelezobetonovou opěrnou úhlovou 
zeď o délce 40 m. Výška opěrné zdi je proměnná 
o prům. výšce 1,3 m (1,565 m včetně římsy). 
Zaloţení je plošné na základovém pasu a 
mikropilotách. Římsa je normového tvaru, 
vybavena ocelovým zábradelním svodidlem se 
svislou výplní.   

Celková délka úseu 40 m 

Délka dilatačních úseků 8,0 m a 6,0 m 

Zaloţení  plošné, doplněné rastrem mikropilot 
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Sklon zdi v příčném řezu kolmá  

Tloušťka dříku 0,625 m 

Šířka základu 1,125 m  

Druh římsy ţlb. monolitická 

Šířka římsy 0,8 m 

Vybavení na římse zábradelní svodidlo H2, výplň svislá 

Výška dříku zdi proměnná cca 0,8 m 

 

3 Zdůvodnění řešení objektu a jeho umístění 

3.1 Návaznost PD na předchozí stupně 
Jedná se o dokumentaci ve stupni DSP / PDPS. Navrhovaná opěrná zeď je 
navrţena v nezbytném rozsahu pro zajištění bezpečnosti provozu na komunikaci 
III/3195. 
 

3.1.1 Účel zdi 

V místě stavby se komunikace III/3195 nachází v intravilánu obcí Slatina nad 
Zdobnicí (SO 254). Komunikace je převáţně vedena v odřezu. Opěrná zeď je 
navrţena v úsecích, kde je násypová strana tělesa pozemní komunikace 
takových rozměrů, parametrů, ţe je nezbytná pro zajištění stability tělesa 
komunikace a bezpečnosti provozu. 
 

3.1.2 Poţadavky na řešení zdi 

Na základě vstupního jednání a poţadavku investora je zeď řešena jako ŢB 
monolitická s ţelezobetonovou římsou. 

 

3.2 Územní podmínky 
Stavební záměr se nachází v intravilánu obcí Slatina nad Zdobnicí (SO 254). 
Silnice III/3195 se v místě opěrných zdí nachází v odřezu. Území je vyuţíváno 
pro potřebu dopravního napojení okolních obcí. 
 
Stavba se nachází v místě s velkým mnoţstvím inţenýrských sítí a jejich 
ochranných pásem.  

3.3 Geotechnické podmínky 
Dle vrtu ID 635232 z databáze České geologické sluţby – útvaru Geofond 
provedeném v zájmovém území (obec Slatina nad Zdobnicí) se v úrovni 
základové spáry opěrných zdí nacházejí především štěrky a vyvřelé horniny 
(Granodiorit). 
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Bezprostředně po odkrytí základové spáry bude provedeno její převzetí 
geologem. Únosnost základové spáry musí být ověřena přímo na stavbě!! 
Nepředvídané situace je nutno konzultovat se statikem!! 
 
Štěrky jsou za optimálních podmínek podmínečně vhodné pro pozemní 
komunikace, projekt ale jejich vyuţití v místě stavby nepředpokládá. Vzhledem 
k charakteru objektu a podmínkám je navrţeno plošné zaloţení doplněné rastrem 
mikropilot. Vrtání mikropilot se předpokládá přímo z komunikace. 
 

4 Technické řešení zdi 
Jedná se o ţelezobetonovou opěrnou úhlovou zeď o celkové délce 40 m. Zeď 
bude po celé délce rozdělena na dilatační úseky v  modulech délky 8 a 6 m (viz 
PD), které budou navzájem spojeny smykovými trny. Ţelezobetonová konstrukce 
zdi je tvořena rastrem mikropilot, základovým ústupkem (pasem), dříkem 
(proměnné výšky) a římsou. Zaloţení je navrţeno na základovém pasu 
doplněném mikropilotovým rastrem. Na římse bude umístěno zábradelní svodidlo 
s úrovní zadrţení H2 se svislou výplní. Výkop bude částečně svahovaný. 
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4.1.1 Bourací práce, odstranění objektů a konstrukcí 

Vzhledem k vybranému způsobu zaloţení, bude stavba prováděna z otevřeného 
výkopu. Vybourané materiály budou odváţeny na předem určenou řízenou 
skládku. 
 

4.1.2 Zemní práce 

Nejprve bude vyfrézován ţivičný kryt komunikace v poţadovaném rozsahu. 
Následně budou odstraněny podkladní vrstvy komunikace. Dále budou prováděny 
svahované výkopy v místě zdi. Svahy výkopů jsou navrţeny ve sklonu 1:1. 
Stavební jáma bude řádně odvodněna. Dešťová voda, bude svedena do jímky 
umístěné v nejniţším rohu stavební jámy, odkud bude odčerpávána. 
Bezprostředně po odkrytí základové spáry bude provedeno její převzetí geologem 
a poté se provede vrstva podkladního betonu. 
Výkopový materiál bude odvezen na skládku a v případě vhodnosti se pouţije pro 
pozdější zásypy. 
 

4.1.3 Základy 

Opěrná zeď bude zaloţena na základovém pasu C30/37 XA1 XC2 šíře 1125 mm 
na rastru mikropilot. Vrtání mikropilot se předpokládá přímo z komunikace. 
Mikropiloty budou Ø 108/8 délky cca 4,5m. Rozloţení bude střídavě po 1m. na 
konce trubek z pilot bude navařen kotevní plech 0,3x0,3m tl. 10mm. Po 
dokončení pilotáţe bude proveden odkop na poţadovanou úroveň. 
Na očištěnou a upravenou základovou spáru se bude provedena vrstva 
podkladního betonu tloušťky 150 mm třídy C12/15n X0.  

4.1.4 Dřík 

Výška opěrné zdi je proměnná. Příčný řez začátků jednotlivých dílců je vţdy 
totoţný. Příčný řez konců jednotlivých dílců je závislý na délce daného dílce a 
podélném sklonu zdi, přičemţ je proměnná pouze výška dříku zdi. Dilatační spára 
bude probíhat po celé výšce zdi a bude řešena dle detailu ve výkresové 
dokumentaci. Dřík bude proveden z betonu C30/37 XC4 XF2 XD1. Koruna dříku 
(pracovní spára římsy) bude shodné šířky 525 mm. Dřík opěrné zdi bude 
vyztuţen u obou povrchů výztuţí ø12 v základním rastru á 150 mm. Z horního 
povrchu dříku budou pruty ve tvaru „U“ vytaţen do římsy (na krytí od horního líce 
50 mm) pro její kotvení. Výztuţ bude provedena z betonářské oceli B500B (10505 
R). Podrobnosti viz výkresová dokumentace. 
 

4.1.5 Římsy 

Římsa je normová ţelezobetonová monolitická s přesahem svislé částí přes dřík 
opěrné zdi. Římsa je navrţena v šířce 0,8 m. Příčný sklon povrchu římsy je 4% 
směrem do vozovky. Římsa je navrţena z monolitického betonu C30/37 XF4 XC4 
XD3 a bude vyztuţena betonářskou výztuţí B 500 B (10505 R). Výztuţ bude 
ochráněna zajištěním nominálního krytí 50 mm a dodrţením předepsaného 
stupně vlivu prostředí. V římse bude osazena chránička (Ø95/110 mm) slouţící 
jako rezerva pro případné budoucí inţ. sítě. 
 
Římsa bude dilatována shodně s dilatačními dílci. Římsy budou děleny přibliţně 
ve třetinách smršťovací spárou. Spára bude provedena mimo sloupky svodidel. 
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Podrobnosti viz výkresová dokumentace. V římsách ve vybraných dilatačních 
dílech bude provedeno odvodnění povrchu komunikace. Prostup pro odvodnění 
bude proveden vybráním v římse v šířce 300 mm pod úhlem 60°. 
 
V místě kolize zdi se stávajícími sloupy el. vedení bude v římse zřízeno vybrání 
pro zajištění sloupů. Sloupy nebudou nijak poškozeny. 
 
Povrch říms bude opatřen ochranným typu S4 dle tab. Č.5 TKP 31.  
Římsa bude kotvena pomocí mechanických kotev dle VL4 402.02 
 

4.1.6 Odvodnění opěrné zdi 

4.1.6.1 Odvodnění povrchu 

Odvodnění horního povrchu zdi je provedeno pomocí příčného spádu římsy 
v hodnotě 4% za rub zdi, kde bude voda odváděna podélným spádem volně do 
terénu. Podélný spád římsy kopíruje spád přilehlé komunikace. 
 
Povrch komunikace u SO 254 bude odvodněn příčným a podélným sklonem, 
pomocí nichţ bude voda sváděna do prostupů pro odvodnění. Ty budou 
provedeny vybráním v římsách v šířce 300 mm pod úhlem 60°. Dále pak bude 
voda sváděna volně do terénu. 

4.1.6.2 Odvodnění za rubem 

Odvodnění za rubem zdi je realizováno pomocí plošné drenáţe. Plošná a 
ochranná vrstva na rubu zdi po úroveň drenáţního potrubí bude provedena 1x 
vrstvou netkané geotextílie o plošné hmotnosti min. 600 g/m2. 
Drenáţ je uvaţována z drenáţní flexibilní trouby navinuté na kotoučích. 
Průtoková plocha otvorů na 1 m běţný trouby musí být alespoň 15cm2. Šířka 
otvoru do 1,2 mm s tolerancí 0,2 mm a délka otvoru nejvíce 10 mm. 
Pro zajištění správné pozice bude drenáţní trubka obetonována drenáţním 
betonem MCB - 8 min. rozměru 400x400 mm. Podélný spád drenáţní trubky je 
navrţen ve střechovitém spádu minimálně 3,0%. Podrobnosti viz výkresová 
dokumentace. 
 

4.1.7 Zábradlí a svodidla  

Na římse opěrné zdi bude umístěno ocelové mostní zábradelní svodidlo na 
úroveň zadrţení min. H2 (min W4) se svislou výplní schváleného typu MD-ČR. 
 

4.1.8 Zásypy zdi 

4.1.8.1 Zásyp základů 

Pro oblast zásypu základu nad hladinou podzemní vody se obecně smí pouţít 
zemina vhodná nebo podmínečně vhodná, případně upravená nevhodná podle 
ČSN 73 6133. 

4.1.8.2 Ochranný zásyp 

Pro ochranný zásyp se musí pouţít propustný nenamrzavý materiál, tl. této vrstvy 
bude min 1100 mm. Jako ochranný zásyp lze vyuţít: 
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a) hrubozrnná zemina skupin GW, GP, SW, SP do maximálního zrna 63 mm 
podle ČSN 736133 
b) štěrkodrť  0-32 mm ŠDA  podle ČSN EN 13285 
c) další vhodné dle 5.3 ČSN 736244 

4.1.8.3 Zásyp  

Pro zásyp jsou přípustné tyto stavební materiály: 
a) "zemina vhodná" a "zemina podmínečně vhodná pro stavbu zemního tělesa 
podle ČSN 73 6133 
b) štěrkodrť a štěrkopísek aţ do frakce 90 mm pode ČSN EN 13285 
c) další vhodné materiály dle 5.4 ČSN 736244 
Zemina bude hutněna po vrstvách maximálně 300 mm silných. 
Hutnění jednotlivých vrstev dle ČSN 736244 

4.2 Statické posouzení  
Pro posouzení stability opěrné zdi, ověření kontaktního napětí a dimenzí byl 
proveden statický výpočet. 
 

4.3 Cizí zařízení  
V době zpracování projektu nebyly známy poţadavky na převedení sítí v délce 
zdi. Jako rezerva pro budoucí záměry je v římse vedena chránička PE Ø96/110. 

 

4.4 Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivnímu 
prostředí a bludným proudům 

4.4.1 Protikorozní ochrana 

Vnější korozní prostředí působící na ocelovou konstrukci je pro konstrukce 
pozemních komunikací definováno stupněm korozní agresivity atmosféry podle 
ČSN EN ISO 12944-2. Pro konstrukce PK platí stupně C podle ČSN EN ISO 
12944 a speciální korozní namáhání podle Přílohy 19B.P.4 a to: Stupeň C4 - pro 
všechny typy ocelových konstrukcí a ocelových výrobků. 
 

4.4.1.1 Svodidla a zábradlí 

Dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. je pro konstrukci zábradlí a svodidla 
poţadována ţivotnost 30 let a ochranného povlaku 30 let (ţivotnost velmi 
vysoká). Stupeň korozní agresivity je pro konstrukci svodidel a zábradlí stanoven 
dle přílohy 19B.P5 TKP 19 tabulky I. na základě ČSN EN ISO 12944-2 jako 
C4+K8 (speciální) a závazně stanovený ochranný povlak III A. 
Skladba systému protikorozní ochrany je stanovena dle přílohy 19B.P5 TKP 19 
tabulky II pro ochranný povlak III A následovně: 
 
Příprava povrchu 
odmaštění, moření v kyselině       Be 
 
Ochranný systém  
• ţárové zinkování ponorem - průměrná tloušťka   85 μm 
minimální místní měřená tloušťka  70 µm 
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• epoxidový dvoukomponentní nátěr (plněný lamelárními nebo  
  vláknitými pigmenty) 1-2 vrstvy      150 μm 
• vrchní alifatický polyuretanový nátěr     1 x 60 μm 
 
Celková tloušťka metalických povlaků     70 μm 
Celková tloušťka nátěrů       210 μm 

Celková tloušťka ochranného systému     280  μm 
 

4.4.1.2 Poţadavky estetické 

Barevný odstín bude určen investorem. Vybraný odstín bude na vzorku předloţen 
investorovi k odsouhlasení při zpracování výrobní technické dokumentace (VTD). 

4.4.1.3 Rozsah PKO 

Plná skladba PKO 
Plnou skladbou PKO budou opatřeny všechny části ocelové konstrukce jiţ ve 
výrobě, viz výkres ocelové konstrukce.  
 

4.4.1.4 Poţadavky na provádění PKO 

V technologickém předpisu (TePř) protikorozní ochrany bude zhotovitelem 
zpracovaný projekt oprav, údrţby po dobu záruky a doporučení po dobu 
ţivotnosti, včetně poţadavků na čištění. Nejpozději při předloţení výrobně 
technické dokumentace (VTD) ke schválení. 
 
Dodavatel musí předloţit průkazní zkoušky systému podle TKP 19. B, příloha 19. 
B.P5. Specifikace nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. 
Protikorozní ochrana bude provedena a převzata podle ČSN EN ISO 12944-7. 
Podrobnosti provedení PKO, zkoušek systému a převzetí viz TP zhotovitele. 
 
Výše specifikované nátěrové systémy dodávají ve srovnatelné kvalitě všichni 
renomovaní výrobci nátěrových hmot. Konkrétní skladba komerčních výrobků 
pouţívaných zhotovitelem se můţe lišit dle prezentovaného návrhu, musí však jít 
o schválený systém dané kategorie. 
 

4.4.2 Ochrana proti agresivnímu prostředí 

V návrhu tříd betonu byla respektována doporučení ČSN a TKP s ohledem na 
třídy prostředí v místě objektu. 
 

4.4.3 Ochrana proti bludným proudům 

V blízkosti objektu se nenachází ţádná elektrická zařízení, která by mohla být 
zdrojem bludných proudů. Z tohoto důvodu nebyla ochrana proti účinkům 
bludných proudů podrobně řešena.  
Vzhledem k rozsahu stavby budou respektovány poţadavky na důsledné 
dodrţování primárních ochranných opatření, a to jak co do kvality pouţitých 
betonů (v souladu s ČSN EN 206), tak co do krycích vrstev nad výztuţí (TP 124 a 
poţadavky na hlubinné zakládání). 
Detaily a konkrétní opatření budou upřesněny v rámci RDS. 
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4.5 Poţadované podmínky a měření sedání 
Vzhledem k charakteru konstrukce nejsou podmínky pro měření sedání 
stanoveny, měření sedání není poţadováno. 

 

4.6 Ostatní technické souvislosti 

4.6.1 Úprava terénu před lícem zdi 

Svahy za lícem zdí budou v rozsahu stavby opatřeny vrstvou humusu v 
tl. 150 mm a budou osety travním semenem. Po dokončení stavby se uvede okolí 
mostu do původního stavu. 
 

4.6.2 Úprava terénu za římsou zdi 

Úprava komunikace je součástí SO komunikace. Detail napojení vozovky na 
římsu bude řešen dle VL. 
Plochy dotčené výstavbou a mimo opevněnou část budou opatřeny vrstvou 
humusu v tl. 150 mm a budou osety travním semenem. Po dokončení stavby se 
uvede okolí mostu do původního stavu.  
 

4.6.3 Pracovní spáry, dilatační, smršťovací spáry 

Veškeré pracovní a dilatační spáry budou provedeny dle VL 4.  
Pracovní spáry budou řádně očištěny, opatřeny spojovacím můstkem v celé 
ploše.  
 
Detail řešení dilatační spáry je podrobně uveden v PD. Ocelové trny ve dříku 
budou opatřeny epoxidovým nátěrem. Na rubu zdi bude dilatační spára překryta 
např. plechovým profilem nebo geotextílií. Spára bude vyplněna polystyrenem tl. 
20 mm a na lící zdi v kamenném obkladu bude opatřena pryţovým mikroprofilem 
zakryta trvale pruţným tmelem. 

5 Výstavba objektu 

5.1 Postup a technologie výstavby 
Výstavba opěrných zdí bude probíhat v návaznosti na související objekty stavby. 
 
Výstavba bude probíhat v těchto krocích: 
 

 Příprava staveniště 

 Vytýčení všech inţenýrských sítí, opatření pro ochranu sítí  

 Přípravné práce: odstranění stromů a křovin, sejmutí ornice  

 Zřízení zařízení staveniště,  

 Frézování vozovky a odstranění podkladních vrstev komunikace 

 Provádění výkopů a mikropilotáţí 

 Úprava základové spáry, betonáţ podkladního betonu 

 Bednění, vyvázání výztuţe základu a dříku, betonování. 

 Provedení izolačních nátěrů základů a dříku 

 Provedení zásypu základů 
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 Zhotovení drenáţe  

 Ochranný zásyp za rubem dříku 

 Provedení říms (bednění, vyvázání výztuţe, betonování) 

 Zhotovení všech konstrukčních vrstev vozovky, vč. napojení na stávající stav 

 Ohumusování dotčených ploch a osetí travním semenem 

 Osazení svodidel 

 Odstranění zařízení staveniště 

 Úklid dotčených ploch 
 

Přesný postup výstavby včetně časového harmonogramu bude součástí 
dokumentace zhotovitele. 
 

5.2 Související objekty 
Stavba je členěna na stavební objekty viz A. průvodní zpráva. 
 
Stavba nemá následující provozní soubory. 

5.3 Vztah k území 

5.3.1 Inţenýrské sítě 

V místě stavebního objektu SO 254 se nachází inţenýrské sítě. Vedení 
inţenýrských sítí je zřejmé z výkresové části dokumentace. Podrobnější údaje 
jsou uvedeny ve vyjádřeních o existenci sítí jednotlivých správců v příloze 
Dokladová část.  
 
Před započetím zemních prací je nutno nechat vytyčit veškerá případná 
podzemní vedení. 
 

5.3.2 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy  
Nenachází se v ochranném pásmu dráhy. 
 
Ochranné pásmo silnice III. třídy 
Stavba se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy (do 15m od osy vozovky). 
 
Ochranné pásmo vodních zdrojů 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodních zdrojů. 
 
Zátopové území, poddolované území 
Podle archivu České geologické sluţby - Geofondu Praha není posuzované 
území registrované jako sesuvné nebo ovlivněné těţbou.  
Prostor stavby se nenachází v záplavových územích. 
 
Ochranná pásma inţenýrských sítí 
V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inţenýrských sítí viz A. Průvodní 
zpráva 
 
Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové 
části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je 
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bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost 
ochranných pásem stávajících inţenýrských sítí se odráţí ve zvýšené náročnosti 
při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 
 
Jiná chráněná území 
Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny. 
 

5.3.3 Omezení provozu 

Výstavba zdí bude probíhat za kyvadlového provozu a částečného uzavření 
provozu na komunikaci III/3195. Silniční doprava bude po dobu výstavby 
převáděna i po objízdné trase. Finální podoba dopravně inţenýrského opatření 
bude stanovena před výstavbou po dohodě s dodavatelem, policií ČR a odborem 
dopravy. Podrobněji v části Dopravně inţenýrská opatření. 

6 Přehled provedených výpočtů 

6.1 Vytyčovací údaje 
Základní vytyčovací údaje jsou přehledně uvedeny ve výkresové části 
dokumentace, převáţně ve výkresech tvarů spodní stavby a nosné konstrukce. 
Souřadnicový systém:  S-JTSK 
Výškový systém:   Bpv 
 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie zdi 
Prostorové uspořádání a geometrie zdi respektuje směrové a výškové vedení 
komunikace a navazujícího terénu. Základní parametry objektu jsou uvedeny 
v kapitole 2. 
 

6.3 Statický výpočet 
Výpočty byla ověřena globální stabilita zdi i vyuţití jejích průřezů.  

7 Řešení přístupů a uţívání stavby osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 
S ohledem na vyuţití a umístění objektu není řešeno. 

8 Závěr 
Dokumentace je vypracována ve stupni DSP / PDPS a bude dopracována 
v dalších stupních projektové dokumentace.  
 
 
V Hradci Králové 07/2019 Ing. Martin Jahelka 
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