




Vysvětlivky sítí:



- | | |
|--|----------------------------|
|  | Sdělovací vedení |
|  | Nadzemní elektrické vedení |
|  | Podzemní elektrické vedení |
|  | Plynovod |
|  | Vodovod |
|  | Kanalizace |
|  | Veřejné osvětlení |
-
- | | |
|--|---------------------------|
|  | Vysvětlivky |
|  | Stávající strom / dřevina |
|  | Výsadba listnatého stromu |
|  | Taxon dřeviny / počet ks |

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVÁL	
ING. LENKA HLADKOVÁ		ING. LENKA HLADKOVÁ		ING. EDITA MESTŘÍKOVÁ ING. LENKA HLADKOVÁ	
KRAJ:		Karlovarský			
INVESTOR:		Královéhradecký kraj, Pivovarské nám.1245, 500 03 Hradec Králové			
ACCE:		III/3195 Kameničná - Jaroslav			
ODDÍL:		Náhradní výsadbba III. etapa			
OBSAH:		2.3. Situace náhradní výsady ve Slatině n.Zd.			
		ZAHNADY PRO RADOST s.r.o. Bělsko 12, 503 46, CZ:28816498 Tel.: 604/347141 E-mail: info@zahnady-hladkova.cz www.zahnady-hladkova.cz			
		SOUBOR			
		2.3. Situace Náhradní výsady ve Slatině n.Zd.přf			
		Druh PD			
Datum		leden 2020			
Formát		A4A4			
Měřítko		SOUPRAVA			
1:1000					
Čís. přílohy		2.3.			