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B.1 POPIS UZEMIi STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMIi A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A NEZASTAVENE UZEMI[, SOULAD
NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI, DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAVENOST UZEMI

Redené Uzemi stavby se nachazi v pfidruieném prostoru podél stavajici silnice 111/3195, KAMENICNA - JAROSLAV
v centralni ¢asti obce Slatina nad Zdobnici.

Ve stavajicim stavu se jedna o pravy pfidruzeny prostor stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav) mezi stavajicim
chodnikem u objektu ZS a MS (¢.p.45) a zpevnénych ploch o objektu KONZUM MARKETU (&.p.284). Hranice stavby je
uréena prevazné stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019.
Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

Zastavéné stavebni pozemky jsou ve stavajicim stavu napojeny pfimo na silnici 111/3195 jednotlivymi nezpevnénymi
sjezdy ¢i napojujici se mistni komunikaci. Pozemky pro vystavbu jsou pfevdiné v majetku Kralovehradeckého kraje,
kterym jsou svéreny k hospodareni Spravé silnic Kralovéhradeckého kraje. Ddle pak v majetku investora a
v soukromém vlastnictvi.

- Pozemky pro vystavbu jsou prevazné v majetku Kralovehradeckého kraje, kterym jsou svéreny k hospodareni
Spravé a udrzbé silnic Krdlovehradeckého kraje. Dale pak v majetku investora a v soukromém vlastnictvi.

- Stavba souvisejici s fesenym uzemim — K.U. Slatina nad Zdobnici — 749 770.

- V prostoru vystavby se nachazi podzemni sité technické infrastruktury.

- Pristup/pfijezd na Gzemi stavby je po stévajici silnici 111/3195 a silnici I11/3198.

- V katastru nemovitosti jsou pozemky vedeny jako: ostatni plocha a zahrada.

- Na dotéeném pozemku stavbou s p.¢. 302, 509/2, 510 je vedena ochrana ZPF.

KRAJ Kralovehradecky

KATASTRALN{ UZEMI Slatina nad Zdobnici 749 770

DOTCENA CISLA PARCEL 302 509/2 510 512 1752/3
2263 2266 2304/1 | 2321/2

Nutno respektovat uloZeni stavajicich podzemnich siti:

uloZzeni PODZEMNIHO VEDENI METALICKEHO KABELU, v majetku nebo spravé CETIN, a.s.

ulozeni NADZEMNIHO VEDENI NN do 1kV, v majetku nebo spravé CEZ Distirbuce, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI VODOVODU, v majetku nebo spravé VAK Jablonné n Orlici, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI, v myjetku nebo spravé obce Slatina nad Zdobnici

Veskeré stavajici inzenyrské sité v prostoru stavenisté budou pred zahajenim stavby polohové a vyskoveé vyznaceny, v
pribéhu stavby k nim bude zajistén pfistup, a budou dodrZzeny podminky jejich ochrannych pasem v¢. dodrzeni
uvedenych ve vyjadieni jednotlivych vlastnik( siti.

b) UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI,
VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI

Projekt je v souladu s vydanou Uzemné planovaci dokumentaci obce Slatina nad Zdobnici — z roku 2020. V platném
uzemnim planu je budouci stavenisté vedeno jako DS — plochy dopravni infrastruktury — silni¢ni a PV — verejné
prostranstvi. Tyto plochy je moZné dle zemniho planu vyuzit pro pfislusné komunikace pési, cyklistické a motorové
a také pro liniovou a plosnou zeler.

c) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VEETNE ZDROJU NEROSTU A
PODZEMNICH VOD
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Pro zajmové Uzemi stavby nebyl proveden inZenyrsko geologicky prizkum.

d) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI — GEOTECHNICKY PRUZKUM, HYDROGEOLOGICKY
PRUZKUM, KOROZNI PRUZKUM, GEOTECHNICKY PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST (ZEMNIKU), STAVEBNE
HISTORICKY PRUZKUM APOD.

PREDPOKLAD:

Vzhledem k faktu, Ze inZenyrskogeologicky prizkum nebyl v daném Gzemi proveden, tak nelze jednoznacné urdit
nutnost vymény/upravy podkladnich zemin v celé délce chodniku. V Useku stavby se v podloZi chodniku mizou
nachdzet nednosné zeminy. Veskeré dosud nezjiSténé geologické anomalie podlozi, pfipadné dalsi ¢asti neunosného
podloZi chodniku, budou feseny na stavbé. Stavajici podkladni vrstvy, predevsim v pfedpokladané urovni navrzené
zemni plané je nutno béhem realizace zemnich praci posoudit pfitomnym geologickym dozorem, ktery bude s pomoci
terénnich geotechnickych metod, dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin), s pfihlédnutim k CSN 73 6133
(Ndvrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), kontrolovat zhutriovani podkladnich vrstev. V disledku
vyhodnoceni zkousek, bude v ptipadé nedostatecné Unosnosti podloZi a nemoznosti zhutnéni, nutné upravit stavajici
predpoklad opatreni realizovaného v mocnosti aktivni zény v podobé vymény stavajicich zemin za vhodné
nesoudrZzné zeminy — Upravu technologie a rozsah Upravy zvoli pfitomny geologicky dozor, s odsouhlasenim TDI.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze nové téléso chodniku je umisténo v prevazné ¢asti v misté stdvajici silnice, projekt
uvazuje s vhodnym podlozim typu PlIl. Zhutnéni zemni plané télesa komunikace na minimalni predepsanou miru
zhutnéni Eger> = 30 MPa (45 MPa) (dle €SN 72 1006, 4.3.2.3). Pozadovana minimalni hodnota modulu pretvarnosti
Edef,2 , predepsana na plani vozovky dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin) se stanovuje v zavislosti na
druhu zeminy dle tab. 4, uvedené v TP 170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci) z 11/2004.)

e) OCHRANA UZEM{ PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU (pam. rezervace, pam. zéna, zvl4$té chranéné Gzemi,
zéplavové uzemi apod.),
- feSené Uzemi se nenachazi v pamatkové zéné ani v pamatkové rezervaci
- feSené Uzemi se nenachazi v izemi NATURA 2000
- feSené Uzemi se nenachazi v Uzemi s vyznamnymi krajinnymi prvky
- feSené Uzemi se nenachazi v zaplavovém uzemi
- feSené Uzemi zasahuje do ochrannych pasem stavajicich inzenyrskych siti. Pfed zahajenim vykopovych
praci budou stavajici podzemni vedeni vytycena za Ucasti zastupct spravcll téchto vedeni. P¥i realizaci stavby
dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodrZet ustanoveni zdkona a CSN (nap¥. CSN 73
6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni atd.). Zacatek vykopovych praci je nutno oznamit
provozovatelim jednotlivych inzenyrskych siti.

f) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Re$ené Gzemi se nachazi mimo poddolované Gzemi. Resené Uzemi se nachazi mimo zaplavové Uzemi feky Zdobnice i
Slatinského potoka. Dle nami znamych informaci se v Gzemi nenachazeji zdroje nerostli ani podzemnich vod, které by
mohly byt ohroZeny nové uvazovanou stavbou. V zdjmovém Uzemi se nenachazi loZiska surovin a nejsou dotéeny zajmy
chranéné zakonem €. 439/1992 Sb. (horni zakon)

g) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMI

VLIV NA OKOLNI{ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI

Je nutna predevsim koordinace s planovanou stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195
Kamenicéna — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni
projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500
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03 Hradec Krdlové. Hranice stavby chodniku je urc¢ena prevazné stavbou uvedené rekonstrukce stdvajici silnice
[11/3195 a chodnik je v celé své délce navrzen dle uloZenych silni¢nich obrubnikd, dle vyse zminéné PD.

Realizace chodniku dale vyvold zménu sousedniho pozemku p.¢. 509/2, v podobé presunu stavajici opérné zdi a
navazujiciho oploceni pozemku. Cdst stdvajici opérné zdi bude odstranéna a nasledné nové vystavéna s navrzenym
posunutim a zpétnym navazanim na stavajici stav — dle situacniho vykresu. Obnova oploceni je soucasti PD.

Dale pak také Upravy schodisté do objektu ZS a MS a kamenného schodisté pred hitbitovem.

Stavba také vyvola pfeloZeni vedeni VO v ¢3sti trasy chodniku. Jedna se o prelozeni nadzemniho vedeni VO pfes
silnici 111/3198 a silnici 111/31995. Na konci Gseku TRASY A (st. 0,094 500 km) a za¢atku Gseku TRASY B (st. 0,022 300
km) jsou umistény podpérné body stdvajiciho VO (betonovy sloup) pro uloZeni nadzemniho vedeni VO pfres silnici
[11/3198. Déle pak je na konci Useku TRASY B (st. 0,142 700 km) umistén podpérny bod (betonovy sloup). Pfelozku
VO tesi stavebni objekt SO 401 — PRELOZKA VO. V ramci prelozky VO bude proveden vykop pro uloZeni IS do télesa
komunikace — nutna koordinace s realizaci stavby rekonstrukce silnice I11/3195 Kameni¢na — Jaroslav.

Daéle realizace stavby chodniku nevyvola Zadné zasadni zmény okolnich staveb &i prilehlych sousednich pozemkd ani
prelozku stavajicich inZenyrskych siti. Projektantovi nejsou zndmy Zadné casové vazby na okolni vystavbu ani jiné
souvisejici investice.

Béhem realizace stavby by nemélo dochazet k naruseni zivotniho prostfedi v okoli stavby. Aby nedochdazelo v dobé
vystavby ke zhorseni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel respektovat hygienické normy pro vystavbu.
Jedna se predevsim o neprekroceni norem hlu¢nosti a prasnosti — zamezeni obtéZovani okoli stavby polétavym
prachem nad ptipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat a provadét vSechna nutna opatreni proti
obtézovani stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

Stavba svym zdmérem:

- Respektuje stavajici stav a navazuje na stavajici zpevnéné plochy vjezd(l a vchodl na stavebni pozemky. Nema
nepfiznivy vliv na okolni stavby a pozemky, nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni Uzemi, neni objektem
vyrobniho charakteru, nevyZzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené pozadavky na vefejnou dopravu.

- Nezatizi stavajici faktory Zivotniho prostfedi a svoji realizaci nevyvoldva zvyseni hluku z dopravy v daném Uzemi.
VLIV STAVBY NA ODTOKOVE POMERY

Odvodnéni navrzené chodnikové plochy (likvidace povrchovych vod) je feseno s vyuZzitim 2 uli¢nich vpusti
realizovanych v rdmci niZe uvedené stavby (rekonstrukce silnice 111/3195).

Vliv na odtokové poméry v zajmovém Uzemi stavby jsou tedy reseny v PD - I1I/3195 Kamenic¢na — Jaroslav, z 05/2019.
Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

h) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

ASANACE, DEMOLICE

V rdmci stavby jsou zahrnuty nevelké bouraci prace spojené s vystavbou nového chodnikového télesa. V trase A, ve
stanic¢eni 0,091 950 km — 0,101 050 km, je v rdmci nového vedeni chodniku upravena stavajici opérna zed — jedna se
o0 jeji vybourani a nasledny posun dle situace¢niho vykresu. Déle bude upraveno / vybourano schodisté v navaznosti
na chodnikovou plochu — TRASA A, st. 0,020 000 km a TRASA B, st. 0,042 000 km.
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Déle pak bude v rdmci objektu dotéena stavajici komunikace I11/3195 a 111/3198, v disledku osazeni nové obrubnikové
linie (mimo realizovanou obrubnikovou linii v ramci rekonstrukce silnice 111/63195). Konstrukéni vrstvy komunikace
budou dotéeny v Sifce min. 0,50 m.

V rdmci realizace prelozky VO (SO 401) budou vybourany 3 stavajici podpérné body — betonové sloupy. Na konci
Useku TRASY A (st. 0,094 500 km) a zacatku useku TRASY B (st. 0,022 300 km) jsou umistény podpérné body
stavajiciho VO (betonovy sloup) pro ulozeni nadzemniho vedeni VO pres silnici I11/3198. Dale pak je na konci Gseku
TRASY B (st. 0,142 700 km) umistén podpérny bod (betonovy sloup). V ramci realizace pfelozky VO je dotéena |
stavajici komunikace 111/3195 a 111/3198. Realizace prelozky VO pres stavajici silnici 111/3195 a 111/3198 je vazana na
stavbu rekonstrukce stévajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD —
ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871).
Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové). NUTNA KOORDINACE!

Déle se nepredpoklada provadéni asanaci a demolic stavajicich objekt.

Uskladnéni materidlu z rozebranych konstrukci bude provedeno dle dohody mezi stavebnikem a investorem, mimo
téleso komunikace - misto deponie vybouranych ¢i odstranénych stavebnich hmot a stavebni suti urci investor
stavby. Predpoklada se dopravni vzdalenost do 10 km.

KACENI DREVIN

V ramci objektu budou vykaceny/profezany kefe a kfoviny, které brani ve vedeni chodniku. V ramci
myceni/profezavani kefli a naletovych kfovin se jedna o ¢ast chodniku v Useku A, ve stanic¢eni km 0,086 500 — 0,102
735.

Dalsi dfeviny v blizkosti stavby, u nichz hrozi moznost poskozeni, musi byt po dobu stavby Uc¢inné chranény ve smyslu
CSN 83 9061 (Technologie vegetacnich uprav v krajiné — ochrana stromu, porostii a ploch pfi stavebnich pracich).

i) POZADAVKY NA MAXIMALNI ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNEN{
FUNKCE LESA
Stavba zasahuje svym zdborem na pozemky zemédélského pudniho fondu.

Pozemky pod ochranou zemédélského ptdniho fondu jsou pozemky: p.¢. 302, 509/2, 510

p.¢. 302 - trvaly zabor konstrukce chodniku 4,50 m2
p.¢. 509/2 - trvaly zabor konstrukce chodniku 4,50 m2
p.¢. 510 - trvaly zabor konstrukce chodniku 0,50 m2

Celkovy zabor pozemkti pod ochranou zemédélského padniho fondu — 9,50 m2.

Celkovy zabor pozemkti pod ochranou ZPF je mensi jak 25,00 m? a vyskytuje se v zastavéném Gizemi obce. Dle § 9

odst.2 a) zakona 334/1992 Sbh. neni v tomto pfipadé nutné zajistit vyjmuti ¢asti pozemkl dotéenych vystavbou ze
zemédélského pudniho fondu.

i) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICI DOPRAVNI A TECHNIKOU
INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU
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Ve stavajicim stavu se jednd o pravy pridruzeny prostor stavajici silnice I11/3195 (smér Jaroslav) mezi stavajicim
chodnikem u objektu ZS a MS (&.p.45) a zpevnénych ploch o objektu KONZUM MARKETU (€.p.284). Hranice stavby je
uréena prevazné stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019.
Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

Zacatek chodniku je umistén ve vychodnim okraji zajmového Uzemi, v ndvaznosti na stavajici chodnicek podél objektu
ZS a MS a s napojenim na pokracujici stavajici chodnik podél silnice 111/3195, smérem Kameni¢na. V zapadni &asti
zajmového uzemi je chodnik ukonéen, s napojenim na stavajici zpevnéné plochy parkovisté u KONZUM MARKETU.
Celkové osové vedeni chodniku je rozd&leno na 2 tseky. Usek A v délce pé&si trasy 0,102 735 km a navazujici Usek B v
délce pési tarsy 0,138 800 km, je veden po pravém kraji stavajici silnice I11/3195 (smér Jaroslav), v cekové délce pési
trasy 0,241 535 km.

Dopravni napojeni pfilehlych objektl na stavajici silnici [11/3195 je provedeno pres nové umisténé chodnikové sjezdy.
Chodnikové sjezdy jsou reSeny jako snizené v celé Sifce chodniku s ndvaznosti pomoci rampovych ¢asti s max.
sklonem 1:8, s doplnénim o reliéfni prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb).

Redeni napojeni stavajicich zastavénych pozemkil na nové vystavéné chodnikové téleso a stavajici silnici 111/3195 mimo
ramec PD, je zaleZitosti majiteld dotlenych pozemkd a pfipadnd vystavba ¢i Uprava zpevnéné ¢asti sjezdu neni
zahrnuta do projektové dokumentace.

NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (INZENYRSKE SITE)

V rdmci ndvrhu chodniku je feSena likvidace srazkovych vod z jeho povrchu. K tomuto je vyuZito stavajich uli¢nich
vpusti v ramci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich vpusti v rdmci planované stavby rekonstrukce stavajici
silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova
659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky
kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

V ramci nadvrhu chodniku je také resena prelozka stavajicitho nadzemniho vedeni VO (SO 401):

Prelozka €.1 - V misté chodniku bude zrusen betonovy sloup BOD ¢.1. Z blizkého stoZaru VO bude veden kabel ve
vykopu pres odbocku silnice, kde bude za opérnou zdi spojkou v zemi napojen na stavajici zemni kabel VO. V misté
budouci opérné zdi bude zrusen druhy betonovy sloup BOD ¢.2

Pielozka €.2 — BOD &.1 — Stavajici sloup CEZu na sloup bude instalovana pojistkova skfifi pro odjisténi nového kabelu,
ktery bude veden pod komunikaci pres silnici, kde bude spojkou v zemi napojen na stavajici kabelové vedeni VO. BOD
¢€.2 stavajici betonovy sloup bude v misté chodniku zrusen

Pro prelozky kabelll bude pouZity kabel stejného typu a prarezu, jakym je proveden rozvod VO v obci. V soubéhu
s kabelem bude ve vykopu uloZzen zemnici vodi¢ FeZn pr.10mm. Kabel VO bude odsouhlasen spravcem rozvod( VO.

Realizace prelozky VO pfres stavajici silnici 111/3195 a 111/3198 je vazana na stavbu rekonstrukce stavajici silnice
111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenic¢nda — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186
00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské
ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové). NUTNA KOORDINACE!

Veskera nezbytna technicka infrastruktura je vedena v misté stavby, nebo v bezprostiedni blizkosti Uzemi stavby.
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Veskeré stavajici inZenyrské sité v prostoru stavenisté budou pfed zahajenim stavby polohové a vyskoveé vyznaceny, v
prabéhu stavby k nim bude zajistén pfistup, a budou dodrzeny podminky jejich ochrannych pasem v¢. dodrzeni
uvedenych ve vyjadreni jednotlivych vlastnik siti.

BEZBARIEROVY PRISTUP

Zasady reSeni komunikaci, ploch a objekt( z hlediska uZivani a pfistupnosti pohybové a zrakové postizenych - jsou
dodrzeny vSechny pozadavky umoziujici uzivani zpevnénych ploch osobam s omezenou schopnosti pohybu a
orientace - stavba je provedena s pfihlédnutim na vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb).

P&%i trasa je rozdélena na 2 Useky — USEK A a USEK B.

Usek A je napojen ve vychodnim okraji zdjmového Gzemi, na stavajici chodni¢ek podél objektu ZS a MS a na
pokracujici bezbariérovou trasu - stavajici vefejny chodnik podél silnice 111/3195, smérem Kameni¢na. Toto napojeni
je feSeno pomoci mista pro prechdzeni pfes MK lll.tfidy, 14c. Misto pro pfechdzeni je feSeno snizenim v celé Sitce
chodniku s ndvaznosti pomoci rampovych ¢asti s celkovym max. sklonem 1:8, s doplnénim o reliéfni prvky dle vyhl.
398/2009 Sh. (Vyhldska o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivdni staveb).

Pro zajisténi bezbariérové trasy v celé délce navrzené trasy chodniku, jsou v Useku A i B vhodné umisténa mista pro
prechazeni.

Ukonceni Useku B je provedeno na stavajici mistni komunikace IV.tfidy rampovym ukoncéenim s max. celkovym
sklonem 1:8, s doplnénim o reliéfni prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivdni staveb). Navriena pési trasa je tak napojena na pokracujici bezbariérovou trasu
— zpevnéna plocha/chodnik u prodejny KONZUM.

Pro zajisténi bezbariérové trasy v celé délce navrZené trasy chodniku, jsou v Useku A i B vhodné umisténa mista pro
prechazeni.

k) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

Je nutna predevsim koordinace s planovanou stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195
Kameniéna - Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni
projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245,
500 03 Hradec Krdlové. Hranice stavby chodniku je uréena prevazné stavbou uvedené rekonstrukce stavajici silnice
111/3195 a chodnik je v celé své délce navrien dle uloZenych silniénich obrubniki, dle vySe zminéné PD.

Samotna PD déle vyvold svym zdmérem Upravu stavajicich objekta:

Je nutna Uprava stavajici opérné zdi zasahujici i na pozemek s p.¢. 509/2. Stavajici opérna zed bude odstranéna,
situa¢né posunuta a nové vystavéna — umisténi dle situacnich vykres(, po dohodé s majitelem pozemku p.¢. 509/2.

Stavba také vyvola pfeloZeni vedeni VO v ¢asti trasy chodniku. Jedna se o preloZzeni nadzemniho vedeni VO pres
silnici 111/3198 a silnici 111/31995. Na konci Useku TRASY A (st. 0,094 500 km) a za¢atku Gseku TRASY B (st. 0,022 300
km) jsou umistény podpérné body stavajiciho VO (betonovy sloup) pro uloZeni nadzemniho vedeni VO pfres silnici
[11/3198. Déle pak je na konci Useku TRASY B (st. 0,142 700 km) umistén podpérny bod (betonovy sloup). Pfelozku
VO fesi stavebni objekt SO 401 — PRELOZKA VO.

Realizace prelozky VO pres stavajici silnici 111/3195 a 111/3198 je vazana na stavbu rekonstrukce stavajici silnice
111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenic¢nda — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186
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). NUTNA KOORDINACE!
Projektantovi nejsou znamy zadné dalsi casové vazby na okolni vystavbu ani jiné zasadni souvisejici investice. Vedlejsi
podminujici investice nevelkého rozsahu plynou predevsim ze souvislosti se zabezpecenim stavenisté a okolnich
verejnych ploch, zabezpeceni zelené a dalSich stavajicich podzemnich vedeni, které dle situace nepredpokladaji jejich
preloZeni. Nelze viak vyloucit vyskyt mimoradnych opatfeni béhem vystavby.

Pfed zahajenim praci zajisti investor vytyCeni vSech inZenyrskych siti v blizkosti prostoru stavenisté.

m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE
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m) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNI
PASMO
Stavba neresi.

n) POZADAVKY NA MONITORING A SLEDOVANi PRETVORENI
Stavba nevyzaduje.

0) MOZNOSTI NAPOJENI STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVN[ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Viz. odst. j.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAIJE O JEJICH SOUCASNEM STAVU,
ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZEN|
NOSNYCH KONSTRUKCI; UDAJE O DOTCENE KOMUNIKACI

Jedna se o novou stavbu. Stavbou je dotéena silnice I11/3195 a silnice 111/3198. Stavba navazuje na navrzenou
rekonstrukci stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA
s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik —
Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

b) UCEL UZIVANI STAVBY

Predmétem PD je stavba pro zvySeni bezpecnosti dopravy v obci Slatina nad Zdobnici. Jedna se o ndvrh nového
chodniku podél stavajici silnice 111/3195 v centralni éasti obce, konkrétné €asti mezi stavajicim chodnikem u objektu
ZS a MS (€.p.45) a zpevnénych ploch o objektu KONZUM MARKETU (€.p.284). Celkové umisténi chodniku je rozdéleno
do 2 propojenych usek(, s tim Ze oba Useky jsou vedeny po pravém kraji stavajici komunikace (smér Jaroslav). Chodnik
navazuje na stavbu rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 (PD — 111/3195 Kameni¢nda — Jaroslav, z 05/2019) a je svym
navrhem uzpUlsoben bezbariérovému pohybu osob — dle vyhl. 398/2009 Sb.. Pro zajisténi bezbariérové trasy v celé
délce navrzené trasy chodniku, jsou v Useku A i B vhodné umisténa mista pro pfechazeni. V rdmci projektu jsou také

Castecné upraveny stavajici opérné zdi a resSena prelozky nadzemniho vedeni VO.

c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Jedna se o stavbu trvalou.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENI VYJIMKY Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A
TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY NEBO SOUHLASU S ODCHYLNYM
RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM

VYJIMKA - V trase chodniku je za podminek stanovenych v §169 stavebniho zdkona 183/2006, dle vyjimky §14, vyhl.
398/2009 navrZeny lokdlni Sifkovd zuZeni:

USEK A

- Staniceni 0,000 000 km — 0,004 650 km, kde je chodnik plynule rozsifen z 1,35 m na velikost 1,50 m v délce 4,65 m,
z diivodu navdzdni na stdvajici chodnicek smétujici k objektu ZS a MS.

- Staniceni 0,017 150 km — 0,023 150 km, kde je chodnik lokdIné zuZen na sitku 1,35m v délce 6,00m, z diivodu umisténi
silni¢niho ochranného zdbradli pfed vstupem do objektu ZS a MS

- Staniceni 0,095 500 km, kde je chodnik lokdlné zuzZen na velikost 0,90 m, z divodu umisténi sloupu VO.
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VYJIMKA — MPP mezi isekem A a usekekm B — za podminek stanovenych §169 stavebniho zdkona 183/2006 Sb., dle
vyjimky §14 vyhl. & 398/2009 Sb., je navrZeno prodlouZeni mista pro pfechdzeni (dle CSN 73 6110 Z1 — 10.1.3.2) na
délku 9,25 m (v ose prechdzeni). Prodlouzeni MPP je navrZeno z divodu stdvajiciho sitrkového reseni stykové

vvvvv

v prostoru kriZovatky (dle obalovych kfivek vozidla). Na prodlouZeni délky MPP je treba vyddni rozhodnuti stavebniho
uradu o povoleni vyjimky.

VYJIMKA — MPP tsek B, st. 0,073 200 — za podminek stanovenych §169 stavebniho zdkona 183/2006 Sb., dle vyjimky
§14 vyhl. & 398/2009 Sb., je navrZeno prodlouZeni mista pro prechdzeni (dle CSN 73 6110 Z1 — 10.1.3.2) na délku 8,00
m (v ose vodici linie). ProdlouZeni MPP je navrZeno z divodu Sitky stavajici MK IV.tfidy 9d. Na prodlouZeni délky MPP.
je tfeba vyddni rozhodnuti stavebniho uradu o povoleni vyjimky.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH
STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

V predloZené dokumentaci jsou splnény vSechny poZadavky dotéenych organ( — viz. Vyjadreni v dokladové casti.
Ptipadné poZzadavky ze zavaznych stanovisek dotéenych organi jsou zapracovany do projektové dokumentace do jejich
jednotlivych ¢asti.

Veskeré stavajici inZenyrské sité na stavenisti je nutno vytycit pred zahajenim stavebnich praci. Ponechané inzenyrské
sité je nutno predepsanym zplsobem chranit pfed poskozenim. Stavebni prace a ¢innosti provadéné v ochranném
pasmu inZenyrské sité je mozino provddét pouze po predchozim souhlasu sprdvce sité a podle jeho podminek.
Povrchové znaky inzenyrskych siti musi byt po celou dobu stavby trvale pristupné.

f) CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENI STAVBY VCETNE ZAKLADNICH PARAMETRU STAVBY — NAVRHOVA RYCHLOST,
PROVOZN| STANICENI, SIRKOVE USPORADANI, INTENZITA DOPRAVY, TECHNOLOGIE A ZARIZENi, NOVA OCHRANNA
PASMA A CHRANENA UZEMI APOD.

Hlavni myslenka stavby spociva ve zvyseni bezpeénosti dopravy na silnici [11/3195 v centralni ¢asti obce Slatina nad
Zdobnici a v jejim pFidruzeném prostoru. Pfevazné pak k zajisténi bezpecné, bezbariérové pé&si trasy k budové MS a
ZS.

V tomto pojeti jsou navrzeny pési mistni komunikace D2 — chodniky v celkové délce pési trasy 0,241 535 km. Trasa
chodniku je navrzena dle CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci), je vedena v centralni ¢asti obce Slatina
nad Zdobnici, rozdélena do 2 Usek( a smérové uzplsobena dle stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD -
I11/3195 Kamenic¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8,
hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti
1245, 500 03 Hradec Krdlové). Sitkové usporadani chodniku je prizptisobeno vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb). Chodnik je tak navrZzen v min. Sifce 1,50m. Kdy
Sitka jednoho pruhu pro chodce je 0,75m, bezpecnostni odstup od hlavniho dopravniho prostoru je 0,50m a od
pevné prekazky 0,25m. Pési trasa je dale svym navrhem uzpUsobena bezbariérovému pohybu osob tak, Ze je tvorena
se zpevnénym dlazdénym povrchem, s pficnym a podélnym sklonem nepresahujici dovolené sklony a doplnéna o
vodici linie a hmatové prvky. V ramci projektu jsou také ¢astecné upraveny stavajici opérné zdi a reSena prelozky
nadzemniho vedeni VO.

ZATRIDENI KOMUNIKACE
Pé&si mistni komunikace D2 — chodnik

CELKOVA DOTCENA PLOCHA
Celkové zpevnéna plocha v rdmci vystavby chodnikové télesa — 390,00 m? (véetné ploch doplnéné stavajici silnice
111/3195 a 111/3198)
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HLAVNI PESI TRASA — DELKA SAMOTNEHO CHODNIKU

POCATEK KONEC ,

KOMUNIKACE . , DELKA [km]

USEKU [km] | USEKU [km)]
MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK A 0,000000 0,102735 0,102735
MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK B 0,009500 0,148300 0,138800
CELKOVA DELKA PESi TRASY V OSE 0,241535
DELKA OBRUBNIKOVE LINIE TRASY
usek A 0,108 735 km
usek B 0,154 200 km
Celkova délka linie v ose 0,262 935 km
SIRKOVE USPORADANI PESI TRASY
Navrzena min. sirka chodniku - 1,50m

ODVODNENI CHODNIKU

V rdmci ndvrhu chodniku je feSena likvidace srazkovych vod z jeho povrchu. K tomuto je vyuZito stavajich uli¢nich
vpusti v ramci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich vpusti v rdmci planované stavby rekonstrukce stavajici
silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.0., Pernerova
659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky
kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

PRELOZKA VO

Z dtvodu vystavby novych chodnik(l v obci, bude nutné zrusit tfi stavajici betonové sloupy a vrchni vedeni vefejného
osvétleni. Jednd se o prelozeni nadzemniho vedeni VO pres silnici [11/3198 a silnici 111/31995. Na konci Useku TRASY A
(st. 0,094 500 km) a zacatku Useku TRASY B (st. 0,022 300 km) jsou umistény podpérné body stavajiciho VO
(betonovy sloup) pro ulozeni nadzemniho vedeni VO ptes silnici 111/3198. Dale pak je na konci Gseku TRASY B (st.
0,142 700 km) umistén podpérny bod (betonovy sloup). Pfelozku VO fesi stavebni objekt SO 401 — PRELOZKA VO.

g) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Planovana stavba neni kulturni pamatkou ani stavbou chranénou podle jinych pravnich predpisu.

h) ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBA A SPOTREBY MEDIi A HMOT, HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU,
CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV APOD.
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby se neresi.

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY — ETAPIZACE VYSTAVBY, CASOVE UDAJE O ZAHAJENI, REALIZACE, DOKONCENI
STAVBY A PREDANI STAVBY DO UZIVANI

Je nutna koordinace s planovanou stavbou rekonstrukce stéavajici silnice 111/3195 dle PD - I11/3195 Kameni¢na —
Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Krdlové. Hranice stavby chodniku je uréena pfevazné stavbou uvedené rekonstrukce stéavajici silnice 111/3195 a
chodnik je v celé své délce navrzen dle uloZenych silni¢nich obrubnikd, dle vyse zminéné PD.
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Termin vystavy je tedy vazan na realizaci vy$e zminéné stavby rekonstrukce 111/3195 Kameniéna — Jaroslav. Clenéni
stavby na etapy se nepfedpoklada. Zplisob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude
vybran vybérovym fizenim.

i) ZAKLADNI POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB A ZKUSEBNI PROVOZ STAVEB, DOBA JEJICH TRVANI VE
VZTAHU K DOKONCENI A UZIVANIi STAVBY
Stavba bude pfeddna do uzivani jako celek.

k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
- K&, bez DPH.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTOKTONICKE RESEN{

a) URBANISTICKE RESENI

Jednad se o stavbu v ndvaznosti na planovanou rekonstrukci stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenic¢na —
Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Krdlové. Urbanni linie ndvrhu je tedy reprezentovana stavajicim silnicnim tahem 111/3195 v centralni ¢asti obce Slatina
nad Zdobnici. Navrh samotny se zabyva feSenim linie chodniku se zamérem vytvoreni pési trasy v zastavéné casti
obce Slatina nad Zdobnici a prevazné pak bezpeéné pé&si trasy k objektu MS a ZS. Vznika tak bezbariérova pédi trasa

v dotéeném zastavéného Uzemi obce, vyhovuijici vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb).

Jedna se o stavbu trvalou a navrh plné respektuje stavajici Uzemni plan i jeho platné zmény, ndvrh pési trasy nenis
Uzemnim pldnem v rozporu — viz. B1, odst. b.

b) ARCHITEKTONICKE RESENI

Architektonické reseni vychazi prevazné z funkéniho feseni stavby. Chodnikové plochy jsou tvoreny betonovou
dlazbou v Sedé barvé, kterou doplnuji reliéfni dlazdice v kontrastni ¢ervené barvé. Plochy chodnik( ohraniceny
betonovymi obrubniky. Obnovené a prodlouzené opérné zdi jsou feSeny dle stavajiciho stavu.

B.2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH OBJEKTECH
VCETNE UDAJU O STATICTICKYCH VYPOCTECH PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY NAVRHOVE
ZATIZENI NA NI PUSOBICi NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVBY NEBO JEJi CASTI NEBO PRIPUSTNE PRETVOREN|
Viz. B.2.6

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGII, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY (PODMINKY ZVYSENEHO
ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI TECHNICKEHO MAXIMA)
Vzhledem k velikosti a charakteru stavby PD nefesi.

c) CELKOVA SPOTREBA VODY
Vzhledem k velikosti a charakteru stavby PD nefesi.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI, ZPUSOB NAKLADANI S VYZISKANYM
MATERIALEM
Uvedeno v B.8, odst. h.

e) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SITi KOMUNIKACNICH VEDENi A ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO
ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNI SITE
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Vzhledem k velikosti a charakteru stavby PD nefesi.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY

ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE,
SEZNAM POUZITYCH ZVLASTNICH A VYBRANYCH STAVEBNICH VYROBKU PRO TYTO OSOBY, VCETNE RESENI
INFORMACNICH SYSTEMU

Zasady reSeni komunikaci, ploch a objektl z hlediska uzivani a pristupnosti pohybové a zrakové postiZzenych - jsou
dodrzeny vsSechny pozadavky umoziujici uzivani zpevnénych ploch osobdm s omezenou schopnosti pohybu a
orientace - stavba je provedena s prihlédnutim na vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzZivani staveb).

a) ZASADY RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU
CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY
Chodniky a zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby umoziiovali pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu:

PODELNY SKLON NEPRESAHUJICI 8,33 %. Maximalni navrieny podélny sklon chodniku nepfesahuje 6,30 %. PRICNY
SKLON NEPRESAHUJICI 2,00 %. Maximalni navrzeny pfi¢ny sklon chodniku neptesahuje 2,00 %.

KOMUNIKACE PRO CHODCE CELKOVE SIRKY min. 1500 mm, S PRUCHOZIM PROSTOREM MINIMALNE 900 mm. Sitka
chodniku je standartné navrzena v min. velikosti 1,50m. V trase chodniku je za podminek stanovenych v §169
stavebniho zdkona 183/2006, dle vyjimky §14, vyhl. 398/2009 navrZeny lokdlini sifkovd zuZeni.

USEK A

- Staniceni 0,000 000 km — 0,004 650 km, kde je chodnik plynule rozsifen z 1,35 m na velikost 1,50 m v délce 4,65 m,
z diivodu navdzdni na stdvajici chodnicek sméFujici k objektu ZS a MS.

- Stanic¢eni 0,017 150 km — 0,023 150 km, kde je chodnik lokdlné zuZen na Sitku 1,35m v délce 6,00m, z divodu umisténi
silni¢niho ochranného zdbradli pfed vstupem do objektu ZS a MS

- Staniceni 0,095 500 km, kde je chodnik lokdlné zuZen na velikost 0,90 m, z divodu umisténi sloupu VO.

VYSKOVY ROZDIL NA KOMUNIKACI PRO CHODCE MAX. +20 mm, viz. ¢ast 5.2. V misté p&siho napojeni chodniku na
mistni komunikaci je osazen najezdovy betonovy obrubnik s vysSkou podsadky 0,02m.

SKLON RAMPOVYCH CASTi KOMUNIKACE PRO CHODCE NEPRESAHUJICI SKLON 12,50%, viz. &ast 5.2. Za&atek a konec
kazdého useku chodniku je navazan na stdvajici mistni komunikace rampovym ukoncenim s max. sklonem 1:8.
Rampova ¢ast je feSena v celé Sifce chodniku.

b) ZASADY RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
CHODNIKY A ZPEVNENE PLOCHY
Chodniky a zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby umozZriovali pohyb osob se zrakovym postiZzenim:

PLOCHY KOMUNIKACE PRO CHODCE OPATRENY VODICI LINIi. Jsou navrzeny vodici linie pFirozené, ve formé osazeného
betonového obrubniku s vySkou podsadky min. 0,06m. Dale ja pak vyuZita vodici linie ve formé hrany stdvajicich
opérnych zdi. Vodici linie v prostoru chodniku neni prerusena v délce vétsi jak 8,00 m.

PLOCHY KOMUNIKACE PRO CHODCE OPATRENY VAROVNYMI PASY. V mistech styku p&3i trasy s pojizdénou plochou s
osazenym obrubnikem s vySkou podsadky mensi jak 80 mm je osazen varovny pas z betonové reliéfni dlazby

v kontrastni barvé a Sifce 400 mm. Pro dosazZeni funkéniho hmatového kontrastu dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb., tvori okoli
vyrazné hmatové odlisnych ploch (dlazba s vystupky/reliéfni, uméla vodici linie) rovinné desky min. itky 250 mm
(napf. rovinné dlazdice bez srazenych hran se sparami max.4 mm).
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MISTO PRO PRECHAZENI
Misto pro prechdazeni je navrzeno tak, aby umoZzniovali pohyb osob se zrakovym postizenim:

100

PLOCHY KOMUNIKACE PRO CHODCE V MISTE PRO PRECHAZENI OPATRENY VAROVNYM I PASY. V mistech styku pési
trasy s mistem pro prechazeni s osazenym obrubnikem s vyskou podsadky mensi jak 80 mm je osazen varovny pas

z betonové reliéfni dlazby v kontrastni barvé a sitce 400 mm. Pro dosazeni funkéniho hmatového kontrastu dle vyhl.
¢. 398/2009 Sb., tvofi okoli vyrazné hmatové odlisnych ploch (dlazba s vystupky/reliéfni, uméla vodici linie) rovinné

desky min. Sitky 250 mm (napt. rovinné dlazdice bez srazenych hran se sparami max.4 mm).

PLOCHY KOMUNIKACE PRO CHODCE V MISTE PRO PRECHAZENI OPATRENY SIGNALNIMI PASY. Misto pro piechézeni,
které je vyhodnoceno jako bezpecné pro osoby se zrakovym postizenim, je doplnéno o odsazeny signalni pas.
Signalni pas je osazen v Sifce 800 mm s odsazenim od varovného pasu min. 300 mm. Signalni pas je navrZzen min.
délky 1500 mm, v odlivodnénych pfipadech je zkracen. Pro dosazZeni funkéniho hmatového kontrastu dle vyhl. ¢.
398/2009 Sb., tvofi okoli vyrazné hmatoveé odlisnych ploch (dlazba s vystupky/reliéfni, uméla vodici linie) rovinné
desky min. Sitky 250 mm (napft. rovinné dlazdice bez srazenych hran se sparami max.4 mm).

y 200 . 6
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PLOCHY KOMUNIKACE V MISTE PRO PRECHAZENI OPATRENY VODICIM PASEM PRECHODU. V misté pro piechazeni
delsiho jak 8,00 m je prostor komunikace doplnén o vodici pas prechodu v rdmci vodorovného dopravniho znaceni.
Vodici pas je navrzeny Sitky 550 mm a skladd se z 2 x 3 pask a navazuje na navrzeny signalni pas. Znaceni je realizovano
z termoplastickych pas(.

0%

100
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MISTA PRO PRECHAZENI UMISTENA V TRASE CHODNIKU:
- MPP p#i navazani na stavajici stav, ve stani¢eni 0,000 000 km (USEK A) je navrzeno v délce 6,10 m v ose chodniku
(4,85m - osa vodici linie).

- MPP pro propojeni Useku A s Usek B, je navrZzeno v délce 9,25 m (v ose prechazeni).

VYJIMKA — MPP mezi usekem A a Usekekm B — za podminek stanovenych §169 stavebniho zdkona 183/2006 Sb., dle
vyjimky §14 vyhl. & 398/2009 Sb., je navrieno prodlouZeni mista pro pfechdzeni (dle CSN 73 6110 Z1 — 10.1.3.2) na
delku 9,25 m (v ose prechazen/) Prod/ouzen/ MPP je navrZeno z duvodu stava/ICIho Sirkového reseni stykove

vvvvv

v prostoru kriZovatky (dle obalovych kfivek vozidla). Na prodlouZeni délky MPP je treba vyddni rozhodnuti stavebniho
uradu o povoleni vyjimky.

- MPP ve stani¢eni 0,073 200 km (USEK B) je navrzeno v délce 6,25 m v ose chodniku (8,00 m - osa vodici linie).
VYJIMKA — MPP usek B, st. 0,073 200 — za podminek stanovenych §169 stavebniho zdkona 183/2006 Sb., dle vyjimky
§14 vyhl. & 398/2009 Sb., je navrZeno prodlouZeni mista pro prechdzeni (dle CSN 73 6110 Z1 — 10.1.3.2) na délku 8,00
m (v ose vodici linie). ProdlouZeni MPP je navrZeno z divodu Sirky stdvajici MK IV.tfidy 9d. Na prodlouZeni délky MIPP
je tfeba vyddni rozhodnuti stavebniho ufadu o povoleni vyjimky.

- MPP ve stani¢eni 0,017 600 km (USEK B) je navrieno v délce 4,90 m v ose piechazeni (5,85m - osa vodici linie).

- MPP pfi navazani na stdvajici stav, ve stanic¢eni 0,148 300 km (USEK B) je navrieno v délce 7,40 m v ose chodniku
(5,70m - osa vodici linie).

c) ZASADY RESENI PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM
Vzhledem k charakteru stavby neni nutné navrhovat zadny akusticky prvek.

d) POUZITI STAVEBNICH VYROBKU PRO BEZBARRIEROVA RESENI

Veskery pouzity materidl pro stavbu chodniku musi splfiovat poZzadavky na material (soucinitel smykového tteni, Uhel
kluzu, ...) dle vyhlasky 398/2009 Sb. a splfiovat také NV 163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — DlaZebni kostky a
dlaZzebni desky se speciadlni hmatovou Upravou (vystupky, reliéfni povrch) pouzitelné pro exteriér pro zrakové
postizené, jako napfiklad dlazba BEST — BEATON pro nevidomé (dlazba ma vyrazné reliéfni vystupky o vysce 5,5mm).

Povrch pochozich ploch musi byt rovny, pevny a upraveny proti kluzu. Naslapna vrstva musi mit:
a) soucinitel smykového treni nejméné 0,5 nebo
b) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40, nebo
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c) thel kluzu nejméné 10°,popfipadé ve sklonu pak:

d) soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 + tga, nebo

e) hodnotu vykyvu kyvadla nejméné 40 x (1 + tga), nebo

f) dhel kluzu nejméné 10° x (1 + tga),a je uhel sklonu ve sméru chiize

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zplsobem, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevznikalo neptijatelné
nebezpeci nehod nebo poskozeni napf. uklouznutim, pddem, ndrazem apod. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny
veskeré pfislusné legislativni prepisy.

Obecné technické poZadavky stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technickych
pozadavcich na stavby ¢. 268/2009 Sb., a dale vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 20/2011 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi. Tyto vyhlasky plati i pro tuto PD. Ustanoveni vySe uvedenych vyhlasek jsou
v projektové dokumentaci dodrZena.

Stavba musi byt navrZena a provedena tak, aby byly pfi respektovani hospodarnosti vhodné pro zamyslené vyuZziti
soucasné splnény zakladni pozadavky, kterymi jsou:

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

c) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostredi,

d) ochrana proti hluku

e) bezpecnost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla.

B.2.6 ZAKLADNi TECHNICKY POPIS STAVEBNiICH OBJEKTU

a) POPIS SOUCASNEHO STAVU

Regené Uzemi stavby se nachazi v pfidruzeném prostoru podél stavajici silnice 111/3195, KAMENICNA - JAROSLAV
v centralni ¢asti obce Slatina nad Zdobnici.

Ve stavajicim stavu se jedna o pravy pfidruzeny prostor stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav) mezi stavajicim
chodnikem u objektu ZS a MS (¢.p.45) a zpevnénych ploch o objektu KONZUM MARKETU (&.p.284). Hranice stavby je
uréena prevazné stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - I11/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019.
Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Krdalovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

Zastavéné stavebni pozemky jsou ve stavajicim stavu napojeny pfimo na silnici 111/3195 jednotlivymi nezpevnénymi
sjezdy ¢i napojujici se mistni komunikaci. Pozemky pro vystavbu jsou prevazné v majetku Kralovehradeckého kraje,
kterym jsou svéreny k hospodareni Spravé silnic Kralovéhradeckého kraje. Dale pak v majetku investora a
v soukromém vlastnictvi.

Nutno respektovat uloZeni stavajicich podzemnich siti:

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI METALICKEHO KABELU, v majetku nebo spravé CETIN, a.s.

ulozeni NADZEMNIHO VEDENI NN do 1kV, v majetku nebo spravé CEZ Distirbuce, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDEN{ VODOVODU, v majetku nebo spravé VAK Jablonné n Orlici, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDEN{ VEREJNEHO OSVETLENI, v majetku nebo spravé obce Slatina nad Zdobnici

Veskeré stavajici inZenyrské sité v prostoru stavenisté budou pfed zahajenim stavby polohové a vySkové vyznaceny, v
prabéhu stavby k nim bude zajistén pristup, a budou dodrZzeny podminky jejich ochrannych pasem v¢. dodrzeni
uvedenych ve vyjadreni jednotlivych viastnik siti.
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b) POPIS NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem objektu je navrh pési trasy v ndvaznosti na stavajici silnici 111/3195. Na zakladé tohoto poZadavku jsou
navrzeny pési mistni komunikace D2 — chodniky v celkové délce pési trasy 0,241 535 km. Trasa chodniku je navrzena
dle CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci), je vedena v centrdlni ¢asti obce Slatina nad Zdobnici, rozdélena
do 2 Usek( a smérové uzplsobena dle stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenicna —
Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové). Sitkové usporadani chodniku je pfizpGsobeno vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivani staveb). Chodnik je tak navrZen v min. Sifce 1,50m. Kdy Sirka
jednoho pruhu pro chodce je 0,75m, bezpecénostni odstup od hlavniho dopravniho prostoru je 0,50m a od pevné
prekazky 0,25m. Pési trasa je dale svym navrhem uzpUlsobena bezbariérovému pohybu osob tak, Ze je tvorena se
zpevnénym dlazdénym povrchem, s pficnym a podélnym sklonem nepresahujici dovolené sklony a doplnéna o vodici
linie a hmatové prvky.

Trasa chodniku zacind usekem A, ve vychodnim okraji zdjmového Uzemi, v ndvaznosti na stavajici chodni¢ek podél
objektu Z8 a MS a s napojenim na pokracujici stavajici chodnik podél silnice 111/3195, smérem Kameni¢na. Usek A je
veden po pravém okraji stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav) v délce 0,102 735 km. Smérové a vyskové feseny
vychazi z navrzeného stavu, dle PD — 111/3195 Kameniéna — Jaroslav. V ramci projektu je upraveno stavajici schodisté
do objektu ZS a MS a premisténa ¢ast opérné zdi v délce 9,10 m. Usek A je ukonéen pFi napojeni na stavajici silnici
111/3198, u objektu ¢.p. 141. V misté mezi Usekem A a Usekem B je reSena prelozka stavajiciho nadzemniho vedeni VO
pres silnici 111/3198 (SO 401).

Pé&si trasa dale pokracuje pravé pres silnici 11l/3198, pomoci navrzeného mista pro prechazeni a dale pfi pravém okraji
silnice jako usek B, v celkové délce 0,138 800 km. Smérové a vyskové reseny vychazi z navrzeného stavu, dle PD —
[11/3195 Kameni¢na — Jaroslav. Chodnik je doplnén o 2 mista pro pfechazeni, v misté napojeni stavajici MK IV.tfidy na
silnici 111/3198 a silnici 111/3195. Chodnik je v mistech stavajiciho napojeni pfilehlé zastavby doplnén o snizené
chodnikové sjezdy — napojeni na stavajici stav je nutno ovéfit dle skute¢nosti. Usek B je ukonéen s napojenim na
stavajici zpevnéné plochy parkovisté u KONZUM MARKETU. V misté ukonceni Useku B je feSena prelozka stavajiciho
nadzemniho vedeni VO pfes silnici 11/3195 (SO 401).

Chodnik je takrka v celé své délce navrzen dle silni¢nich obrubnik(i, které budou realizovdny v ramci stavby
rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - I11/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA
s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik —
Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.)

Odvodnéni nového chodnikového télesa je feSeno svedenim povrchovych vod za pomoci podélného a pficného
sklonu do prostoru silnice. Dale je vyuZito stavajich uli¢nich vpusti v ramci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich
vpusti v rdmci planované stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav,

z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla
Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

1. POZEMNi KOMUNIKACE

1.1) VYCET A OZNACENI JEDNOTLIVYCH POZEMNICH KOMUNIKACI STAVBY
Stavbou je dotéena:

Silnice 111/3195

Silnice 111/3198

Mistni komunikace 3.tfidy — 14c

Mistni komunikace 4.tfidy — 7d

Mistni komunikace 4.tfidy — 9d
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1.2) ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY PRISLUSNYCH POZEMNICH KOMUNKACI

KATEGORIE, TRIDA, NAVRHOVA KATEGORIE NEBO FUNKCNI SKUPINA A TYP PRICNEHO USPORADANI

Chodnik je navrien dle CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci), jako pas pro chodce — komunikace funkéni
skupiny D2. Sitkové usporadani chodniku je pfizplisobeno vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb) a chodnik je tak navrien v min. $itce 1,50m. Sitkové
usporadani chodniku vychazi z CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci), kdy $itka jednoho pruhu pro chodce
je 0,75m, bezpecénostni odstup od hlavniho dopravniho prostoru je 0,50m a od pevné prekazky 0,25m. V tomto pojeti
je navrzeno nové chodnikové téleso v celkové délce pési trasy chodnikd 0,241 535 km — rozdéleno do 2 hlavnich
useka.

KOMUNIKACE POCATEK KONEC DELKA [km]
USEKU [km] { USEKU [km]

MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK A 0,000000 0,102735 0,102735

MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK B 0,009500 0,148300 0,138800

CELKOVA DELKA PESi TRASY V OSE 0,241535

Navrh je vazan na stavbu rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019.
(Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové).

1.3) PARAMETRY A ZDUVODNENI TRASY

1.3.1 CHODNIK

Smérové feseni je uzpUsobena dle stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na —
Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Krdlové).

Celkové osové vedeni chodniku je rozdéleno na 2 Gseky. Usek A v osové délce 0,108 735 km a navazujici Gsek B v osové
délce 0,154 200 km, je veden po pravém kraji stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav), v cekové osové délce 0,262 935
km.

Délka linie Usekl v ose usek A 0,108 735 km
usek B 0,154 200 km
Celkova délka linie v ose 0,262 935 km

Z celkového osového vedeni stavby je samotné chodnikové téleso reSeno v Useku A, v délce 0,102 735 km (st. 0,000
000 km — 0,102 735 km) a v Useku B v délce 0,138 800 km (st. 0,009 500 km — 0,148 300 km). Celkova délka pési trasy
je 0,241 535 km.

usek A
usek B
Celkova délka pési trasy - chodnik

0,102 735 km
0,138 800 km
0,241 535 km

Délka pési trasy - chodnik
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KOMUNIKACE POCATEK KONEC DELKA [km]
USEKU [km] { USEKU [km]

MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK A 0,000000 0,102735 0,102735

MK, funkéni sk. D - CHODNIK, USEK B 0,009500 0,148300 0,138800

CELKOVA DELKA PESi TRASY V OSE 0,241535

vvs

Trasa v ramci obrubnikové linie je navrzena v celkové délce 0,262 935 km. Z toho pési trasa v podobé
chodnikového télesa tvori 0,241 535 km.

Usek A, v celkové délce pé&si trasy chodniku 0,102 735 km, je veden po pravé strané silnice 111/3195 (smé&r Kameni¢nd),
v prostoru ponechaném pravé pro chodnikové téleso, dle PD - 111/3195 Kamenicna — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel
PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871).
Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.) S pocatkem v ndvaznosti na
stavajici chodnicek podél objektu ZS a MS a s napojenim pomoci mista pro ptechazeni na pokracujici stavajici chodnik
podél silnice 111/3195, smérem Kamenicna, a ukonéenim s napojenim na stavajici silnici 111/3198, u objektu ¢.p. 141.

Usek B, v celkové délce pé&si trasy chodniku 0,138 800 km, je veden po pravé strané silnice 111/3195 (smé&r Kameni¢nd),
v prostoru ponechaném pravé pro chodnikové téleso, dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel
PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871).
Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.) S poCatkem v ndvaznosti na
navrzené misto pro prechazeni pres silnici 111/3198 na predchozi Usek A. S ukon¢enim napojenim na stavajici silnici
mistni komunikaci IV. tfidy, 7d, u zpevnénych ploch prodejny KONZUM.

Zakladni pri¢ny sklon chodniku je navrzen ve velikosti max. 2,00%, jako jednostranny, smérové vedeny do stévajici
komunikace. Velikost a smér pricného sklonu bude upraven v ramci chodnikovych sjezd(i dle skutecného stavu s tim,
Ze bude dodrzena max. velikost pfi¢éného sklonu 2,00%. Pfi¢ny sklon doplnénych asfaltovych vrstev pfi chodnikovém
télese kopiruje stdvajici stav komunikace.

Vyskové vedeni je uzplsobeno dle stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenicna —
Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové). V ramci této PD rekonstrukce silnice 111/3195 je navrZena linie silni¢nich obhrubnikd, kterd je vychozim
vySkovym FeSenim navrZzeného télesa chodniku. Minimalni navrZzeny podélny sklon je v Useku A o velikosti -0,60%,
maximalni navrzeny podélny sklon je v Useku A, ve velikosti 6,30%, ktery odpovidd béznym normovym hodnotdm
(tab.12, CSN 73 6110) pro pé&si. Lomy podélného sklonu jsou zaobleny dle potfeby — viz. tabulka.

Sitka chodniku je uzpGsobena vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uZivdni staveb) a je tak standartné navrzena v min. velikosti 1,50m. Sitkové usporadani je navrzeno dle
CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci), jako pdas pro chodce — komunikace funkéni skupiny D2, kdy $itka
jednoho pruhu pro chodce je 0,75m, bezpecnostni odstup od hlavniho dopravniho prostoru je 0,50m a od pevné
prekazky 0,25m.

V trase chodniku je za podminek stanovenych v §169 stavebniho zdkona 183/2006, dle vyjimky §14, vyhl. 398/2009
navrZeny lokdlni Sitkova zuZeni.

USEK A
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- Staniceni 0,000 000 km — 0,004 650 km, kde je chodnik plynule rozsifen z 1,35 m na velikost 1,50 m v délce 4,65 m,
z diivodu navdzdni na stdvajici chodnicek sméfujici k objektu ZS a MS.

- Staniceni 0,017 150 km — 0,023 150 km, kde je chodnik lokdIné zuZen na sitku 1,35m v délce 6,00m, z diivodu umisténi
silni¢niho ochranného zdbradli pfed vstupem do objektu ZS a MS

- Staniceni 0,095 500 km, kde je chodnik lokdlné zuzZen na velikost 0,90 m, z duvodu umisténi sloupu VO.

Napojeni prilehlych objektl na stavajici mistni komunikaci I11/3195 je provedeno ptes chodnikové sjezdy v Sifce max.
6,00 m pfi samostatném sjezdu. Sjezdy jsou reSeny s rampovym napojenim v celé Sifce chodniku, rampa je rfesSena
s max. sklonem 1:8 (v sopuctu s celkovym podélnym sklonem chodniku). V ramci PD je feSeno pouze vedeni samotného
chodnikového télesa, napojeni stavajicich zastavénych pozemkl na nové vystavéné chodnikové téleso a stavajici
komunikaci 111/3195 je zéleZitosti majitell dotéenych pozemk(l a pfipadnd vystavba ¢i Uprava zpevnéné ¢asti sjezdu
neni zahrnuta do projektové dokumentace.

1.3.2 SKLADBA KOMUNIKACE

Konstrukce zpevnéné plochy je navrzena dle dodatku TP 170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci) z 8/2010
schvaleného MD CR, za pfedpokladu dodrZeni standartnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména tinosnost
zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovérit na misté pfislusnymi zkouskami a oprdvnénou
osobou.

Vesgkery pouzity material musi odpovidat p¥islusnym CSN:
CSN 736121  Stavba vozovek — Hutnéné asfaltové vrstvy — Provddéni a kontrola shody
CSN 73 6124  Stavba vozovek-Vrstvy ze smési stmelenych hydraulickymi pojivy-¢dst 1:Provddéni a kontrola
shody
CSN 73 6126-1 Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy — dst 1: Provddéni a kontrola shody
CSN 736131  Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilci

PFi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventudlné pouZzit
spojovaci Zivi¢né postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129 (Stavba vozovek — Postfiky a ndtéry). Hutnéni plané musi
odpovidat pozadavkim CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin).

Vzhledem k absenci geologickému priuzkumu v trase chodniku nelze jednoznacné urcit nutnost vymény/upravy
stavajicich podkladnich zemin v celé délce vedeni chodniku. Z tohoto divodu miZe dodavatel stavby nahradit zde niZe
navrZené skladby konstrukci dle platné TP pri dodrZeni vsech poZadovanych parametri a na zdkladé stejnych nebo
vyssich uZitnych viastnosti, Fddné doloZenych predepsanymi zkouskami a dodrZzenim kontroly praci pfi vystavbé, které
jsou podrobné specifikovdny v odpovidajicich CSN a TKP.

V pfipadé zjisténi nevhodnych podkladnich zemin v mocnosti aktivni zony navrZenych konstrukci komunikaci, budou
tyto stdvajici zeminy upraveny/vyménény dle CSN 73 6133 (Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci). Vhodnost a ndslednd mocnost upravy/vymény podloZi bude odsouhlasena pfitomnym geologickym
dozorem stavby, na zdkladé kontroly zhutnéni podkladnich vrstev pomoci terénnich geodetickych metod v urovni
pfedpoklddané zemni pldné dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin). NavrZend uprava/vyména
podkladnich zemin musi byt odsouhlasena investorem stavby.
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1 SKLADBA KONSTRUKCE KOMUNIKACE CHODNIK
NAVRHOVA UROVEN PORUSENi VOZOVKY D2 dle TP 170, dodatek ¢.1
TRIDA DOPRAVNIHO ZATiZENi CH
TYPOVA SKLADBA D2 D 1 CH | P
DLAZBA, BETONOVA DL 60 mm CSN 736131, TP 192, TKP 9
LOZNi VRSTVA, DROBNE DRCENNE KAMENIVO  fr.4/8 mm |L 30 mm CSN 736131, TP 192, TKP 9
ZHUTNIT, modul pretvdrnosti Edef,2 =50 Mpa
STERKODRT fr.0/63 mm |§,DB 150 mm  }CSN 73 6126-1, CSN EN 13285, TKP5
ZEMNI PLAN, ZHUTNIT, modul pfetvdrnosti Edef,2 =30 Mpa CSN 73 6133, CSN 72 1006
CELKEM 240 mm

2 SKLADBA KONSTRUKCE KOMUNIKACE

|CHODNIK - SIEZD

NAVRHOVA UROVEN PORUSENi VOZOVKY D2 dle TP 170, dodatek &.1

TRIDA DOPRAVNIHO ZATiZENi Vi

TYPOVA SKLADBA D2 D ] 1 E v PIlI

DLAZBA, BETONOVA DL 80 mm CSN 736131, TP 192, TKP 9

LOZNi VRSTVA, DROBNE DRCENNE KAMENIVO  fr.4/8 mm |L 40 mm CSN 736131, TP 192, TKP 9
ZHUTNIT, modul pretvarnosti Edef,2 =70 Mpa

STERKODRT fr. 0/63 mm |3Dg 250 mm  {CSN 73 6126-1, CSN EN 13285, TKP5
ZEMNI PLAN, ZHUTNIT, modul petvdrnosti Edef,2 =30 Mpa CSN 73 6133, CSN 72 1006

CELKEM 370 mm

3 SKLADBA KONSTRUKCE KOMUNIKACE

| DOPLNENi DOTCENE MK

NAVRHOVA UROVEN PORUSENi VOZOVKY D1 dle TP 170, dodatek €&.1 UPRAVENO DLE STAVAIICIHO STAVU
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI v

TYPOVA SKLADBA D1 N O 2 1w e
ASFALTOVY BETON, OBRUSNA VRSTVA ACO 11 40 mm CSN 736121, CSNEN 13108-1, TKP 7
SPOJOVACI POSTRIK PS-C 0,3 kg/m*> 1CSN 73 6129

ASFALTOVY BETON, PODKLADNi VRSTVA ACP 16+ {50 mm CSN 73 6121, CSN EN 13108-1, TKP7
INFILTRACNI POSTRIK PI-EK 0,6 kg/m* {CSN 73 6129

ZHUTNIT, modul pretvarnosti Edef,2 =80 Mpa

Pokud neni mozZno dodrZet poZadovany modul pretvdarnosti Edef,2, nutno doplnit o podkladni vrstvy - posoudit pfi realizaci!

STERKODRT

fr.0/63 mm |SDA 1150 mm  {CSN 73 6126-1, ESN EN 13285, TKPS
ZHUTNIT, modul pfetvérnosti Edef,2 =50 Mpa
STERKODRT fr.0/63 mm |3DB 1150 mm  {CSN 73 6126-1, ESN EN 13285, TKPS

ZEMNI PLAN, ZHUTNIT, modul pretvérnosti Edef,2 = 30 Mpa

dle €SN 72 1006

CSN 73 6133, €SN 72 1006

CELKEM

L Wl J
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| 4 |skLADBA KONSTRUKCE KOMUNIKACE |NAVAZANI ASFALTOVYCH VRSTEV SILNICE

NAVRHOVA UROVEN PORUSEN{ VOZOVKY D1 dle TP 170, dodatek ¢.1 ~UPRAVENO DLE STAVAJICIHO STAVU
TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZEN{ %

TYPOVA SKLADBA D1 N | 2 | % ] PIII
ASFALTOVY BETON, OBRUSNA VRSTVA ACO 11 40 mm CSN 73 6121, CSNEN 13108-1, TKP 7
SPOJOVACI POSTRIK PS-C 0,3 kg/m® {CSN 73 6129

ASFALTOVY BETON, PODKLADNI{ VRSTVA ACP 16+ {70 mm €SN 73 6121, CSN EN 13108-1, TKP7
INFILTRACNI POSTRIK PI-EK 0,6 kg/m® {CSN 73 6129

ZHUTNIT, modul pretvarnosti Edef,2 =100 Mpa
Pokud neni mozZno dodrZet poZadovany modul pretvdrnosti Edef,2, nutno doplnit o podkladni vrstvy - posoudit pfi realizaci!

$TERKODRT fr.0/63 mm [SDA 1150 mm  {CSN 73 6126-1, CSN EN 13285, TKP5
ZHUTNIT, modul pretvarnosti Edef,2 =70 Mpa

STERKODRT fr.0/63 mm |SDA 1190 mm  {CSN 73 6126-1, ESN EN 13285, TKPS
ZEMNI PLAN, ZHUTNIT, modul pfetvarnosti Edef,2 =45 Mpa dle CSN 72 1006 CSN 73 6133, CSN 72 1006

CELKEM 450 mm

SKLADBA KOMUNIKACE 1 342,00 m?
SKLADBA KOMUNIKACE 2 10,00 m?
SKLADBA KOMUNIKACE 3 23,00 m?
SKLADBA KOMUNIKACE 4 31,00 m?

1.4) NAVRH ZEMNIHO TELESA, POUZITi DRUHOTNYCH MATERIALU, VYSLEDKY BILANCE ZEMNICH PRACI

1.4.1 ZAKLADNI PREDPOKLADY

Vzhledem k faktu, Ze inZenyrskogeologicky prizkum nebyl v daném Gzemi proveden, tak nelze jednoznacné urdit
nutnost vymény/Upravy podkladnich zemin v celé délce chodniku. V Useku stavby se v podlozi chodniku mlizou
nachdzet neldnosné zeminy. Veskeré dosud nezjisténé geologické anomalie podlozi, pfipadné dalsi ¢asti neunosného
podloZi chodniku, budou feSeny na stavbé. Stavajici podkladni vrstvy, predevsim v pfedpokladané Urovni navrzené
zemni plané je nutno béhem realizace zemnich praci posoudit pfitomnym geologickym dozorem, ktery bude s pomoci
terénnich geotechnickych metod, dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin), s pfihlédnutim k CSN 73 6133
(Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci), kontrolovat zhutfiovani podkladnich vrstev. V dlsledku
vyhodnoceni zkousek, bude v ptipadé nedostatecné Unosnosti podloZi a nemoznosti zhutnéni, nutné upravit stavajici
predpoklad opatreni realizovaného v mocnosti aktivni zény v podobé vymény stavajicich zemin za vhodné
nesoudrZzné zeminy — Upravu technologie a rozsah Upravy zvoli pfitomny geologicky dozor, s odsouhlasenim TDI.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze nové téléso chodniku je umisténo v prevdiné ¢asti v misté stdvajici silnice, projekt
uvazuje s vhodnym podloZim typu Plll. Zhutnéni zemni plané télesa komunikace na minimalni pfedepsanou miru
zhutnéni Eger> = 30 MPa (45 MPa) (dle CSN 72 1006, 4.3.2.3). Pozadovana minimalni hodnota modulu pretvarnosti
Edef,2 , pfedepsana na plani vozovky dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin) se stanovuje v zavislosti na
druhu zeminy dle tab. 4, uvedené v TP 170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci) z 11/2004.). Vyskyt hladiny
podzemni vody v dané lokalité, ktera by ovlivnila navrZené chodnikové téleso je nepravdépodobny.

ZEMNI PRACE - NASYPOVE TELESO
Projekt pocita s nasypy/zasypy v ramci vystavby chodnikd.

ZEMNI PRACE - VYKOPY
Budou provedeny vykopové prace na hranici zemni pldné chodnikového télesa a v ramci obnovy a doplnéni opérnych
zdi.
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ZEMNI PRACE - AKTIVNI ZONA

Vzhledem ke skutecnosti, Ze nové téléso chodniku je umisténo v pfevaziné ¢asti v misté stavajici silnice, projekt
uvazuje s vhodnym podlozim typu Plll. Zhutnéni zemni plané télesa komunikace na minimalni predepsanou miru
zhutnéni Eger> = 30 MPa (45 MPa) (dle CSN 72 1006, 4.3.2.3). Pozadovana minimalni hodnota modulu pretvarnosti
Edef,2, predepsana na plani vozovky dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin) se stanovuje v zavislosti na
druhu zeminy dle tab. 4, uvedené v TP 170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci) z 11/2004.)

Z vyse uvedeného divodu se nepredpoklada realizace opatfeni v mocnosti aktivni zény v podobé vymény / Gpravy
stavajicich podkladnich vrstev.

1.5) VSTUPNI UDAJE A ZAVERY POSOUZENI NAVRHU ZPEVNENYCH PLOCH

NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH
NavrZené skladby zpevnénych ploch viz.B.2.6, odst. b) a TZ D.1.1.1., odst. 5.6.1.. NavrZené vrstvy
komunikace podrobnéji popsdny v TZD.1.1.1, odst. 5.7.6 — 5.7.9..

ZEMNI PLAN

Pozadavky na zemni plan a jeji odvodnéni jsou v TP 170 (Navrhovdni vozovek pozemnich komunikaci). Zemni plan
musi dale splfiovat konstrukéni pozadavky CSN 73 6133 (Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci),
TKP 4 a vzorové listy VL2. Zemni plan musi byt fadné zhutnéna na poZzadovanou hodnotu a spadovana v min. sklonu
3,00%. Mira zhutnéni musi byt kontrolovdno geotechnikem nebo stavebnim geologem. Minimdini poZadovand
hodnota modulu pretvdrnosti podloZi zeminy pro navrZené chodnikové téleso je min. na Eqer> = 30 MPa, u ostatnich
konstrukénich skladeb min. na na Eger = 45 MPa. (pro podloZi Pill).

Pred pokladkou dalsi vrstvy budou provedeny kontrolni zkousky. Pfi kontrole hutnéni zemni plané je nutné
postupovat dle CSN 72 1006 (Kontrola hutnéni zemin a sypanin). Modul pietvarnosti zemni plané se kontroluje
zaté7ovacimi zkouskami. Vhodnost zemin pro pouziti v zemnim télese a podloZi vozovky stanovuje CSN 73 6133
(Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci). Ndsledujici postup po provedeni kontrolni zkousky je
popsdn v TZ, odst. 5.7.1.

SPODNI PODKLADNI VRSTVA
U skladby s Ziviénym krytem je spodni podkladni vrstva tvoFena vrstvou $térkodrti fr. 0/63 mm (SDa / SDsg).

HORNI PODKLADNI VRSTVA
U skladeb konskrukci komunikace je horni podkladni vrstva tvofena vrstvou $térkodrti fr. 0/63 mm ( SDa/ SDs) .

POZNAMKA-SKLADBA 3 a 4: Stav stavajicich podkladnich vrstev silnice 111/3195 a dotéenych MK musi byt posouzen
dle skutecnosti — stavajici podkladni vrstvy komunikace budou zhutnény a posouzeny vzhledem k jeji navrzené
minimalni hodnoté modulu pretvérnosti Edef,2 = 80 MPa na hranici horni podkladni vrstvy, dle skladby komunikace 3
a Edef,2 = 130 MPa na hranici horni podkladni vrstvy, dle skladby komunikace 4. Pokud nebude moZno dodrzet
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2, je nutné skladbu komunikace doplnit o navrZzenou spodni a horni podkladni
vrstvu, dle skladby 3 a 4.

KRYT

CHODNIK

Krytova vrstva konstrukce chodniku bude provedena z betonové zamkové dlazby 100/200/60 mm v barvé Sedé,
v misté chodnikového sjezdu z betonové zamkové dlazby 100/200/80 mm v barvé Sedé doplnéné o varovny pés
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z betonové reliéfni dlazby 100/200/80 v kontrastni Cervené barvé. Dlazba bude kladena do loZni vrstvy z drceného
kamenivo frakce 4/8 mm v tloustce 0,03m a 0,04m.

Dlazby budou kladeny v souladu s CSN 73 6131 (Stavba vozovek-kryty z dlaZeb a dilct), TP 170 (Navrhovdni vozovek
pozemnich komunikaci) a TP 192 (DlaZby pro konstrukce pozemnich komunikaci).

ASFALTOVA KOMUNIKACE

Obrusna vrstva asfaltového krytu je navrzena jako ACO 11 v tl. 40mm a podkladni vrstva jako ACP 16+ v tl. 50 mm (70
mm). Krytova obrusna vrstva musi byt v souladu s CSN EN 13 108-1 ed.2 (Asfaltové smési — Specifikace pro materidly
— Cdst 1: Asfaltovy beton). Lozné spéry budou pied polozenim osetieny spojovacim postiikem dle CSN 73 6129
(Stavba vozovek — Postfiky a ndtéry) v hmotnosti 0,3kg/m?a podkladni vrstvy budou opatfeny infiltraénim postfikem
dle CSN 73 6129 (Stavba vozovek — Postfiky a ndtéry v hmotnosti 1,0kg/m?. Po poloZeni horni asf. vrstvy bude styéna
spara profiznuta a zalita asf. modifikovanou zalivkou za horka dle TP 115 (Oprava trhlin na vozovkdch s asfaltovym
krytem).

OHUMUSOVANO A ZATRAVNENO
Projekt po&itd s ohumusovanim a zatravnénim pfilehlych dotéenych ploch v tl. min. 0,10m, v dotéené ploSe 35,00 m?.

2. MOSTNI OBJEKTY A ZDI
Soucdsti objektu SO 101 je i ndvrh obnovy opérné zdi na konci Useku A a prodlouzeni opérné zdi na pocatku useku B.

V Useku A je v rdmci umisténi mista pro prechazeni a dodrzeni nutnych rozhled(i na misto pro prechazeni navrzeny
posun stavajici opérné zdi v dotéené délce 9,10 m. Dotcena cast opérné kamenné zdi bude ubourdna a v novém
umisténi znovu vystavéna, s navaznosti na stdvajici stav pokracujici opérné zdi. Nosna konstrukce opérné zdi bude
nové tvofena z betonovych prefabrikovanych tvarovek 500/300/250 mm, které budou uloZeny na betonovy zakladovy
pas, z betonu C 20/25 XC2, s hloubkou zalozeni min. 0,80 m. Tvarovky budou probetonovany betonem C20/25 XC2,
vyztuzeni zakladu a stén R 10505 — 10/200 mm a 12/200 mm — dle statické pfilohy. Kamenna pfizdivka bude provedena
ze stavajicich kamenl — kameny budou sklddany na bertnovou mazaninu. Drenazni zasyp rubu zdi bude proveden ze
$térkodrti fr. 32/63 mm, se sklonem 1:5. Opérna zed bude vystavéna vysky dle stavajiciho navazujiciho stavu. Koruna
opérné zdi bude doplnéna o fimsu z betonovych dlaZzdic a bude obnoveno stdvajici dfevéné oploceni.

Na pocatku useku B, je v rdmci vyskovych rozdild prodlouzena stavajici kamenna zed o délku 2,60 m. Opérna zed bude
vystavéna z kamen( dle st, stavu, vysky dle stavajicitho navazujiciho stavu. Kameny budou skladany na betnovou
mazaninu. Koruna opérné zdi bude doplnéna o fimsu z betonovych dlazdic.
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STATICKE POSOUZENI:

Nazev : Dimenzovani Faze - vypocet: 1-1

4ks prof. [10,0mm,kr. 30,0mm
1,75 0,08 4ks prof. 12)0mm,kr. 30,0mm

205 | | K- - 205, — — — —  _ _ _Eelleee e
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4ks prof]\12,0mm kr. 30,0mm
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z 8,19

3. ODVODNENi POZEMNi KOMUNIKACE

3.1) STAVEBNE TECHNICKE RESENI ODVODNENI, JEHO CHARAKTERISTIKY A ROZSAH

Odvodnéni nového chodnikového télesa je fesSeno svedenim povrchovych vod za pomoci podélného a pficného
sklonu do prostoru silnice. Dale je vyuzito stavajich uli¢nich vpusti v rdmci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich
vpusti v ramci planované stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav,

2 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla
Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

ULICNT VPUST
V projektu je navrieno posunuti stavajici uli¢ni vpusti. Jedna se o st. UV na pocatku stani¢eni Useku A. Stavajici Uv je
nutno posunout mimo téleso chodniku — do st. komunikace. Posunutd Uv bude zpétné napojena do st. kanalizace.

4. TUNELY, PODZEMNI STAVBY A GALERIE
Nejsou soucasti PD.

5. OBSLUZNA ZARIZENi, VEREJNA PARKOVISTE, UNIKOVE ZONY A PROTIHLUKOVE CLONY
Nejsou soucasti PD.

6. VYBAVENiI POZEMNi KOMUNIKACE
a) ZACHYTNA BEZPECNOSTNI OPATRENI
Nejsou soucasti PD.
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b) DOPRAVNI ZNACKY, DOPRAVNI ZARIZENI, SVETELNE SIGNALY, ZARIiZENIi PRO PROVOZNI INFORMACE A
TELEMATIKU

SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

STAVAJICI SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

V navrieném vedeni chodnikového télesa je umisténo stavajici svislé dopravni znac¢eni P2 — HLAVNi POZEMNi
KOMUNIKACE + DODATKOVA TABULKA E2 a (SKUTECNY TVAR KRIZOVATKY). Toto stavajici svislé dopravni znaceni
bude premisténo na obnovenou korunu navazujici opérné zdi. V Useku B, na sloupu nadzemniho vedeni VO je
umisténo svislé dopravni znaceni A22 — JINE NEBEZPECi + DODATKOVA TABULKA E13 (CHODCI). Vzhledem

k odstranéni bet. sloupu bude stdvajici znaceni pfesunuto na samostatny sloupek. Dale, v Useku B, na protéjsi strané
komunikace je na st. betonovém sloupu umisténo stdvajici svislé dopravni znaceni P12 — DETI. Toto stdvajici svislé
dopravni znaceni bude vyménéno za nové SVZ B20a + A12 + E13.

NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

Z dlivodu cCastétho vyskytu déti v zajmové oblasti je na stavajici silnici 111/3195 upravena nejvyssi dovolena rychlost
na 30 km/h. Jedna se o Usek stavajici silnice I11/3195 v délce cca. 160,00 m. Dovolena rychlost je snizena pomoci
osazeného svislého dopravniho znaéeni — B20a — NEJVYSSi DOVOLENA RYCHLOST a A12 — DETI s dopliiujici
tabulkou, ktera vymezuje platnost dopravniho znaceni na obdobi $kolni dochazky - PO-PA 7-16h, MIMO OBDOBI
CERVENEC - SRPEN. Svislé dopravni znadenf je umisténi ve sméru Jaroslav, na po¢atku Useku A, ve sméru

Kameniéna je pak umisténo na stavajici bet. sloup ve st. 0,072 000 km Useku B a 0,093 500 km v useku A.

vvvvv

dopravnim zna¢enim A12 — DETI s doplfiujici tabulkou, ktera upozoriiuje na CESTU DO SKOLY a E7b — SMEROVOU
SIPKOU.

VODOROVNE DOPRAVN| ZNACENI

STAVAJICi VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

V ramci stavby bude doplnéno dotéené VDZ v misté kfizovatkového napojeni silnice I11/3195 a 111/3198.
Jednd se 0 VDZ V4 (0,125) v celkové délce 45,00 m a VDZ V2b (1,5/1,5/0,25) v celkové délce 10,00 m.

NOVE VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI

V prostoru mista pro prechazeni mezi iUsekem A a Usekem B je navrZen vodici pds pfechodu. Vodici pds je navrZeny
Sirky 550 mm a sklada se z 2 x 3 paskd a navazuje na navrzeny signdlni pds. Znaceni je realizovano z termoplastickych
pasq.

c) VEREJNE OSVETLENI
Neni soucasti PD.

d) OCHRANY PROTI VNIKU VOLNE Z1JiCiCH ZIVOCICHU NA KOMUNIKACE A UMOZNENI JEJICH MIGRACE PRES
KOMUNIKACE
Nejsou soucasti PD.

e) CLONY A SITE PROTI OSLNENI
Nejsou soucasti PD.

7. OBJEKTY OSTATNICH SKUPIN OBJEKTU
a) VYCET OBJEKTU
400 — ELEKTRO A SDELOVACI OBJEKTY

6167/21 — CHODNIK PODEL SILNICE 111/3195, V OBCI SLATINA NAD ZDOBNICI
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
27/55


http://www.bkn.cz/

B KN SPOL. S R. O., VLADISLAVOVA 29/, 566 01 VYSOKE MYTO www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
DOKUMENTACE KE SPOLECNEMU POVOLEN| STAVBY

SO 401 — PRELOZKA VO

Z dtvodu vystavby novych chodnik( v obci, bude nutné zrusit t¥i stavajici betonové sloupy a vrchni vedeni verejného
osvétleni.

Prelozka €.1 - V misté chodniku bude zrusen betonovy sloup BOD ¢.1. Z blizkého stoZaru VO bude veden kabel ve
vykopu pres odbocku silnice, kde bude za opérnou zdi spojkou v zemi napojen na stavajici zemni kabel VO. V misté
budouci opérné zdi bude zrusen druhy betonovy sloup BOD ¢.2

Prelozka €.2 — BOD &.1 — Stdvajici sloup CEZu na sloup bude instalovana pojistkova skfiri pro odjisténi nového kabelu,
ktery bude veden pod komunikaci pres silnici, kde bude spojkou v zemi napojen na stdvajici kabelové vedeni VO. BOD
¢.2 stavajici betonovy sloup bude v misté chodniku zrusen

Pro prelozky kabell bude pouZity kabel stejného typu a prirezu, jakym je proveden rozvod VO v obci. V soubéhu
s kabelem bude ve vykopu uloZzen zemnici vodi¢ FeZn pr.10mm. Kabel VO bude odsouhlasen spravcem rozvodi VO.

Realizace prelozky VO pres stavajici silnici 111/3195 a 111/3198 je vazana na stavbu rekonstrukce stavajici silnice
111/3195 dle PD - 111/3195 Kamenic¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186
00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské
ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové). NUTNA KOORDINACE!

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI
Problematika se na feSenou stavbu nevztahuje. VSechny ¢asti dopravni a technické infrastruktury jsou feseny jako
stavebni a inZenyrské objekty.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNiIHO RESENI
Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

a) VYPOCET A POSOUZEN{ ODSTUPOVYCH VZDALENOST{ A VYMEZENT POZARNE NEBEZPECNYCH PROSTORU
S ohledem na to, Ze se jednd o zpevnéné plochy, tak se nestanovuji odstupové vzdalenosti a nevymezuji se pozarné
nebezpecné prostory. Zpevnéné plochy nezasahuji do pozarné nebezpecnych prostor stavajich objekta.

b) ZAJISTENI POTREBNEHO MNOZSTVI POZARNI VODY, POPRIPADE MNOZSTVi POZARNI VODY,

POPRIPADE JINEHO HASIVA

NevyZaduje zvlastni poZarni zabezpeceni. V misté vedeni chodnikové plochy se nenachazi stavajici vedeni
vodovodnim fadu ani nadzemni hydrant. Vystavbou chodniku nebudou dotéeny zadné zdroje poZarni vody a ani
k nim nebude zamezen pfistup.

c) PREDPOKLADANE VYBAVENI STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI

VCETNE STANOVEN{ POZADAVKU PRO PROVEDEN{ STAVBY

S ohledem na to, Ze se jednd o zpevnéné plochy, tak se nepredpoklada vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné
bezpecnostnimi zafizenimi.

d) ZHODNOCENI PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARNI TECHNIKU

VCETNE MOZNOSTI PROVEDENI ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY.

Navrh nového chodniku je vdzan na stavbu rekonstrukce stéavajici silnice 111/3195 dle PD - I11/3195 Kameni¢na —
Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Krdlové). Sitkové poméry stavajici silnice se méni v zavislosti na vyse uvedené PD - vyhovuji pozadavkim dle CSN
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730802/730804, kde se poZaduje min. jednoprouda komunikace o Sifce 3,0 metru. Jeji provedeni jako zpevnéné
vozovky s Zivicnym povrchem dimenzované i pro nakladni automobily odpovida poZadavkim pfijezdu pozarni
techniky. Stavbou nebudou dotéeny zdroje pozarni vody, ani nebudou naruseny nastupni plochy pro hasi¢skou
techniku.

Vzdalenost objekt(i dotenych stavbou od stavajici komunikace se neméni. Soucasti ndvrhu jsou i chodnikové sjezdy
propojujici stavajici silnici s dotéenymi objekty. Viz. vykresovd pfiloha C.3 — SITUACNI VYKRES KOORDINACNI.
Chodnik je navrzen dle CSN 73 6110 (Projektovdni mistnich komunikaci) a jejich konstrukce dle TP 170 (Navrhovdni
vozovek pozemnich komunikaci).

B.2.9 USPORY ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Problematika se na feSenou stavbu nevztahuje. Pfi provozu stavby nevznikaji ndroky na energie. Stavba nebude mit
negativni vliv na okoli.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI PROSTREDI

V uvedeném smyslu se uvazuje vliv stavby pouze v pribéhu vystavby — z divodu provadéni stavebnich praci. BEhem
vystavby se predpoklada zhorseni vlivu stavby se zvySenim hlucnosti, prasnosti a vibrace. Dlouhodobé se nejedna o
negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi. Dodavatel stavby zajisti, aby uvedené negativni vliv omezil na minimum. Pfi
vystavbé je nutné dodrzet natizeni vlady ze dne 15. bfezna 2006 o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci. Z tohoto nafizeni vyplyvaji hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a chranéném
venkovnim prostoru.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi
Na stavenisti nebylo provedeno radonové méreni.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Korozni prizkum a monitoring bludnych proudd nebyl proveden. Nepredpoklada se namahani bludnymi proudy.

c) OCHRANA PRED SEISMICITOU
Namahani technickou seismicitou se v okoli stavby nepredpokladd, konkrétni ochrana proto neni fesena.

d) OCHRANA PRED HLUKEM
Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba resit.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Stavbou nevznikaji poZadavky na nova protipovodriova opatreni.

f) OSTATNI UCINKY
Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba resit.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MIiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY
SO 401 — PRELOZKA VO

Z dlivodu vystavby novych chodnikl v obci, bude nutné zrusit tfi stavajici betonové sloupy a vrchni vedeni vefejného
osvétleni. Jednd se o prelozeni nadzemniho vedeni VO pres silnici 111/3198 a silnici [11/31995. Na konci Useku TRASY A
6167/21 — CHODNIK PODEL SILNICE 111/3195, V OBCI SLATINA NAD ZDOBNICi
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

29/55


http://www.bkn.cz/

B KN SPOL. S R. O., VLADISLAVOVA 29/, 566 01 VYSOKE MYTO www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
DOKUMENTACE KE SPOLECNEMU POVOLEN| STAVBY

(st. 0,094 500 km) a zacatku useku TRASY B (st. 0,022 300 km) jsou umistény podpérné body stavajiciho VO
(betonovy sloup) pro ulozeni nadzemniho vedeni VO pres silnici 111/3198. Déale pak je na konci Useku TRASY B (st.
0,142 700 km) umistén podpérny bod (betonovy sloup).

Prelozka ¢.1 - V misté chodniku bude zrusen betonovy sloup BOD ¢.1. Z blizkého stozaru VO bude veden kabel ve
vykopu pres odbocku silnice, kde bude za opérnou zdi spojkou v zemi napojen na stavajici zemni kabel VO. V misté
budouci opérné zdi bude zrusen druhy betonovy sloup BOD ¢.2

Pfelozka ¢.2 — BOD ¢&.1 — Stdvajici sloup CEZu na sloup bude instalovana pojistkova skF¥ifi pro odji$téni nového kabelu,
ktery bude veden pod komunikaci pres silnici, kde bude spojkou v zemi napojen na stdvajici kabelové vedeni VO. BOD
¢.2 stdvajici betonovy sloup bude v misté chodniku zrusen

b) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Napétova soustava : 3 PEN stf. 50 Hz 230/400 V/TN-C-S

PRELOZKA C.1 — DELKA 25,60 m
PRELOZKA C.2 — DELKA 12,30 m

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENT VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATRENI PRO PRISTUPNOST A UZiVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Stavbou je dotcena stavajici silnice 111/3195 a silnicie 111/3198. Stavajici prajezdny profil silnice 111/3195 je zménén.
Nové je komunikace a prostor pro navrhovany chodnik vymezen dle stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle
PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8,
hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti
1245, 500 03 Hradec Krdlové.

PESI TRASA - CHODNIK

Usek A, v celkové délce pé&si trasy chodniku 0,102 735 km, je veden po pravé strané silnice 111/3195 (smér Kameni¢nd),
v prostoru ponechaném pravé pro chodnikové téleso, dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav, z 05/2019. (Zpracovatel
PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT — 0012871).
Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.) S poCatkem v ndvaznosti na
stavajici chodni¢ek podél objektu ZS a MS a s napojenim pomoci mista pro pfechazeni na pokracujici stavajici chodnik
podél silnice 111/3195, smérem Kameni¢nd, a ukoncenim s napojenim na stavajici silnici 111/3198, u objektu ¢.p. 141.

Pro zajisténi bezbariérové trasy mezi navrzenymi chodnikovymi tseky A a B je vhodné navrZeno nové misto pro
pfechazeni. Je umisténo mezi koncem chodnikového Useku A a za¢atkem chodnikového useku B, pfes silnici
111/3198. Misto pro prechazeni je z divodu stavajiciho Sitkového feseni stykové kfizovatky, napojeni MK 9d

vvvvv

vvvvv

stykové kriZzovatky a tak, Ze v ose prechazeni dosahuje MPP délky 9,25 m a sifky 3,00 m. Délka MPP je volena
vzhledem k vy$e uvedému a je tak zvétSena o 2,75 m oproti dovolené délce 6,50 m, dle CSN 73 6110/Z1, odst.
10.1.3.3.2. a dle vyhl. 398/2009, pril. 2, odst. 2.0.1..

DOPRAVNI RESENI SILNICE 111/3195

Stavbou bude c¢astecné ovlivnéno stavajici dopravni feSeni v zajmové oblasti. Chodnik je situovan prevazné jako pési
trasa ke stavajici budové ZS a MS. Z tohoto diivodu bude v ¢asti nové umisténého chodniku a navazuijici silnice
[11/3195 snizena dovolenad rychlost na 30 km/h. Jedna se o Usek stavajici silnice 111/3195 v délce cca. 160,00 m.
6167/21 — CHODNIK PODEL SILNICE 111/3195, V OBCI SLATINA NAD ZDOBNIC{
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Dovolend rychlost je snizena pomoci osazeného svislého dopravniho znaceni —B20a a A12 s dopliujici tabulkou,
kterd vymezuje platnost dopravniho znaéeni na obdobi $kolni dochdazky - PO-PA 7-16h, MIMO OBDOBI CERVENEC —
SRPEN.

UPRAVA STAVAJICI STYKOVE KRIZOVATKY — SILNICE 111/3195 x SILNICE 3198
V ramci ndvrhu chodniku bude upravena stdvajici Uroviiova stykova kfizovatka, kde hlavni kfizovatkovou vétev tvofi

vvvvvv v vy

silnice 111/3195 a vedlejsi kfizovatkovou vétev silnice 111/3198. Uprava spociva ve zméné iiky styku 2 kfizovatkovych

vvvvvvvvvv

vvvvvv

111/3198) v Sifce 6,40m je zachovana

NavrZeny tvar naroZi je provéren programem Auto TURN a to vle¢nymi kfivkami ndvrhového vozidla s zachovanym
bezpecnostnim odstupem 0,25m od vnéjSiho okraje jizdniho pruhu. Navrhové vozidlo je voleno vzhledem ke
stavajicimu umisténi SDZ B13 — Zakaz vjezdu vozidel nad 3,5 t.

DOPRAVNI RESENI MISTA PRO PRECHAZENI

Pro zajiSténi bezbariérové trasy mezi navrzenymi chodnikovymi Gseky A a B je vhodné navrZzeno nové misto pro
prechazeni (dle CSN 73 6110 Z1 — 10.1.3.2). Je umisténo mezi koncem chodnikového Useku A a zacatkem
chodnikového useku B, pres silnici 111/3198.

Misto pro prechazeni je z divodu stavajiciho Sitkového feseni stykové krizovatky, napojeni MK 9d v prostoru narozi
kfizovatky a zajisténi potfebného prostoru pro odbocujici vozidla v prostoru kfizovatky (dle obalovych kfivek

Ze v ose prechazeni dosahuje MPP délky 9,25 m a Sitky 3,00 m. Délka MPP je volena vzhledem k vyse uvedému a je
tak zvétSena 0 2,75 m oproti dovolené délce 6,50 m, dle CSN 73 6110/Z1, odst. 10.1.3.3.2. a dle vyhl. 398/2009, pfil.
2, odst. 2.0.1..

Vzhledem ke stavajicimu umisténi a podminkam v prostoru stykové k¥iZovatky, je navazujici misto pro pfechazeni
umisténo tak, aby byl v misté pro pfechazeni zaji$tén min. rozhled pro zastaveni, ktery je dan CSN 73 6110/Z1, tab.
17, ktera pfi rychlosti 30 km/h urcuje min. vzdalenost na 15,00 m. K vyhovéni rozhledového poZadavku pro zastaveni
je nutné posunout stavajici opérnou zed. Na misto pro prechdzeni dale upozornuje také osazené VDZ A12+E7b+E13.

Pro zamezeni prechazeni vozovky v jiném misté, nez uréeném mistem pro prechazeni, je narozi kfizovatky doplnéno
o dopravni bezpecnostni zabradli ve vySce 1,10 m a délce 7,00 m.

b) NAPOJENT UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

NAPOJENI CHODNIKU

Ve stavajicim stavu se jednd o pravy pridruzeny prostor stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav) mezi stavajicim
chodnikem u objektu ZS a MS (&.p.45) a zpevnénych ploch o objektu KONZUM MARKETU (€.p.284). Hranice stavby je
uréena prevazné stavbou rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - I11/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019.
Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —
0012871). Stavebnik — Kralovehradecky kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

Zacatek chodniku je umistén ve vychodnim okraji zajmového Uzemi, v ndvaznosti na stavajici chodnicek podél objektu
ZS a MS a s napojenim na pokracujici stavajici chodnik podél silnice 111/3195, smérem Kameni¢na. V zadpadni ¢asti
zajmového Uzemi je chodnik ukonéen, s napojenim na stavajici zpevnéné plochy parkovisté u KONZUM MARKETU.
Celkové osové vedeni chodniku je rozdéleno na 2 tseky. Usek A v délce pé&si trasy 0,102 735 km a navazujici Usek B v
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délce pési tarsy 0,138 800 km, je veden po pravém kraji stavajici silnice 111/3195 (smér Jaroslav), v cekové délce pési
trasy 0,241 535 km.

Napojeni konct chodnik( na stavajici komunikace je feSeno rampovym ukoncenim s max. sklonem 1:8, s doplnénim
o reliéfni prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uZivani staveb).

NAPOJENI STAVAJICI ZASTAVBY

Dopravni napojeni pfilehlych objekt( na stavajici silnici 111/3195 je provedeno pfes nové umisténé chodnikové sjezdy.
Chodnikové sjezdy jsou feSeny jako snizené v celé Sifce chodniku s ndvaznosti pomoci rampovych ¢asti s max.
sklonem 1:8, s doplnénim o reliéfni prvky dle vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivdni staveb).

Redeni napojeni stavajicich zastavénych pozemkil na nové vystavéné chodnikové téleso a stavajici silnici [11/3195 mimo
ramec PD, je zaleZitosti majiteld dotéenych pozemkd a pfipadnd vystavba ¢i Uprava zpevnéné Casti sjezdu neni
zahrnuta do projektové dokumentace.

RESENI NAVAZANI CHODNIKU NA STAVAJICI STAV KOMUNIKACE

Chodnikové téleso je navrzeno s navazanim na navrzenou obrubnikovou linii dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav,
2 05/2019. (Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla
Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové).

Pokracujici navrzenou obrubnikovou linii (mimo vyse uvedenou PD) budou dotéeny konstrukéni vrstvy stavajici
komunikace. V tomto Useku bude samostatna obrubnikova linie nebo obrubnikova linie chodniku navazana
prostiednictvim asfaltového povrchu a navazujicich konstrukénich vrstev v Sifce min. 0,50 m. Samotné napojeni
asfaltovych vrstev bude provedeno zafiznutim pracovni spary na hrané napojeni nové komunikace. Déle bude
provedeno zazubené navazani (konstrukéni zamek vrstev) na zpevnéné plochy v krytovych vrstvach komunikace
(ACO + ACP dle skladby 4). Pokud bude zajistén poZadovany modul pretvarnosti Edef,2=100 MPa (dle skladby 4) na
stavajicich podkladnich vrstvach, budou tyto vrstvy zachovany. V opa¢ném pfipadé budou doplnény dle ndvrhu
skladby 4. Lozné spary budou pted poloZenim osetfeny spojovacim postiikem dle CSN 73 6129 (Stavba vozovek —
Postfiky a ndtéry) v hmotnosti 0,3kg/m?a podkladni vrstvy budou opatFeny infiltraénim posttikem dle CSN 73 6129
(Stavba vozovek — Postfiky a ndtéry v hmotnosti 1,0kg/m2. Po poloZeni horni asf. vrstvy bude styénd spara profiznuta
a zalita asf. modifikovanou zélivkou za horka dle TP 115 (Oprava trhlin na vozovkdch s asfaltovym krytem).

c) DOPRAVA V KLIDU
Parkovaci stani nejsou soucasti PD.

vy

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY
Stavba je urcena prevazné jako komunikace pro pési. Stezky pro cyklisty nejsou soucasti PD.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNiCH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY
V ramci dokoncovacich praci bude v dotéeném Gzemi provedeno ohumusovani a oseti travou v tl. min. 0,10m.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY
Projekt pocitd s ohumusovénim a zatravnénim pfilehlych dotéenych ploch v tl. min. 0,10m, v dotéené plose 35,00 m?.

c) BIOTECHNICKA OPATRENI
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Neni predmétem dokumentace.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANU

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI-OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA

Stavba svym charakterem, pouZitim nezdvadnych materiall a modernich technologii nebude negativné ovliviiovat
Zivotni prostredi. Negativné bude ovlivnéno Zivotni prostredi v lokalité pouze po dobu vystavby, v disledku
provadéni stavebnich praci.

ODPAD VZNIKLY PRI VYSTAVBE

V prabéhu provadéni vystavby budou vznikat odpady pti provadéni zemnich praci, nékterych bouranych konstrukci a
dalsi odpady v pribéhu vystavby. Odpady budou na stavbé tfidény. U vhodnych odpadd bude provedena jejich
recyklace a ndsledné zpétné pouziti. Odpad, ktery nebude mozino zpétné vyuzit, bude podle jeho fyzikdlnich a
chemickych vlastnosti odvezen na pfislusnou fizenou sklddku nebo zlikvidovan odbornou firmou. Vzhledem k tomu,
Ze v této fazi planovani neni mozné upresnit mnoZstvi a vlastnosti pouzitych materiall a neni znam dodavatel, nelze
vytvorit presnou specifikaci konkrétnich material(. Za likvidaci odpadd vznikajicich pfi vystavbé a provozu je
odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudacnimu Fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a dodavatelem
stavby dolozeny doklady o vyuZiti, popt. zneskodnéni odpadu.

S veskerym odpadem bude nakladano dle znéni zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlasky ¢. 383/2001 Sbh., o
podrobnostech nakladani s odpady.

V tabulce v B.8 — odst. h je sepsan predpokladany prehled odpadd dle vyhl. ¢. 93/2016 Sb. vznikajicich pfi stavebnich
Upravach.

ODPAD VZNIKLY PRI PROVOZU
Provozem stvaby nevznikne Zadny odpad.

RESENI OCHRANY OVZDUSI

Navrzend stavba neobsahuje pfipadné zdroje Skodlivin a emisi. Neni ani prfedpoklad, Ze stavba bude vyznamnym
zdrojem zapachu. Klima nebude stavbou ovlivnéno. V prabéhu vystavby nebudou poufZity stroje a zatizeni, které maji
negativni vliv na ovzdusi v okoli planované stavby.

RESENI OCHRANY PROTI HLUKU

Ekvivalentni hladina akustického tlaku vyvolana zdmérem by neméla prekrolit poZzadované hygienické limity pro
chranény venkovnim prostor a chranény venkovni prostor staveb. Z hodnoceni zdravotnich rizik pro obyvatele v
souvislosti s béZnym provozem planovaného zaméru vyplyva, Ze prispévek miry rizika Uc¢inku posuzovanych skodlivin
vyvolany béZnym provozem zameéru je absolutné nevyznamny. Stavba nebude mit nadstandardni vliv na své okoli.

ODVOD SRAZKOVE VODY

Odvodnéni nového chodnikového télesa je feSeno svedenim povrchovych vod za pomoci podélného a pficného
sklonu do prostoru silnice. Dale je vyuzito stavajich uli¢nich vpusti v rdmci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich
vpusti v ramci planované stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav,

2 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla
Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU (OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU, OCHRANA ROSTLIN A
ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE APOD.)
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Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a existujici ekologické funkce a vazby v krajiné. V misté zdjmového
Uzemi se nenachazi pamatné stromy ani chranéné rostliny ¢i dfeviny. Nebudou naruseny ekologické funkce a vazby v
krajiné. Neprobéhne zadné kaceni vzrostlych drevin.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000
V dosahu stavby se nenachadzi evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti pod ochranou Natura 2000. Stavba
nebude mit vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000.

d) NAVRH ZOHLEDNENI PODMINEK ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RIZENI NEBO STANOVISKA EIA
Zajistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

e) ZAMERY SPADAJICIi DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
Neni predmétem dokumentace.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH
PRAVNICH PREDPISU
Stavba vyZaduje zfizeni ochranného pasma nové destové kanalizace — viz. ¢ast B.1, odst. m).

Dale plati ochranna pasma stavajicich inzenyrskych siti dle CSN 73 6005 (Prostorové uspofdddni siti technického
vybaveni). Navrhovana stavba bude obsahovat ptipojky inZenyrskych siti, které budou rovnéz obsahovat ochranna
pasma dle CSN 73 6005 (Prostorové uspordddni siti technického vybaveni).

STAVAJICi OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA:

INZENYRSKE SITE
Do Uzemi stavby zasahuji ochranna pasma inZenyrskych siti. Stavajici vedeni inZenyrskych siti a jejich ochranna
pasma jsou zakreselana do situacnich vykres(.

Nutno respektovat uloZeni stavajicich podzemnich siti:

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI METALICKEHO KABELU, v majetku nebo spravé CETIN, a.s.

ulozeni NADZEMNIHO VEDENI NN do 1kV, v majetku nebo spravé CEZ Distirbuce, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI VODOVODU, v majetku nebo spravé VAK Jablonné n Orlici, a.s.

uloZzeni PODZEMNIHO VEDEN{ VEREJNEHO OSVETLENI, v myjetku nebo spravé obce Slatina nad Zdobnici

CETIN, a.s.
V zajmovém Uzemi stavby, nebo jeho blizkosti se nachazi provozovand podzemni vedeni ve vlastnictvi nebo spravé
spole¢nosti CETIN, a.s.. Konkrétné se jedna o: METALICKY KABEL

OCHRANNE PASMO podzemniho komunikaéniho vedeni je vymezeno podle § 102 odst.2 zdkona ¢&.
127/2005 Sh.

1,00 m - po stranach krajniho vedeni

Vseobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. (CETIN a.s.) jsou podrobné
popsdny ve vyjadieni CETIN a.s. o existenci siti (viz. dokladovd cdst PD).

CEZ Distribuce, a.s.
V zajmovém Uzemi stavby, nebo jeho blizkosti se nachazi provozovand podzemni a nadzemni vedeni ve vlastnictvi
nebo spravé spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.. Konkrétné se jedna o: NADZEMNIi VEDENI NN do 1kV
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STRET NADZEMNI SIT NN

OCHRANNE PASMO elektrického NADZEMNIHO VEDEN(I je vymezeno podle § 46 odst. 3 zakona &.
458/2000 Sb.

do 1kV

neni chranéno ochrannym pasmem
- m -

PFi ¢innostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN
50110-1 ed. 2.

VSeobecné podminky ochrany energetického zafizeni, sité pro elektronickou komunikaci nebo zarizeni technické
infrastruktury v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., jsou podrobné popsdny ve vyjddreni o existenci siti (viz.
dokladova cdst PD).

VODOVODY A KANALIZACE JABLONNE NAD ORLICI, a.s.
V zajmovém Uzemi stavby, nebo jeho blizkosti se nachazi provozované podzemni zafizeni ve vlastnictvi nebo spravé
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.. Konkrétne se jedna o: VODOVOD.

K bezprostfedni ochrané vodovodnich rada a kanalizacnich stok pred
poskozenim vymezuje ochrannd pasma vodovodnich fadd a
kanalizacnich stok zakon ¢.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro verejnou potiebu

OCHRANNA PASMA VODOVODNICH RADU A KANALIZACNICH STOK

OCHRANNYMI PASMY se rozumi prostor v bezprostiedni blizkosti
vodovodnich fada a kanalizacnich stok, urceny k zajisténi jejich
provozuschopnosti. Ochranna pasma vodnich zdrojt podle vodniho
zakona timto nejsou dotcena

do prdméru 500 mm, véetné

vodorovna vzdalenost od vnéjsiho lice stény

1,50 m i .
potrubi na kazdou stranu

nad prdmér 500 mm

vodorovna vzdalenost od vnéjsiho lice stény

2,50 m
potrubi na kazdou stranu

primér nad 200 mm, dno uloZeno v hloubce vétsijak 2,50 m

vzdalenost od vnéjsiho lice stény potrubi se

zvétsenio 1,00 m o, .
zvétsi na kazdou stranu o

Vseobecné podminky ochrany technické infrastruktury v majetku VAK Jablonné nad Orlici, a.s., jsou podrobné
popsdny ve vyjddrieni o existenci siti. (viz. dokladovd ¢dst PD).

OBEC SLATINA NAD ZDOBNICi
V zajmovém Uzemi stavby, nebo jeho blizkosti se nachdazi provozované podzemni zafizeni ve vlastnictvi nebo spravé
obce Slatina nad Zdobnici. Konkrétne se jedna o: PODZEMNi VEDENi VO

OBECNE PODMINKY
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Pfed zahajenim veskerych zemnich a bouracich praci zhotovitel stavby zabezpedi vytyceni pfesné polohy vsech
stavajicich inZenyrskych siti, za Ucasti jejich spravci a za pfitomnosti odpovédného pracovnika vedeni stavby, se
zapisem do stavebniho deniku.

Predpoklada se, Ze veskeré stavajici inzenyrské sité jsou, pod vozovkou a okolnimi zpevnénymi plochami, ulozeny s
vyskovym krytim odpovidajicim CSN 73 6005 (Prostorovd uprava vedeni technického vybaveni) a dle energetického
zakona ¢. 458/2000 Sb. a nasl., pfipadné ochranény. Pfi zjisténi jiné skutecnosti je nutno postupovat dle platnych
norem.

Zvlast projektant upozorriuje na skutecnost, ze nékteré stavajici inzenyrské sité mohou byt zakresleny, geodetem,
orientac¢né a po odkryti se mohou nachazet v jiné poloze, nez je vyznaceno v situaci. Pfi hutnéni a odstranovani
hornich vrstev a bourdni stavajicich konstrukci je nutné dbat zvySené opatrnosti na stavajici vedeni siti, aby nedoslo
k jejich poruseni nebo poskozeni. Veskeré vykopové préce v blizkosti stavajicich inZenyrskych siti se musi provadét
rucné. Pfi jejich poruseni nebo odkryti je nutné neprodlené uvédomit sprdvce téchto siti a zajistit ochranu zafizeni
proti poruseni a jinym vnéjsim ucinkam. Pfipadné vzniklé Upravy preloZek inZenyrskych siti budou nasledné feseny
na stavbé, za Ucasti TDI a projektanta prelozek dané inZ. sité, na objedndvku investora.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

OPATRENI VYPLYVAJICIi Z POZADAVKU CIVILNI OCHRANY NA VYUZITi STAVEB K OCHRANE OBYVATELSTVA
Stavba neni zahrnuta do systému staveb k ochrané obyvatelstva. V pfipadé ohroZeni budou vyuzity obecni systémy
ochrany obyvatelstva.

RESENI ZASAD PREVENCE ZAVAZNYCH HAVARI{
Provoz navrhované nové stavby nepredstavuje zadné vazné riziko pro zivotni prostfedi a bezpecnost obyvatel. Pfi
stavbé budou pouzity standardni stavebni materidly a technologie.

ZONY HAVARUNIHO PLANOVANI

Z hodnoceni podle zékona ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami a chemickymi pripravky vyplyva, Ze stavba nespada do zadné skupiny (A nebo B) podle tohoto
zakona.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA

Konkrétni reSeni ploch pro zafizeni stavenisté bude nasledné detailné reSeno pred zahdjenim stavby za spolulcasti
dodavatele stavby, uréeného vybérovym fizenim. Na zdkladé jednani mezi vybranym dodavatelem stavby a
investorem stavby bude zpracovan dodavatelem stavby podrobny projekt ZOV (z4dsady organizace vystavby), kde
budou zohlednény vSechny pripadné pozadavky dodavatele stavby a poZadavky investora stavby.

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

VODA, ELEKTRICKA ENERGIE

Zajisténi jednotlivych médii pro vystavbu bude zajisténo ze stavajicich rozvodu a pfipojek s osazenim podruznych
méficich zatizeni nebo v pfipadé potreby z vlastnich zdroji zhotovitele stavby. Stavenisté je mozné zasobovat
provizorni stavenistni vodovodni pripojkou, z vodovodniho fadu v blizkosti stavby, ve vlastnictvi VAK Jablonné nad
Orlici, s osazenim (provizorni) vodomérné Sachty s vodomérem dle propozic vlastnika a s jeho souhlasem. V pfipadé
nutnosti bude voda pro technologické procesy dovazena v uzavienych nadobach dle moznosti zhotovitele. Pro
zajisténi elektrické energie bude na stavbé osazen stavenitni rozvadé¢ dle propozic CEZ a.s. a s jeho souhlasem nebo
bude energie zajisSténa pomoci mobilni elektrické centraly dle moznosti zhotovitele stavby. Uskutecnéni
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telefonického spojeni ze stavby je uvazovano za pouZiti mobilnich telefon(. Jako hygienické zafizeni pro staveniky
bude pouzito mobilni chemické wc.

VERTIKALNI DOPRAVA
Pro dopravu stavebniho materiadlu bude pouzito béznych prostfedki-osobni automobily typu pick-up a van, nakladni
automobily, v ramci stavby doprava ruénimi prostredky.

PRIPRAVA MALTOVIN A BETONU
Na stavenisti nebudou ptipravovany maltoviny v michacim centru. Navrh predpoklada dovoz z jednotlivych sloZzek
pfimo na stavenisté podle aktualni potieby

OSTATNI ZARIZENI
Dalsi zafizeni budou pouZivana v zavislosti na okamZzité potfebé technologickych procesu, a nejsou souéasti tohoto
navrhu

SKLADOVANI MATERIALU

Predpoklada se v co nejvétsim rozsahu "letma" montdaz stavebnich hmot i material( a prefabrikatl - t. j. jejich uloZeni
nebo zabudovani pfimo z dopravnich prostfedkll. (Docasna) skladka stavebnich materidl( a vyrobkd (predevsim
obrubnik(l a dlaZzdic) bude moZna na na pozemcich investora — obec Slatina nad Zdobnici a po domluvé i na
pozemcich SS KK. Pfipadné dalsi (docasné) skladky stavebniho materialu a vyrobk( mohou byt po domluvé situovany
na stavenisti, na volnych plochach resp. pozemcich ve vlastnictvi obce Tatenice. Skladky stavebniho materidlu nesmi
omezovat provoz po silnici I11/3195. Pro skladovani stavebnich hmot, materiald a prefabrikatd se nebudou vyuzivat
plochy mimo stavenisté ani plochy resp. pozemky, které nejsou ve vlastnictvi obce Slatina nad Zdobnici. Odstranéné
asfaltové smési (kryty a podklady vozovky silnice ¢i vjezdd do doml) jsou povazovany za odpady a musi s nimi byt
nakladano v souladu se Zakonem ¢. 185/2001 Sb. "O odpadech".

Zakresy podzemnich a nadzemnich vedeni v situaci jsou pouze orientacni, dle podkladii od jejich spravci. Pred
zahdjenim zemnich praci bude nutno veskerd podzemni vedeni vytycit!!! Pti stavbé v jejich blizkosti a v ochrannych
pasmech je tieba dodrzet poZadavky jejich spravcu (dle vyjadieni o existenci stavajicich podzemnich vedeni).

b) ODVODNENI STAVENISTE

Vzhledem k rozsahu linové stavby nebudou realizovana zvlastni opatfeni. Upraveny terén bude ptirozené vyspadovan
a destova voda bude prirozené vsakovana. Prace je potieba provadét v pfihodné dobé a za vhodnych klimatickych
podminek. V prlibéhu zemnich praci je tfeba vénovat zvySenou pozornost odvodnéni zemni plané zpevnénych ploch a
to zejména v pripadé vétsich srazek, kdy je tfeba zakladovou sparu chranit zakrytim plachtovinou nebo ztidit drenazni
potrubi které bude odvadét vody do nové destové kanalizace pod souhlasem spravce sité. Odvadéni srazkovych vod
ze stavenisté musi byt zabezpecdeno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchii ploch stavenisté.

c) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
Stavenisté je vymezeno pozemky dotéenymi stavbou a bude napojeno pfimo na stavajici dopravni infrastrukturu —
silnici 11/3195 a silnici 111/3198.

Stavenisté bude zasobovano provizorni stavenistni vodovodni pfipojkou, z vodovodniho fadu ve vlastnictvi VAK
Jablonné nad Orlici, s osazenim (provizorni) vodomérné Sachty s vodomérem. V ptipadé nutnosti bude voda pro
technologické procesy dovazena v uzavienych nadobach dle moznosti zhotovitele. Pro zajiSténi elektrické energie
bude na stavbé osazen staveni$tni rozvadé¢ dle propozic CEZ a.s. nebo bude energie zaji$téna pomoci mobilni
elektrické centraly dle moZnosti zhotovitele stavby.

Napoejni na stavajici technickou infrastkturu je mozné pouze se souhlasem vlastnika sité.
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Nutno respektovat uloZeni stavajicich podzemnich siti:

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI METALICKEHO KABELU, v majetku nebo spravé CETIN, a.s.

uloZzeni NADZEMNIHO VEDENI NN do 1kV, v majetku nebo spravé CEZ Distirbuce, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI VODOVODU, v majetku nebo spravé VAK Jablonné n Orlici, a.s.

uloZeni PODZEMNIHO VEDENI VEREJNEHO OSVETLENI, v myjetku nebo spravé obce Slatina nad Zdobnici

Veskeré stavajici inZenyrské sité v prostoru stavenisté budou pred zahdjenim stavby polohové a vySkové vyznaceny, v
pribéhu stavby k nim bude zajistén pfistup, a budou dodrZzeny podminky jejich_ochrannych pasem v¢. dodrZeni
uvedenych ve vyjadreni jednotlivych vlastnik( siti. Zajitit vytyCeni podzemnich inzenyrskychsiti a zafizeni na
stavenistich je povinnosti stavebnika.

d) VLIV PROVADEN{ STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY

Realizace stavby je spojena se zvySenou hlucnosti a prasnosti. Stavebni prace budou probihat pouze v denni dobu a
nebudou pfekroceny hlukové ani emisni limity. Budou provadéna opatieni pro minimalizaci téchto vlivQ. Pfi stavbé je
nutné brat ohled na neprerusené vyuzivani okolnich objektd.

Pozadavky na provadéni nové vystavby:

- zplUsob provadéni stavby je fesen tak, aby nedochdzelo k ohroZovani a nadmérnému nebo zbytec¢nému
obtéZovani okoli stavby, ke znecisténi ovzdusi, zamezeni pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkdm. Vybrany
dodavatel stavby musi toto respektovat.

- stavenisté musi byt v pribéhu provadéni stavby opocené (stavajici oploceni nebo nové provedené ochranné
oploceni stavenisté. V prabéhu provadéni stavby musi byt provadéci firmou zabezpeceno zamezeni pfistupu k
pfilehlym stavbam nebo pozemklm (oploceni stavenisté).

- v pripadé, Ze dojde stavebni ¢innosti k naruseni sousednich pozemkd, je nutné je uvést do plvodniho stavu. Vstup
na sousedni pozemky v pripadé potreby jen za souhlasu majitele pozemka.

- v pripadé, ze dojde stavebni ¢innosti k naruseni stavajicich vozovek, je nutno je po dohodé s jejich majiteli Ci
spravci uvést do puvodniho stavu. Vstup do stavajicich vozovek v pripadé potieby jen za souhlasu majitele
pozemkd ¢i se souhlasem jejich spravce.

- pri provadéni stavby nutno respektovat vedeni stdvajicich siti technické infrastruktury v Uzemi vcetné jejich
ochrannych pasem

- pred zapocetim vykopovych praci budou vytyceny veskeré stavajici inzenyrské sité. V misté jejich kfizeni nebo v
soubéhu budou prace provadény ruc¢né tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

- stavebni prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k zdsahu do sousednich pozemku ani k ohrozeni bezpecnosti
a plynulosti silniéniho provozu. Pfi vlastnim vyuZivani sjezdu nesmi dojit k ohrozeni bezpecnosti a plynulosti
silni¢niho provozu a ke znecistovani komunikace. Vlastnik sjezdu bude zajistovat fadnou udrzbu pripojeni.

- pfirealizaci stavby je nutno provést takova opatreni (pouziti mechanizm(, doprava, vylouceni stavebnich praci v
nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu), kterd budou minimalizovat negativni vlivy na Zivotni prostfedi ve
vztahu k okolni zastavbé (hlu¢nost, prasnost).

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICI ASANACE, DEMOLICE, KACENT DREVIN

Staveni$té budou tvofit prakticky vSechna (verejné) pfistupna prostranstvi u Silnice 111/3195. Stavenisté bude
chranéno provizornim docasnym ohrazenim se zdkazem vstupu chodci. Okoli stavenisté bude chranéno dle potieb a
dle platnych predpist. Pristupova komunikace bude pribézné udrZovana v Cistoté. Stavenisté bude opatieno
bezpecnostnimi tabulemi s varovnymi napisy a bezpecnostnimi pokyny. Vzhledem k rozsahu liniové stavby bude
zafizeni stavenisté docasné — kratkodobé, vidy pouze na dotéenou ¢ast stavby a prizplsobeno postupu vystavby.
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Kratkodobé zabory budou provedeny dle potfeby dodavatele, a to po splnéni jeho ohlasovaci povinnosti. Pro
kratkodobé zabory zvlastniho uzivani bude povoleni teprve vydano pfi jeho potfebé a v ném bude fesen konkrétni
zabor, jeho délka trvani atd.

Aby nedochdzelo v dobé vystavby ke zhorseni Zivotniho prostredi v misté stavby, musi dodavatel respektovat
hygienické normy pro vystavbu. Jednd se predevsim o neprekroceni norem hlu¢nosti a prasnosti - zamezeni
obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat a provadét
vSechna nutna opatreni proti obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru.

PFi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destl radné cisténa tak, aby nedochazelo ke znecistovani silnic.

V prlibéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrZovani Cistoty vozovek pro zamezeni nadmérné
prasnosti (zamezeni obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru) a tim zhorsSovani Zivotniho
prostiedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych
produktl (olejd, nafty, atd.) do terénu a zapfricinit tim kontaminaci pady ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz
zakazano volné spalovani stavebnich zbytk(.

ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

DEMOLICE

V ramci stavby jsou zahrnuty nevelké bouraci prace spojené s vystavbou nového chodnikového télesa. V trase A, ve
staniceni 0,091 950 km — 0,101 050 km, je v ramci nového vedeni chodniku upravena stavajici opérna zed — jedna se
o jeji vybourani a nasledny posun dle situace¢niho vykresu.

Déle pak bude v rdamci objektu dotéena stavajici komunikace I11/3195 a 111/3198, v disledku osazeni nové obrubnikové
linie (mimo realizovanou obrubnikovou linii v ramci rekonstrukce silnice 111/63195). Konstrukéni vrstvy komunikace
budou dotéeny v Sifce min. 0,50 m.

KACENI DREVIN

V ramci objektu budou vykaceny/prorezany kefe a kfoviny, které brani ve vedeni chodniku. V ramci
myceni/profezavani kefl a naletovych kfovin se jedna o ¢ast chodniku v Useku A, ve stani¢eni km 0,086 500 — 0,102
735.

Dalsi dfeviny v blizkosti stavby, u nichZ hrozi moZnost poskozeni, musi byt po dobu stavby uc¢inné chranény ve smyslu
CSN 83 9061 (Technologie vegetacnich uprav v krajiné — ochrana stromdi, porostii a ploch pfi stavebnich pracich).

f) MAXIMALNI TRVALE A DOCASNE ZABORY NA STAVENISTE

STAVENISTE

Pro stavbu bude poZadovan docasny zabor silnice 111/3195 a silnice 111/3198. Trvaly zdbor stavenisté je vymezen
pozemky dotéenymi stavbou. Jedna se o pozemky v katastralnim Gzemi Slatina nad Zdobnici (749 770). Bude-li to
nezbytné nutné, vzniknou docasné zabory na pfilehlych okolnich pozemcich. Docasné zdbory budou v co mozna
nejmensim rozsahu po dobu nezbytné nutnou a budou predem domluveny s prislusSnym vlastnikem pozemku a
spravcem siteé.

ZARIZENI STAVENISTE

Nebudou se zfizovat objekty zatizeni stavenisté s vyrobnim ¢i socidlnim zafizenim nebo zazemim. Nebudou se zfizovat
trvalé objekty zafizeni stavenisté jakoZto soucdst stavby — veskeré zafizeni stavenisté bude mobilniho charakteru.
Ocekava se a bude mozné umisténi (mobilni) stavenistni burky zhotovitele stavby a “chemického” WC na pozemcich
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investora. Zafizeni stavenisté bude majetkem zhotovitele stavby. Po ukonceni stavby (likvidaci zafizeni stavenisté)
musi byt plochy zafizeni stavenisté uvedeny do plvodniho stavu pfip. upraveny.

g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Ve stavajicim stavu neni v pfevazné ¢asti dotéeného Uzemi vedena pési trasa - neni poZzadovano.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

ODPAD VZNIKLY PRI STAVEBNICH UPRAVACH

Pfi provadeéni a bourani budou vznikat nasledujici druhy odpad( v nize predpokladaném mnozstvi, které budou
predavany opravnéné firmé zabyvajici se likvidaci ¢i ukladanim téchto odpadd na bezpeéném misté. BEhem vystavby
pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jedna se o odpad vznikly pfi demoli¢nich a
bouracich pracich v objektu v misté provadénych stavenich Uprav.

Nezdvadny odpad stavebni suti bude zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Odpady
budou na stavbé tfidény a zafazovany podle druh( a kategorii uvedenych v Katalogu odpad(l. U vhodnych odpad
bude provedena jejich recyklace a nasledné zpétné pouziti. Odpad, ktery nebude mozno zpétné vyuZit, bude podle
jeho fyzikalnich a chemickych vlastnosti odvezen na ptislusnou fizenou sklddku nebo odstranén jinak k tomu
oprdvnénou osobou. V pfipadé podezieni, Ze odpad ma nebezpecné vlastnosti, musi zodpovédna osoba dodavatele
stavby zajistit ovéreni téchto vlastnosti a nasledné s odpadem nakladat podle jeho skutecnych vlastnosti. Prostor pro
skladku bude urcen ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pred zahdjenim stavby. Ostatni
odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytridény a zneskodnény dle platnych pravnich predpist.

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpad(, které v rdmci stavebni ¢innosti vzniknou (napf.
zbytky izola¢nich materiald, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se zak.¢. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky
¢. 381/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.

Odpady budou dlsledné tridény dle jednotlivych druht a kategorii a budou predany pouze opravnéné osobé, ktera
je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu dopadu.

Za likvidaci odpadU vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu fizeni budou investorem
(provozovatelem objektu) a dodavatelem stavby doloZeny doklady o vyuZziti, popf. zneskodnéni odpadt vznikajicich
béhem vystavby objektu, véetné pribézné evidence odpadil. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym pfijemcem
odpadd.

Pti stavebni ¢innosti bude zajisténo prednostné vyuZiti odpadl pred jejich odstranénim - napf. stavebni sut,
prebytecny vykopek, odpadni dievo apod. budou predany provozovateli zafizeni k vyuZziti odpad(. UloZzenim na
skladku budou odstranovany pouze odpady, u kterych jiny zplsob odstranéni neni dostupny. K obsypim, zdsypim
apod nemohou byt pouZivany Zadné odpady - stavebni sut, odpady z demolic, plasty, obalové materialy, trubky,
odpadni kabely nebo jiné odpady véetné recyklovanych stavebnich a demoli¢nich odpad(. S nebezpecnymi odpady,
které vzniknou v pribéhu stavby (napf. Skodlivinami znecisténa, nadoby z natérovych hmot a apod.) bude nakladdano
dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zatizenich k tomu urcenych.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevsim dodavatel stavby (stavebnik), ktery musi béhem
stavby vést evidenci odpadt o vzniku a zpUsobu nakladani s odpady. Veskeré doklady o odstranéni ¢i vyuZiti odpadi
ze stavby budou predloZeny po ukonceni stavby pfi kolaudaci, resp. predloZeny odboru Zivotniho prostredi do 30 dnli
po ukonceni demolice.

Vzhledem k tomu, Ze v této fazi planovani neni mozné upresnit mnozstvi a vlastnosti pouZitych materiali a neni znam
dodavatel, nelze vytvofit presnou specifikaci konkrétnich materiald. Za likvidaci odpadi vznikajicich pfi vystavbé a
provozu je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolaudacnimu fizeni budou investorem (provozovatelem objektu) a
dodavatelem stavby doloZeny doklady o vyuZiti, popf. znesSkodnéni odpad( vznikajicich béhem stavebnich praci.
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S veskerym odpadem bude nakldddno dle znéni zdkona é. 185/2001 Sb. (Zdkon o odpadech a o zméné nékterych
dalsich zdkonii), vyhldsky 381/2001 Sb. (Vyhlaska, ktero se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpeénych odpadii
a seznamy odpadii a stati pro uéely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadi a postup pfi udélovani k souhlasu vyvozu,
dovozu) a vyhlasky é. 383/2001 Sb. (Vyhlaska o podrobnostech nakladani s odpady).

V tabulce je sepsdn predpokladany prehled odpadi dle vyhl. ¢. 381/2001 Sb. vznikajicich pri stavebnich tpravdch.

Kod odpadu Ndzev druhu Kategorie Popis zptisobu
odpadu nakldddni s odpady
150101 Papirové a (0] Preddni oprdvnéné
lepenkové obaly osobé k recyklaci
150102 Plastové obaly 0 Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
150103 Drevéné obaly 0 Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
150104 Kovové obaly 0 Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
150107 Sklenéné obaly 0 Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
1501 10* Obaly obsahujici N Preddni oprdvnéné
zbytky osobé na zdkl. smluv.
nebezpecnych latek vztahu
nebo obaly témito
Iatkami znecisténé
170107 Smési nebo 0 Preddni oprdvnéné
oddélené frakce osobé na zdkl. smluv.
betonu, cihel, tasek vztahu
a keramickych
vyrobkl neuvedené
pod cislem 17 01 06
170201 Drevo 0 VyuZiti, pripadné
spdleni v urc.
zarizenich
170202 Sklo 0 Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
170203 Plasty 0] Preddni oprdvnéné
osobé k recyklaci
17 02 04* Sklo, plasty a dfevo N Preddni oprdvnéné
obsahujici osobé na zdkl. smluv.
nebezpecné ldtky vztahu
nebo nebezpecnymi
latkami znecisténé
170302 Asfaltové smési 0 Preddni oprdvnéné
neuvedené pod C. o0sobé na zdkl. smluv.
170301 vztahu
170407 Smésné kovy 0 Preddni oprdvnéné

osobé k recyklaci
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17 04 09* Kovovy odpad N Preddni oprdvnéné
znecistény osobé na zdkl. smluv.
nebezpecnymi vztahu
latkami

1704 11 Kabely neuvedené 0 Preddni oprdvnéné
pod ¢. 170410 osobé k recyklaci

170504 Zemina a kameni @) VyuZiti k zavdazkém v
neuvedené pod okoli nebo predani
Cislem 170503 oprdvnéné osobé k

recyklaci

170802 Stavebni materidly 0 Preddni oprdvnéné
na bdzi sadry osobé na zdkl. smluv.
neuvedené pod vztahu
Cislem 17 08 01

1709 03* Jiné stavebni a N Preddni oprdvnéné
demolicni odpady osobé na zdkl. smluv.
(véetné smésnych vztahu

stavebnich a
demolicnich odpaddi)
obsahujici
nebezpecné ldtky

i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Viz. pfi¢né fezy. Bude upiesnéno v dalsi fazi dokumentace.

i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Negativni Ucinky stavby, jejich zafizeni na Zivotni prostiedi, zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace,
prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci a zastinéni budov neprekrodi limity stanovené v pfislusnych
predpisech, nafizeni vlady, zakonnymi normami apod. v platném znéni. Stavenisté bude zafizeno a uspofadano a
vybaveno pfistupovymi cestami tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét: nebude dochdazet k ohroZovani
a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich
komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. nesmi dochazet ke
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k
sitim technického vybaveni apod..

Pozadavky na stavby z hlediska pozarni bezpecnosti staveb jsou dany normovymi hodnotami. Pfed zahdjenim
vystavby budou vytyceny veskeré inZzenyrské sité, tyto budou polohové a vyskové oznaceny. Pfi realizaci stavby
budou dodrzeny veskeré hygienické pozadavky stanovené vyhlaskami v platném znéni. V ramci realizace stavby
budou minimalizovany dopady negativnich Ucinkd provadéni staveb , budou dodrZzeny limity hluku stanovené
platnymi vyhlaskami a nafizenimi vlady zejména 258/2000Sb ve znéni novely 392/2005 Sb. Opatfeni proti hluku
Pfedpokladané hlukové vlivy z obdobi stavebnich praci budou ve sledovaném venkovnim prostoru a pfi
predpokladanych ¢innostech zajistény v nizSich hodnotach nez stanovi hygienické poZzadavky z hlediska ochrany
zdravi pted nepfiznivymi ucinky hluku. Tyto vlivy, Casové omezené obdobim vystavby, Ize hodnotit, ve vztahu na
uzivatele okolnich budov, jako Unosné a bez nutnosti.

OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACIM

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejichz
hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni. Pfi provozu hlu¢nych strojd v mistech, kde
vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je
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nutno zabezpedit pasivni ochranu (kryty, akustické zdstény apod.). Pfi stavebni ¢innosti bude nutno dodrZovat
povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV ¢.148/2006 o ochrané zdravi pred neptiznivymi Ucinky
hluku a vibraci.

STAVEBNI CINNOSTI Z HLEDISKA HLUKOVE ZATEZE MUSI MINIMALNE SPLNOVAT NASLEDUJICI OMEZENI A JE NUTNE
RESPEKTOVAT MINIMALNE NASLEDUJICI SKUTECNOSTI :
- Bouraci prace nelze, vzhledem k poloze hlukové chranéné zastavby, provadét pred 7 hodinou a po 19 hodinég;
- Pfi zavazZeni stavebnim materidlem ponechavat béh motord vozidel jen na dobu nezbytné nutnou.
- Zdroje nadmérného hluku budou umistény na stavenisti ve vzdalenéjsich polohach.
- V ramci technickych mozZnosti budou stavebni stroje zakartovany (odhlu¢nény)
- Pri realizaci stavby je nutno provést takova opatreni (pouziti mechanizm(, doprava, vylouceni stavebnich praci v
nocnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu), kterd budou minimalizovat negativni vlivy na Zivotni prostfedi ve
vztahu k okolni zastavbé (hlu¢nost, prasnost).
OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI OVZDUSI VYFUKOVYMI PLYNY A PRACHEM

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkid produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny
v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich
komunikacich. Nasazovani stavebnich strojd se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moZnou miru, provadét
pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motord.
OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI KOMUNIKACI A NADMERNE PRASNOSTI

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani verejnych komunikaci
zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné
odstranovano. Vozidla dopravujici sypké materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v
pripadé zvysené prasnosti zkrapét. Zhotovitel stavby zajisti techniku (kropici vz a vozidlo s kartaci na cisténi
komunikaci), ktera v pripadé potreby bude odstranovat necistoty z vefejnych komunikaci.

Zvyseni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovdno:
- pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrZovany v poradku a Cistoté. Pfi znecisténi komunikaci vozidly
stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi
bez pratah( odstranit a uvést komunikaci do plvodniho stavu;
- uloZeni sypkého nakladu musi byt zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb.; v pfipadé dlouhodobého sucha
skrapénim stavenisté a meziskladky inertniho materialu
OCHRANA PROTI ZNECISTOVANI PODZEMNICH A POVRCHOVYCH VOD A KANALIZACE

Po dobu vystavby je nutno pti provadéni stavebnich praci a provozu zatizeni stavenisté vhodnym zplsobem
zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jednd se zejména o vhodny zplsob odvadéni
destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté musi
byt zabezpeceno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchl ploch stavenisté.

OCHRANA PRED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNICH MECHANIZMU

- Zhotovitel stavby je odpovédny za ndlezity technicky stav svého strojového parku.

-Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanizmy, které spliuji ptislusné
emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

- Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostiedky k zachyceni pfip. Unikl olejd ¢i PHM do terénu.

- Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy, povrchovych a podzemnich vod
cizorodymi latkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pfipadného uniku ropnych latek, napf. stacionarni havarijni sady
PROPACK 280 (PROBOX).
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- Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

NAKLADANI S ODPADY ZE STAVEBNI CINNOSTI

Odpady, které budou vznikat béhem provadéni stavby, jsou zattidény dle vyhlaskou 381/2001 Sb. — Vyhlaska
Ministerstva Zivotniho prostfedi, kterou se stanovi Katalog odpadu, Seznam nebezpecnych odpad( a seznamy
odpadu s statli pro uUcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpad( a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad( (Katalog odpad). a takto: Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude
fidit ustanovenim zakona 185/2001 Sb. o odpadech a dalsimi predpisy v odpadovém hospodarstvi. PGvodce odpadi
musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopad(im na Zivotni prostredi. K tomu
jsou nize uvedeny druhy odpad( vznikajicich béhem vystavby a vlastnim provozem stavby a jejich kategorizace.
Seznam odpadd viz. h) MAXIMALNI PRODUKOVANE MINOZSTVI A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE.

k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

PFi provddéni veskerych stavebnich praci musi byt dodrZeny bezpeénostni pfedpisy dle zékona 309/2006 Sb.,
ve znéni zdkona ¢. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci v
pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovdni sluZeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdZzni, stavebné montazni nebo udrZovaci prace pro
jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon préce. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté
naleZité zajiSténo a vybaveno. Na stavbé je nutno dodrzovat veskeré predpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP.
Stavebni, zemni i montazni prace jsou béZného charakteru a standardni technologie. NevyZzaduiji se specialni
bezpeénostni opatieni. Musi vsak byt provddény podle pfislusnych ustanoveni nafizeni viady ¢é. 362/2005, nafizeni
vlddy ¢. 591/2006 Sb. a pfislusnych CSN.

Zameéstnavatel uvedeny v odstavci 1 vySe uvedeného zdkona je povinen dodrZovat dalsi poZadavky kladené na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:
a) udrZovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod
a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkd a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) predchazeni zdravotnim rizikGm pfi praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouZzitim, béhem pouZzivani, pti idrzbé a pravidelném
provadéni kontrol stroj, technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouzivani

s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezp. a ochranu zdravi,
g) splnéni pozadavk( na odbornou zpUsobilost fyz. osob konajicich prace na stavenisti,
h) urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezp. latek, pripravkd a material(,
i) splnéni podminek pro odstraniovani a odvoz nebezpecnych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materialq,

k) pfizplisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy

podle skutec¢ného postupu praci,

|) pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zameéstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo
v jeho tésné blizkosti,
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o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalsich fyzickych osob na stavenisti,

které mu bylo predano,

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a ¢innosti

vystavujici zaméstnance ohrozZeni zZivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrZovani blizSich minimalnich pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pti préci
na stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem.

k.1 BEZPECNOST A OCHRANA TRETICH OSOB, BEZPECNOST STAVENISTE :
Stavebni prace budou realizovdny zejména na pozemcich a objektech v majetku stavebnika. Stavebni prostor bude
radné ohrazen — docasné oploceni. Pohyb tfetich osob na stavenisti pouze se souhlasem investora nebo v jeho
doprovodu. Vsichni pracovnici budou vybaveni ochrannymi pomuckami dle platnych predpis(. Veskeré stavebni
prace budou provadény v souladu s platnymi predpisy BOZP. Jedna se zejména o zakon 309/2006 Sb. Pred realizaci
stavby budou stanoveny terminy kontrolnich prohlidek stavby :

- kontrola stavenisté

- kontrola zemni plané

- kontrola dokonceni stavebnich uprav

Provozovatel musi seznamit vSechny pracovniky s bezpecnostnimi predpisy, které musi byt dle pozadavk( predpist
vyvéseny. Provozovatel zpracuje prislusné provozni rady. Veskeré vyrobky a prace na stavbé a provozu budou
schvaleny pro CR. P¥i provadéni nutno dodrZovat zdkon €.309/2007 Sb. a NV &. 591/2006 Sb.

Zadavatel stavby zajisti, aby pred zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovdn plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,,plan BOZP“) a to uréenym koordinatorem BOZP, podle druhu a velikosti stavby tak, aby
plné vyhovoval potfebdm zajiSténi bezpeéné a zdravi neohrozujici prace. Koordinator BOZP vykondva svoji ¢innost v
souladu se Zakonem €. 309/2006 Sb. ("zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci"). Na
stavbé je nutno dodrzovat veskeré predpisy a zakonnd ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni, zemni i montdzni prace
jsou bézného charakteru a standardni technologie. Nevyzaduiji se specidlni bezpeénostni opatifeni. Nebude nutné Cinit
zvlastni opatreni k usporadani a bezpecnosti stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu. Musi vSak byt provadény
podle pfislusnych ustanoveni vyhl. 601/2006 Sb., CUBP, CBU a pfislusnych CSN.

k.2 POZADAVKY Z HLEDISKA BOZP

Na stavbé je nutno dodrZovat veskeré predpisy a zakonna ustanoveni tykajici se BOZP. Stavebni, zemni i montazni
prace jsou béZného charakteru a standardni technologie. NevyZaduji se specidlni bezpecnostni opatfeni. Musi vSak byt
provadény podle piislu$nych ustanoveni nafizeni vlady ¢. 326/2005, natizeni vlady €. 591/2006 Sb. a ptislu$nych CSN.
PFi zasobovani stavby bude respektovan provoz vefejné dopravy a chodcl. Pfi manipulaci stroji a vozidel zajisti
dodavatel dohled vyskolené osoby.

k.3 STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI
PoZadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti (dle § 3 zak. ¢. 309/2006 Sb.):

(1) Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montdzni, stavebné montazni nebo udrZovaci prace pro
jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v sou€innosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro
bezpecny vykon préce. Prace podle véty prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté naleZité zajisténo
a vybaveno.

(2) Zaméstnavatel uvedeny v odstavci 1 je povinen dodrZovat dalSi poZadavky kladené na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou

a) udrZovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) usporadani stavenisté podle prislusné dokumentace,

c) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro prichod a pohyb fyzickych osob,
vyrobnich a pracovnich prostfedk( a zafizeni,
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d) zajisténi pozadavk( na manipulaci s materidlem,

e) predchazeni zdravotnim rizikim pf¥i praci s bremeny,

f) provadéni kontroly pred prvnim pouZitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroja,
technickych zafizeni, pfistroji a naradi béhem pouZivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpecénost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavk( na odbornou zpUlsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) urceni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pripravk( a materiald,

i) spInéni podminek pro odstrariovani a odvoz nebezpecénych odpadd,

j) uskladnovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytk( materialq,

k) pfizplisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo na jejich etapy podle skutecného postupu praci,

I) prechazeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrZovat na
stavenisti,

m) zajiSténi spoluprace s jinymi osobami,

n) predchazeni rizikim vzajemného plsobeni ¢innosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti,

o) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo predano,

p) pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti vystavujici zaméstnance
ohroZeni zivota nebo poskozeni zdravi,

q) dodrzovani blizSich minimalnich poZadavkl na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich stanovenych
provadécim pravnim predpisem.

(3) Bliz8i minimalni poZadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a blizsi vymezeni praci a ¢innosti
vystavujicich zaméstnance zvySenému ohrozeni zivota nebo zdravi, pfi jejichz vykonu je nezbytna zvlastni odbornd
zpUsobilost, stanovi provadéci pravni predpis.

§ 15:

(1) V pfipadech, kdy pti realizaci stavby

a) celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti je delSi nez 30 pracovnich dn(, ve kterych budou vykonavany
prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez 1 pracovni den, nebo
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila prfesahne 500 pracovnich dnl v pfepoctu na jednu
fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit ozndmeni o zahajeni praci, jehoZ nalezitosti stanovi provadéci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté (§ 2 odst. 1 zak. ¢. 251/2005 Sb., o
inspekci prace) nejpozdéji do 8 dnl pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni mulze byt v listinné nebo
elektronické podobé. Dojde-li k podstatnym zménam Udajl obsaZzenych v ozndmeni, je zadavatel stavby povinen
provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi
k uzZivani. Rozsahlé stavby mohou byt oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napt. tabuli s uvedenim potiebnych udaju.
Uvedené Udaje mohou byt soucasti Stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbé.

(2) Budou-li na stavenisti vykondvany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, které jsou stanoveny provadécim pravnim predpisem, stejné jako v pripadech podle odst. 1,
zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen ,plan”) podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné
a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provadéni;
musi byt rovnéz pfizplsoben skuteénému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.

k.4 POZADAVKY NA OPATRENI NA STAVENISTI

Hlavni stavebni prace budou probihat za plného provozu komunikace 111/3403 - zvlastni opatfeni jsou popsany v odst.
m). Bezprostredni okoli stavenisté musi byt udrzovano v Cistoté. Pokud dojde ke znecisténi prijezdovych komunikaci,
musi byt provedeno jejich okamzité vycisténi. Pfi vstupu na stavenisté se umisti vystrazna tabule , Vstup
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nepovolanym osobam zakazan“. Pfi stavbé nedojde k Zddnému omezeni z hlediska narokl na osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Postup vystavby bude organizovan tak, aby stavebni prace probihaly pouze v denni
dobé.

Béhem realizace stavby by nemélo dochazet k naruseni Zivotniho prostredi v okoli stavby jak na pozemcich investora,
tak na sousednich pozemcich. Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorseni Zivotniho prostfedi v misté stavby a v
okoli stavby, musi dodavatel stavby respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevsim o neprekroceni
norem hlu¢nosti a prasnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad ptipustnou miru. Dodavatel
stavby bude respektovat a provadét vSechna nutnd opatreni proti obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad
pripustnou miru. Detailni specifikace téchto opatfeni bude provedena v dalSim stupni PD v projektu POV po
konzultacich s dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu vystavby.

V prlibéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrZovani Cistoty vozovek pro zamezeni nadmérné
prasnosti (zamezeni obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru) a tim zhorsSovani Zivotniho
prostiedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych
produktl (olejd, nafty, atd.) do terénu a zapfricinit tim kontaminaci pady ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz
zakazano volné spalovani stavebnich zbytk(.

k.5 PRI VYSTAVBE

V etapé vystavby byvaji dominantnim polutantem tuhé castice, které se uvolfiuji do ovzdusi pfi terénnich a zemnich
pracich; vyfukové plyny ze stavebnich a dopravnich mechanismd se mohou projevit spiSe pfi jejich Spatném
technickém stavu. Vliv na kvalitu ovzdusi je mozné vyrazné snizit vhodnym planovanim pracovnich postupt a pfi
pouZiti dobfe udrzovanych stavebnich stroju.

k.6 PRASNOST ZE STAVENISTE

Odkryta plocha stavenisté bude pfi suchém a vétrném pocasi predstavovat plosny zdroj sekundarni prasnosti.
MnoZstvi vétrem Sifenych prachovych ¢astic zavisi na mérné hmotnosti ¢astic, jejich velikosti a na sile vétru. Pro
pfipad suché stavebni plochy a zvysené prasnosti by mélo byt v podminkach na provadéni stavby stanoveno, Ze pfi
stavebnich pracich je nutno zajistit proti nadmérné prasnosti zkrapéni a sypké hmoty musi byt pfevazeny pod
plachtou. Nadlimitnich hodnot mdze byt u stavenisté dosazeno pouze v pfipadé trvani vétru silnéjsiho nez 10 m/s.
Tyto podminky by mohly nastat maximalné po dobu nékolik desitek hodin v roce, realné tedy nemuze dojit

k vicendsobnému prekroceni imisniho limitu, jak to povoluje nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb.

k.7 NAKLADNI AUTOMOBILOVA DOPRAVA

Hlavni podil dopravy bude predstavovat odvoz materidlu z bourdni a dovoz stavebnich materidld pro stavbu. BEéhem
obdobi vystavby se nepfedpokladd abnormalni intenzita nakladni dopravy. Prirlistky imisnich koncentraci v okoli
pfijezdovych komunikaci se projevi pouze v narlstu kratkodobych koncentraci. Podil zemnich stroji stavby na
imisnich pfispévcich je zanedbatelny. V rdmci projektu jsou navrZena technicka opatieni ke snizeni prasnosti a
hluénosti v Uzemi po dobu vystavby z hlediska okolnich objektd a provozu v obci. Provoz a usporadani stavenisté
musi vychazet z nafizeni vlddy 591/2006 Sbh. ze dne 12. prosince 2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

1. Stavby, pracovisté a zafizeni stavenisté musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a) stavenisté v zastavéném Uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m. P¥i
vymezeni stavenisté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit. Nahradni komunikace je nutno fadné vyznacit a
osvetlit,
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b) u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé prace, lze
ohrazeni provést zdbradlim skladajicim se alespon z horni ty¢e upevnéné ve vysi 1,1 m na stabilnich sloupcich a
jedné mezilehlé stfedni tyce; s ohledem na mistni a provozni podminky mUze toto ohrazeni byt nahrazeno
zabranou podle pfilohy €. 3, ¢asti lll., bodu 2. k tomuto nafizeni,

c) nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodud ohrazeni
ani zabrany provést, musi byt bezpecnost provozu a osob zajisténa jinym zplsobem, napfiklad fizenim provozu
nebo stfezenim,

d) nepouZivané otvory, prohlubné, jdmy, propadliny a jind mista, kde hrozi nebezpeci padu fyzickych osob, musi
byt zakryty, ohrazeny podle pfilohy €. 3 ¢asti lll. bodu 2. k tomuto nafizeni nebo zasypany.

2. Zhotovitel urci zplsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti, a stanovi Ih(ity kontrol tohoto zabezpeceni.
Zakaz vstupu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech, a na
pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

3. Vjezdy na stavenisté pro vozidla musi byt oznaceny dopravnimi znackami, provadéjicimi mistni Upravu provozu
vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vsech
vjezdech, a na pfistupovych komunikacich, které k nim vedou.

4. Pred zahajenim praci v ochrannych pdsmech vedeni, staveb nebo zafizeni technického vybaveni provede
zhotovitel odpovidajici opatfeni ke splnéni podminek stanovenych provozovateli téchto vedeni, staveb nebo zafizeni,
a béhem provadéni praci je dodrzuje.

5. Po celou dobu provadéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpeény stav pracovist a dopravnich komunikaci;
pozadavky na osvétleni stanovi zvlastni pravni pfedpis.

6. PFistup na jakoukoli plochu, kterd neni dostatecné Unosn3, je povolen pouze, pokud je vhodnym technickym
zafizenim nebo jinymi prostiedky zajisténo bezpecné provedeni prace, poptipadé umoznén bezpecny pohyb po této
plose.

7. Materialy, stroje, dopravni prostfedky a bfemena pfi dopravé a manipulaci na stavenisti nesmi ohrozit bezpecnost
a zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé jeho bezprostredni blizkosti.

k.8 USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY VEREJNYCH ZAJIMU

1.V pribéhu provadéni veskerych zemnich praci bude umozZnéno provedeni zachranného archeologického vyzkumu.
Jeho zajisténi je nutno projednat v dostatecném predstihu pred zahajenim vykopovych praci a stavebni ¢innosti.
Podminky pro provedeni archeologického vyzkumu a harmonogram praci je nutno projednat s provadéci organizaci
v dostate¢ném predstihu.

2. Béhem stavby musi byt zachovana dopravni obsluha dotéené oblasti, bezpeény prichod pro pési v dotcené oblasti
a pfijezd a pristup k prilehlym objektdim, jmenovité pro pohotovostni vozidla.

3. Béhem vystavby musi byt umoZnén pfijezd tézké techniky provozovatele sité ke vstupnim Sachtam verejné
kanalizace; rovnéz zlistane zachovan pfistup k ulicnim hydrantlm a armaturam stavajicich vedeni technického
vybaveni.
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4. Po dobu stavby bude zachovan pfistup k telekomunika¢nim kabeltm.

5. Provadéni vykopovych praci v ochranném pasmu podzemniho vedeni elektrizacni soustavy a verejného osvétleni,
plyndrenskych zafizeni, vodovodnich fadd provadét ruéné.

6. Kabelové sité elektrizaCni soustavy v tésné blizkosti vykopl pro stavebni konstrukce budou ru¢né obnaZeny,
provizorné vyvéseny a zajistény.

7. Pfipadné odkryté vodovodni potrubi bude zabezpeceno proti poklesu a vyboceni.
8. Béhem praci bude zachovan pfistup mobilni poZarni techniky ke viem okolnim objektim.
9. Po dobu provadéni stavby bude zachovana pristupnost a akceschopnost uli¢nich pozarnich hydrant(.

10. Pfi kaceni dfevin budou dodrZena vSechna bezpecnostni opatreni zabranujici Siteni parazitickych hub a
drevokazného hmyzu, tzn. v€asna likvidace vytéZzené dfevni hmoty - jeji okamzity odvoz.

11. Tato kapitola pouze doplriuje prislusné ¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektim
k.9 PROTIPOZARNI ZABEZPECENI STAVBY

1. V pribéhu stavby budou zajistovana opatfeni na Useku pozarni ochrany, vyplyvajici z povinnosti pravnickych a
fyzickych osob stanovenych zakonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Tato kapitola pouze dopliiuje prislusné c¢asti technickych zprav k jednotlivym stavebnim objektim.

k.10 DOPRAVNI OPATRENI BEHEM STAVBY

V souvislosti s provozem stavenisté a provadénim dila bude dotéen stavajici dopravni rezim v bezprostfednim okoli
stavby. Jednd se jmenovité o tyto pfipady - pfi viezdu a vyjezdu vozidel stavby. Pfi zdsobovani stavby bude
respektovan provoz verejné dopravy a chodcl. Pfi manipulaci strojd a vozidel zajisti dodavatel dohled vyskolené
osoby. Po dobu vystavby je proto nutné rovnéz dodrzovat zakon €. 361/2000 Sb. O provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a Vyhlaskou €.30/2001 Sb. v platném znéni.

k.11 POZADAVKY NA DALS{ ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedenim druhu praci a rozsahu jejich subdodavky, pouzité technologie
s registrem rizik, véetné jeho podzhotoviteld.

2. Zhotovitel je povinen upozornit ostatni zhotovitele na vSechny okolnosti, které maji vliv na provoz a bezpecnost na
stavenisti a to i v pribéhu vystavby

3. Zhotovitel je povinen uzivat staveniSté pouze pro ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté je
povinen dodrZovat veskeré pravni pfedpisy a udrZovat na stavenisti poradek.

4. Zhotovitel je povinen pribézné na stavenisti odstrafiovat vSsechny druhy odpad(, stavebni suti a nepotfebného
materidlu.

5. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho podzhotoviteld majici pfislusnou kvalifikaci
s dokladem o kvalifikaci pracovnik(, kterou je zhotovitel na pozadani objednatele povinen dolofZit.

6167/21 — CHODNIK PODEL SILNICE 111/3195, V OBCI SLATINA NAD ZDOBNICI
B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
49/55


http://www.bkn.cz/

B KN SPOL. S R. O., VLADISLAVOVA 29/, 566 01 VYSOKE MYTO www.bkn.cz, bkn@bkn.cz
DOKUMENTACE KE SPOLECNEMU POVOLEN{ STAVBY

6. Objednatel je oprdvnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavby) jakoukoliv osobu
zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, ktera si pocina tak, Ze ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji i jinych pracovnikl na
stavbé (to se tyka i pozivani alkoholickych ¢i navykovych latek, které snizuji jeho pracovni pozornost a povinnosti se
pfi podezieni se podrobit pfislusSnému testu)

7. Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro
navrzeny Ucel zaruduji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splfiuje
pozadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostredi,
bezpecnost pfi uzivani (véetné uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na
Usporu energie a ochranu tepla.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije stroje a materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci Ci
predepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podle pfislusnych predpist.

9. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vesSkera bezpecnosti a hygienickd opatieni a pozarni ochranu stavenisté i
provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanoveny pfislusSnymi predpisy.

10. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomi zdrzuj na
stavenisti a je povinen zabezpedit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuackami.

11. Zhotovitel odpovidd za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni Iékafské prohlidce a Ze jsou zdravotné
zpUsobili k préci na dile, véetné svych podzhotoviteld.

12. Zhotovitel je povinen provést pro vsechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni i prlibézna skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané.

13. Zhotovitel je povinen v pfiméreném rozsahu pravidelné kontrolovat, zda sousedici objekty netrpi vlivy
provadénych stavebnich praci.

14. Dojde-li k jakémukoliv Urazu, ktery vyZaduje sepsdni zdznamu, pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich
s provadénim dila, je zhotovitel povinen zabezpecit vySetfeni Urazu a sepsani pfislusného zaznamu. Zhotovitel je
povinen oznamit takovy Uraz neprodlené koordinatoru stavby pro nezbytnou soucinnost.

k.12 DOKUMENTACE ULOZENA NA STAVENISTI

Hlavni zhotovitel je povinen pro bezpecny chod stavby, informovanost zaméstnancu, ostatnich zhotovitell a
kontrolni ¢innost kontrolnich organ(i a koordinatora stavby vést na stavenisti doklady :

- Stavebni povoleni (ozndmeni zahajeni praci)

- Projektova dokumentace

- Technologické postupy

- Pracovni postupy

- Informace o rizicich

- Stavebni denik — vést denné, pred zahdjenim praci

- Kniha drazl

- Pozarni poplachovou smérnici

- Pozarni evakuacni plan

- Havarijni plan

- Traumatologicky plan

- Provozné dopravni rad (je-li nutné zpracovan)

- Sankcni rad (je-li stanoven)
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- Koordinacni opatteni ( jsou-li stanovena)
- Plan BOZP

Za uloZeni a vedeni dokumentace na stavbé odpovida stavbyvedouci spolecné s dalsimi vedoucimi zaméstnanci
ostatnich zhotoviteld.

|) UPRAVA PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB

Zasady reSeni verejné pristupnych komunikaci, ploch a objektd souvisejicich se stavenistém, z hlediska uZivani a
pfistupnosti pohyboveé a zrakové postizenych - jsou dodrZzeny vSechny pozadavky umozZiujici uzivani zpevnénych ploch
osobam s omezenou schopnosti pohybu a orientace - provedeno s pfihlédnutim na vyhl. 398/2009 Sb. (Vyhldska o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb).

ZASADY RESENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE

Je nutné v misté vykop nebo stavenisté zachovat bezbariérovou trasu (komunikaci pro chodce) v celkové prichozi Sifce
min. 1500 mm (dle bodu 1.0.2., pfil. ¢.2 k vyhl. 398/2009 Sb.). V pfipadé, Ze toto neni mozné dodrzZet, nebo pfi pfipadné
uzavirce stavajici trasy se dle mistnich podminek navrhne vzdalenostné pfimérena nahradni bezbariérova trasa, a to
véetné pripadnych pfechodl pro chodce. Trasa musi byt oznatena mezindrodnim symbolem pfistupnosti — symbol
zafizeni nebo prostoru pro osoby na voziku (dle bodu 1, pfil. €.4 k vyhl. €.398/2009 Sb.). Upozornéni na uzavieni
komunikace musi byt umisténo vcas, aby vozickar mohl zvolit nahradni trasu a nemusel se daleko vracet.

Ptipadny prechod pro chodce - pokud uzavirka vyZaduje prechdzeni vozovky, musi byt zfizen bezbariérovy prechod
(véetné ndjezdu na oba chodniky; chodnik, na ktery se ndhradni trasa sméruje, musi byt pouZitelny pro vozickdre, tj.
musi existovat jesté dalsi bezbariérovy sjezd z tohoto chodniku).

ZASADY RESENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU
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V misté vykopu je nutno zfidit lavky pro jejich prekondni. Ldvka pres vykop musi byt umisténa tak, aby na obou strandch
lévky byl zachovdn manipulaéni prostor 1500 x 1500 mm pro pripadné otoceni voziku a pro nasmérovdni voziku pro
bezpecné najeti na lavku. Lavky musi byt Siroké nejméné 900 mm s vysSkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou
strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zdbradli ve vySce 100 az 250 mm nad pochozi plochou
(po obou stranach lavky) nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pro pochozi rost plati podminka - velikost mezery ve
sméru chlize nejvyse 15 mm (dle bodu 1.1.3., pril. ¢.1 k vyhl. 398/2009 Sb.).

350 mm

min. 900 mm =

Zabradli vysoké 1100 mm, cozZ je vyska zdbradli pro osoby s omezenou schopnosti orientace - osoby se zrakovym
postiZzenim (dle bodu 1.2.10 a 4.2, pfil. ¢.1 k vyhl. 398/2009 Sb.).

ZASADY RESENI PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI ORIENTACE — OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM
Je nutné dodrZet vodici linie pro osoby se zrakovym postizenim a to prevazné v prostoru vykopu, okraje lavek na nichz
a stavenisté (dle bodu 1.2.10, pfil. ¢.1 k vyhl. 398/2009 Sb.).

Do prichoziho prostoru podél vodici linie se neumistuji Zadné prekazky. Predméty, stavby pro reklamu a informacni
nebo reklamni zafizeni, letni zahradky a jiné konstrukce na ostatnich mistech pochozich ploch musi mit ve vysi 100 aZ
250 mm nad pochozi plochou pevnou prekazku pro bilou hil jako je spodni ty¢ zabradli nebo podstavec a ve vysi 1100
mm pevnou ochrannou ty¢ zabradli nebo horni dil oploceni, sledujici padorysny primét prekazky, popfripadé lze
odsunout zarazku za obrys prekazky nejvyse 0 200 mm.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Stavenisté bude pfiléhat k silnici 111/3195 a silnici 111/3198, pFistup stavenistni dopravy bude po této komunikaci.
Nepredpoklada se celkova uzavirka mistni komunikace, objizdka ¢i vyluka — stavba bude realizovana za provozu. |
presto si stavba v urcité fazi vyzada provedeni dopravniho opatieni - nutnost vyuZiti prechodného svislého
dopravniho zafizeni, v souladu s TP 66 — zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemcich komunikace.
Nepredpokladame vyznamné dopravni komplikace.

Pfesné reSeni a navrh prechodového znaceni, imobilnich zdbran, atd. z ddvodu omezeni dopravy a pésiho provozu
vypracuje a nasledné predlozi vybrany dodavatel stavby dle zvoleného postupu vystavby a provadéni vystavby. Tento
navrh predloZi investorovi a pfislu$nym orgdndm (policie CR, SSOK) a nechd si navrh odsouhlasit. Zpracovani
projektové dokumentace DIO a nasledné povoleni umisténi stavby docasného dopravniho znaceni musi byt zajisténo
v dostatecném predstihu pfed zacatkem praci (min. 30 dnll pfed zahajenim stavby).
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Nebyly navrhovany objizdné trasy. Doba praci bude zaviset na technologickych moznostech generalniho dodavatele
stavby a rychlosti vystavby dle harmonogramu vystavby zpracovaného timto zhotovitelem stavby. Pfi vystavbé nesmi
dojit k ohrozeni chodcl, cyklistd a aut. Nesmi byt znecistény komunikace v okoli a zamezen pfistup do pfilehlych
objekta.

n) STANOVENI{ SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY — RESENi DOPRAVY BEHEM VYSTAVBY (PREPRAVNI
A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNi UZIVANI POZEMNi KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY, VYLUKY), OPATRENI PROTI
UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.

Je nutna koordinace s planovanou stavbou rekonstrukce stavaijici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna —
Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Kralové. Hranice stavby chodniku je uréena prevainé stavbou uvedené rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 a
chodnik je v celé své délce navrzen dle uloZenych silniénich obrubniku, dle vyse zminéné PD.

Je zadouci, aby stavba chodnikll byla provadéna postupné - po vhodné volenych Usecich a tak, aby omezeni provozu
na silnici 111/3195 a silnici/3195 (a mistnich komunikacich) byla co nejmensiho rozsahu. Stavbou nesmi byt podstatné
omezena dopravni obsluznost obce Slatina nad Zdobnici. Pfip. naruseny povrch vozovky silnice 111/3195 a silnice
[11/3198 musi byt Fadné opraven. V mistech provadéni stavebnich praci v blizkosti nadzemnich objektl musi byt vykopy
pfip. pazeny a rozepreny. VSechny oteviené vykopy musi byt fadné oznaceny (alespon paskami nebo prkny na ocelov.
trnech). ObnaZena podzemni vedeni musi byt chranéna proti poskozeni. V pfipadé jejich poskozeni je nezbytné prizvat
jejich provozovatele (spravce, vlastnika) a dle jeho dispozic vedeni opravit. Provozovatele (spravce, vlastnika) je nutné
prizvat i ke kontrole uloZeni (obnaZzenych) podzemnich vedeni a to jesté pred jejich (zpétnymi) zasypy.

Po dobu provadéni stavebnich praci musi zlistat okolni domy a objekty pristupné. Odpadové nadoby pro domy, domky
a budovy musi byt pfi provadéni stavebnich praci soustfedény k odvozu odpadd na mista dostupna vozim odvozu
odpadll. Zhotovitel stavby musi zajistit dostupnost a moznost prljezdu pro vozidla Integrovaného zachranného
systému (Policie CR, Hasi¢sky zachran. sbor, Lékafska zachran. sluiba). Stavebni stroje, mechanismy a dopravni
prostiedky zhotovitele mUsi byt zplsobilé pro provoz na pozemnich komunikacich. Pfi odstdvce stavebnich strojd,
mechanismU a dopravnich prostfedkl je nutné vénovat zvlastni pozornost manipulaci s ropnymi latkami (pohonné
hmoty, mazaci oleje, . . .). Provozem stavebnich strojl, mechanismU a dopravnich prostfedkl nesmi byt znééistovany
silnice, ani mistni komunikace.

Redeni dopravy b&hem vystavby je popsdno v odst. m, dale stavba nevyzaduje zvlastni pozadavky na provadéni
vyzadujici bezpec€nostni opatreni.

0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU
Stavenisté je vymezeno pozemky dotéenymi stavbou a bude napojeno pfimo na stavajici dopravni infrastrukturu —
silnici 111/3195 a 111/3198.

ZARIZENI STAVENISTE

Nebudou se zfizovat objekty zatizeni stavenisté s vyrobnim ¢i socidlnim zafizenim nebo zazemim. Nebudou se zfizovat
trvalé objekty zafizeni stavenisté jakoZto soucdst stavby — veskeré zafizeni stavenisté bude mobilniho charakteru.
Ocekava se a bude mozné umisténi (mobilni) stavenistni buriky zhotovitele stavby a “chemického” WC na pozemcich
investora. Zafizeni stavenisté bude majetkem zhotovitele stavby. Po ukondeni stavby (likvidaci zafizeni stavenisté)
musi byt plochy zafizeni stavenisté uvedeny do plvodniho stavu pfip. upraveny.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICi DiLEI TERMINY
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ZpUsob dodavky stavby - stavba bude provedena dodavatelsky, dodavatel bude vybran vybérovym fizenim. Stavba
nebude ¢lenéna na etapy.

Termin zahdjeni stavby je zavisly na realizaci stavby rekonstrukce stavaijici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na
—Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.0., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing.
Michla Némec (CKAIT — 0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec
Krdlové.

Stavba rekonstrukce silnice 111/3195 musi predchdazet vystavbé chodniku! Podrobnosti postupu vystavby zvoli vybrany
dodavatel

B.8.2 VYKRESY
Vzhledem k charakteru a velikosti stavby je stavenisté/zatizeni stavenisté vyznaceno a popsano ve vykresové priloze
C.3 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

NAVRH VECNEHO A CASOVEHO POSTUPU PRACI V PODROBNOSTECH PODLE SLOZITOSTI A ROZSAHLOSTI STAVBY.
PRO JEDNODUCHE STAVBY JE MOZNE HARMONOGRAM VYSTAVBY ZAHRNOUT DO TECHNICKE ZPRAVY.

Zavazny postup vystavby bude urcéen zhotovitelem stavby v rdmci platného harmonogramu praci. Termin zahajeni a
dokonceni stavby bude jesté uprfesnén. Podrobnosti postupu vystavby zvoli vybrany zhotovitel stavby.

Plan kontrolnich prohlidek bude dohodnut s investorem akce a s vybranou dodavatelskou organizaci. Sklada se ze
vstupni kontrolni prohlidky — pfejimky stavenisté a z vystupni kontrolni prohlidky — prejimky stavby po dokonceni.
Dalsi kontrolni prohlidky budou dle rozsahu stavby — min 1x za tyden pripadné dle pozadavku stavby. Zadavatel je
povinen stanovit koordinatora BOZP podle zakona 309/2006 Sb. pro pfipravu i pro realizaci.

Koordinace stavby bude fizena autorizovanym zastupcem realiza¢ni firmy — (stavbyvedoucim) popt. dozorem
investora ve spolupraci s autorskym dozorem.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Podrobnosti postupu vystavby zvoli vybrany zhotovitel stavby.

B.8.5 BILANCE ZEMNiICH HMOT
Viz. pti¢né fezy. Bude upresnéno v dalsi fazi dokumentace.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

6.1 ODVODNENI POVRCHU CHODNIKU A STAVAJICI SILNICE

Odvodnéni nového chodnikového télesa je feSeno svedenim povrchovych vod za pomoci podélného a pficného
sklonu do prostoru silnice. Dale je vyuzito stavajich uli¢nich vpusti v rdmci silnice 111/3195 a nové navrzenych uli¢nich
vpusti v ramci planované stavby rekonstrukce stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameni¢na — Jaroslav,

2 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla
Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky kraj, Pivovarské ndmésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

ULICNI vPUST
V projektu je navrzeno posunuti stavajici ulini vpusti. Jedna se o st. UV na pocatku staniceni Useku A. Stavajici Uv je
nutno posunout mimo téleso chodniku — do st. komunikace. Posunutd Uv bude zpétné napojena do st. kanalizace.
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6.2 ZEMNI PLAN

Odvodnéni zemni plané je feSeno jejim jednostrannym pri¢nym sklonem velikosti min. 3,00%, a pfipadnou
doplnénou podélnou silni¢ni drendzi. V pfipadé nasypového télesa je zemni plan odvodnéna jednostrannym pricnym
sklonem na povrch svahu. Sklon zemni plané musi byt dodrzen! PodéIna silni¢ni drenaz bude doplnéna pouze

v ptipadé jeji absence na stavajici hrané komunikace — nutno posoudit p¥i realizaci stavby.

Drendzni potrubi je umisténo min. 0,20m pod hranici zemni plané doplnéné konstrukce komunikace. Téleso drendze
je tvofeno perforovanou PE trubkou DN100, SN8, ktera je pfi sklonu > 1,0% uloZena do pisku fr. 0-22mm, pfi sklonu
0,50% - 1,00% uloZena na loZe z podkladniho betonu, tl. min. 0,10m, C 8/10. Trubka je obsypana kamenivem fr. 8-16
a celé téleso je obalena separaéni geotextilii 300g/m?. Zasyp drenaini ryhy je proveden SD fr. 32/63mm, v mocnosti
dle situace. Je nutné dbat na to, aby sklon zemni plané neklesl pod 3,00% a podélny sklon drendze neklesl 0,50%.
Drenaz je zausténa do nové navrzenych uliénich vpusti destové kanalizace - v ramci planované stavby rekonstrukce
stavajici silnice 111/3195 dle PD - 111/3195 Kameniéna — Jaroslav, z 05/2019. Zpracovatel PD — ADVISIA s.r.0., Pernerova
659/31a, 186 00 Praha 8, hlavni projektant — Ing. Michla Némec (CKAIT —0012871). Stavebnik — Krdlovehradecky
kraj, Pivovarské namésti 1245, 500 03 Hradec Krdlové.

Projekt predpokladad uloZeni silni¢ni drendze v Useku B, v celkové délce 123,00 m.

Ve Vysokém Myté, fijen 2023 zpracoval: Bc.Jakub Herold
BKN spol. s.r.o.
tel: 465424472 /701
mob: 777 605 883
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