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ÚPRAVA AUTOBUS. ZASTÁVKY "MALÉ MEZIŘÍČÍ"
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NÁSTUPNÍ HRANA TVOŘENA  BET. OBRUBNÍKEM 150/300/1000

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ 

NAVÝŠENÍ 160 MM, DL.13 M

NÁSTUPIŠTĚ - P
ŘEDLÁŽDĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 20 M2

NÁSTUPIŠTĚ - PŘEDLÁŽDĚNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 20 M2

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU NA DL. 2 M

ÚPRAVA AUTOBUS. ZASTÁVKY "M
ALÉ MEZIŘÍČÍ"

NÁSTUPNÍ H
RANA TVOŘENA BET. O

BRUBNÍKEM 150/300/1000

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU NA DL. 2 M

VAROVNÝ PÁS Š. 0.4 M, 5.2 M2 - DLAŽBA HLADKÁ

SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0.8, 1 M2 - RELIÉFNÍ DLAŽBA

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK DL. 18 M 

NAVÝŠENÍ 60 MM

VYBOURÁNÍ BŮV. OBRUBNÍKU

VYBOURÁNÍ STÁV. KAM. OBRUBNÍKU DL. 17 M

VAROVNÝ PÁS Š. 0.4 M, 5.2 M2 - DLAŽBA HLADKÁ

SIGNÁLNÍ PÁS Š. 0.8, 1 M2 - RELIÉFNÍ DLAŽBA

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK DL. 18 M 

NAVÝŠENÍ 60 MM

VYBOURÁNÍ BŮV. OBRUBNÍKU

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK PŘÍMÝ 

NAVÝŠENÍ 160 MM, DL.13 M

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU NA DL. 2 M
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VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKU NA DL. 2M

NAVÝŠENÍ 160 MM
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INVESTOR:

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Razítko:

KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VODOVOD

PLYNOVOD

STL NTL

SPOJOVÉ KABELY (ZAMĚŘENÉ)

VRCHNÍ SPOJOVÉ VEDENÍ

VRCHNÍ VEDENÍ NN

KABELOVÉ VEDENÍ NN

KABELOVÉ VEDENÍ VO 

VO

KANALIZACE (NEOVĚŘENÁ)

VRCHNÍ VEDENÍ VN

KABELOVÉ VEDENÍ VN

LEGENDA:

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNĚ DLE SDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ. 

VEŠKERÉ SÍTĚ JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM STAVBNÍCH PRACÍ NECHAT VYTYČIT JEJICH SPRÁVCI !!

KABELOVÉ VEDENÍ  NN - SŽDC

VO VO VO

VRCHNÍ VEDENÍ VO 

VOVO VO VO

KABELOVÉ VEDENÍ  - SSZT

KABELOVÉ VEDENÍ  - TELEMATIKA

POZN.: PRŮBĚH OBRUBNÍKŮ BUDE URČEN V RDS

STÁVAJÍCÍ STAV

NOVÝ STAV


