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B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem uzemi:

Stavebnim pozemkem je parc.é.st. 723, k.. Svoboda nad Upou. Jednd se o stavajici objekt gardzi a
uceben Ceské lesnické akademie Trutnov na adrese Horska 134, Svoboda nad Upou. Stavebni pozemek je
soucasti Skolniho arealu a ke stavenisti vede zpevnéna pfistupovéa cesta. Navrzenymi stavebnimi Upravami

nedojde k zasadnéjsim zménam vzhledu budovy, nedochazi ke zménam velikosti ani uzivani budovy.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci véetné informace o vydané Uzemné planovaci
dokumentaci:
Navrhovanymi stavebnimi Upravami — snizeni energetické narocnosti budovy — nedochazi ke zménam

tvaru, velikosti a uzivani budovy a zmény jsou v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci.

Uzemni pldn Mésta Svoboda nad Upou byl schvélen a vydan dne 13. ¢ervna 2022 usnesenim
Zastupitelstva mésta Svoboda nad Upou ¢. ZM/261/23/2022. Uzemni plan nabyl Géinnosti dnem 1. ¢ervence

2022. Dle tohoto planu uzemi spada do obcanského vybaveni vefejného.

c) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu
v uzivani stavby:

- netyka se

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych technickych poZzadavki na
vyuzivani Uzemi:

-netyka se

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organdu:

Zavazna stanoviska dotéenych organt jsou zapracovana do projektové dokumentace

f) vycet a zavéry provedenych prizkumd a rozborli — geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historickych prazkum apod.:
Soucasti pozadavkl zadavatele je:
e vypracovani posudku na vyskyt chranénych Zivocicht(zpracovatel Mgr. Ondrej lllich)
zavér posudku:
1. Prdce na demontazi celého dreveného oplasteni situovat do obdobi mimo rozmnoZovani netopyru ale také
mimo jejich zimni hibernaci. VV techto obdobich by mohlo dojit k jejich usmrceni pripadné usmrceni mladat. To

znamena, ze demontaz obloZeni budovy vytvarejici pro netopyry vhodné ukryty musi probéhnout bud'v jarnim
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terminu v mésicich brezen — duben, nebo v podzimnim terminu zari — rijen. V téchto obdobich jsou netopyri
schopni pri vyruseni odletet a nalézt nahradni ukryt bez vetsi ujmy. Frace i tehdy nesmi probihat pokud je pres

den trvale teplota pod bodem mrazu.

2 Na zateplenou budovu instalovat 4 specidini netopyri budky jako kompenzaci za ztratu vhodnych ukryti —

umisten/ a typ zapracovan do dokumentace

e zpracovani energetického posudku (zpracovatelka Ing. Jindra Novotna) — priloha projektové dokumentace

e zpracovani PENB (zpracovatelka Ing. Jindra Novotna) - — priloha projektové dokumentace

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist

Budova se nachazi v oblasti evropsky vyznamneé lokality a v ochranném pasmu narodniho parku.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému tzemi apod.:

-neni pozadovano

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochran okoli, vliv stavby na odtokové poméry v okoli:

-neni pozadovano — neméni se stavajici rozsah

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin:

-neni pozadovano

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd
ur¢enych k plnéni funkce lesa:

-neni pozadovano

[) Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé:

-beze zmén, zlstava stavajici

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:

-neni pozadovano

n) seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi:
umisténi pozemku :  p.¢.st. 723 obec Svoboda nad Upou, k.U. Svoboda nad Upou [761095]
druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

vyméra: 498 m?
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0) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecénostni
pasmo

- netyka se

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, popfipadé stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci:

Stavajici dotceny objekt p.¢.st. 723 slouzi jako objekt ob¢anského vybaveni : jsou v ném ve 2.NP soustfedény
ucebny aredlu skoly Ceskeé lesnické akademie ve Svobodé nad Upou, kde probiha vyuka ucrovskych obord.
V 1.NP jsou umisténé garaze, dilny pro drobnou opravu techniky a naradi, které vyuziva ucilisté, byvala
prodejna motorovych pil a plynova kotelna.

Zameérem planovaného zasahu je snizeni energetické naroc¢nosti stavby spocivajici v zatepleni celého objektu,
vymeéné vnéjsich vyplni otvorl, osazeni stinicich prvkl( a vymeéné stresni krytiny. Soucasti energetickych uspor
bude také osazeni fotovoltaickych paneld na stfechu objektu v poctu 28 ks o kapacité 12,32 kWp bez
baterioveho ulozisté. Ve 2.NP bude zfizeno nucené vétrani uceben, kabinetd a hygienického zazemi pomoci
centralni VZT jednotky

Dojde také k vyméné koncovych svitidel za energeticky usporna LED svétla. Stavebni Upravy se netykaji nové

pristavby vstupniho koridoru s Satnami.

b) ucel uzivani stavby:

Objekt slouZi pro vyuku zakd lesnického uciliste.

\ ¢éasti 1.NP objektu se nachéazi byvala prodejna motorovych pil v¢. zazemi s WC a skladem (mistnosti 102-
105). Tato prodejna bude zru$ena a mistnosti budou bez stavebnich Uprav vyuzivany jako sklad drobného
vyCisténého naradi potfebného pro vyuku (napf. motorové pily).Jedné se prakticky o totozné vyuziti prostor jako
doposud. Ve vedlejsi dilné (m.¢. 101) provadéji ucni servis, udrzbu a ¢isténi pouzitého naradi a techniky pro
vyuku (napf. drobné opravy a ¢isténi motorovych pil a daliho naradi pouzivaného v réamci odborného vycviku)
Hygienické zazemi k této dilné je vyuzivano ve 2.NP. (m.¢. 208-214)

Garaze v 1. NP(m.¢. 106-109) slouzi pro vozovy park ucilisté (napf. traktory a osobni auta).

Druha dilna (m.¢. 110) slouzi pro Udrzbu celého aredlu s ob&asnou obsazenosti 1-2 pracovniky — vyuzivaji
zdzemi v mistnostech (102-105). Ve 1.NP se také nachézi stavajici plynova kotelna.

Ve 2.NP se nachazi 2 velké ucebny (kapacitné 2x 34z4akd) a 2 malé ucebny (kapacitné 2x20 zakd)y, 2 kabinety
(kapacitng 4+2 ucitelé) a socialni zafizeni pro zaky a ucitele.

Ucel uzivani stavby ziistava beze zmén.

Celkovy pocet osob ve 2,NP dle ptivodni PBR z 03/1993 stanoven na 165 — obsazenost nepiekrocena.
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¢) trvalad nebo do¢asna stavba:

Jedné se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZzadavki na stavby a
technickych pozadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Bezbarieérovy pfistup je stavajici — bez uprav

Navrhovana stavba je v ramci 1.NP a 2.NP navrZzena s ohledem na moznost uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace podle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organu:

Stanoviska byla zapracovana do projektové dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu:
Stavba nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich predpist. (Nejedna se o kulturni pamatku, vojensky objekt,

ochrana obyvatelstva atd.)

g) navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitnd plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikost, pocet uzivateld/pracovnikd apod.:
- zastavéna plocha a obestavény prostor bez Uprav

- stavajici, pocet zaku, uzivatelll a pracovnikl beze zmén

h) zékladni bilance stavby — potieby a spotfeby medii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budovy apod.:

Objekt vyuziva plyn, elektrickou energii a vodu z mistnich rozvodnych siti. Splaskové a destové vody jsou
napojeny na verejnou kanalizaci.

Spotreby vod, mnozstvi splaskove a destové kanalizace se neméni, pocet uzivatell se neméni. Velikost budovy
zUstava beze zmen.

Navrzenym opatrenim dochazi ke snizeni energetické naroc¢nosti celé budovy.

Na stavajici stav objektu byl vypracovan energeticky posudek a PENB pro stavajici a novou budovu, které jsou

soucasti projektové dokumentace. Navrzenym opatfenim budova spada do klasifikacni tridy B — velmi Usporna

i) zakladni pfedpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:

- stavebni Upravy budou probihat v jedné etapé
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j) orientac¢ni naklady stavby:

- odhadované investi¢ni naklady stavby viz. poloZkovy rozpocet

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSeni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni:

Predmétem dokumentace je soubor opatfeni vedouci ke snizeni energetické narocnosti budovy.

Stavajici vzhled objektu zlstéava zachovany, véetné velikosti a poctu vnéjsich otvortl. Navrzené Upravy

nezasahuji do okolniho prostredi, zpevnénych ploch a parkovych Uprav.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni:

Tvar stavajici budovy se nezméni. Materidlové i vzhledové budou vnéjsi povrchy sladény s okolni
stavbou hlavni budovy a pfistavby Saten.
Navrh pfedpoklada vnéjsi zatepleni fasady, fasadni stérkoveé omitky jsou ve svétlém odstinu. Soklova ¢ast bude
z betonového obkladu imitujici kamen - tmavého odstinu. Stavajici Sindelova krytina bude vyménéna za
falcovanou plechovou krytinu v souvislych pasech v antracitovém odstinu. Tento druh krytiny je pouzity na
oplasténi nové pristavby Saten a vstupniho koridoru na severni strané. Veskeré vnéjsi vyplné otvord budou
vymeénény za energeticky Usporné. Okna jsou navrzena plastova , vnéjsi strana v antracitovém odstinu, vnitini
strana bila. Garadzova vrata jsou navrzena jako sekcni s integrovanymi vstupnimi dvefmi. Do dilny jsou
navrzena vrata dvoukridlova s integrovanymi vstupnimi dvefmi. Na strese objektu je navrzena sestava
fotovoltaickych panelll na ocelové konstrukci. Vnitini prostory nejsou predmétem stavebnich Uprav. Na
zateplenou budovu budou instalovany 4 specialni netopyfi budky na zékladé pozadavku stanoviska z hlediska

vyskytu chranénych druh( Zivocichd.

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby
Ugel a druh vyuziti stavebniho objektu zlistava zachovan — objekt obéanské vybavenosti (Skolni uéebny,
dilna, gardze véetné zadzemi) \lypracovani provozniho fadu a systému vyuziti objektu je v intencich

provozovatele. Zadné technologické provozy nejsou instalovany; nevyskytuji se.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
- pfistupové cesty jsou stavajici bez uprav.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Charakter stavby nevyzaduje zvlastni opatreni pro zajisténi bezpecnosti pri uzivani stavby.

Pri uzivani stavby je nutné dodrzovat obecné zasady bezpecnosti pfi uzivani. Stavebni Upravy jsou
navrzeny a budou provedeny tak, aby pfi jejim uzivani nebo provozu nevzniklo nepfijatelné nebezpeci nehod
nebo poskozeni, napf. uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, zranéni

vybuchem a vloupani.
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B.2.6 Zakladni charakteristika objektu
a) stavebni feseni

Predkladana projektova dokumentace resi soubor Uprav stavebniho objektu zajistujici snizeni
energetické naroc¢nosti budovy min o 30% dle pozadavku investora , vypracovaného energetického posudku a
prikazu energetické narocnosti staveb. K dispozicni Uprave interiéru nedochazi - pouze v rémci navrhovanych

zmén. Stavebni Upravy spocivaji v :

e zatepleni obalky budovy

e zatepleni stfesniho prostoru a stropnich konstrukci

e vymény vnéjsich vypini oken, dvefi a elektricky ovladanych vrat

e zastinéni objektu v¢. elektrického ovladani

e 2.NP -zfizeni nuceného vétrani hygienického zézemi , kabinetll a uceben — odvod CO,
e o0sazeni sestavy fotovoltaickych panell na stfechu objektu

e vymeéna koncovych svitidel za LED usporna

b) konstrukéni feseni

zatepleni fasady 1.NP:

Zateplovaci systém ETICS, zatepleni z $edého polystyrenu v tl. 180 mm (A = 0,032 W/m?K). Vrchni omitka
silikatova s fotokatalickym efektem ve svétlém odstinu. Kotveni bude provedeno systémem zapustnych kotev
a zavickovani.

Sokl po odstranéni stavajicich paskovych kabrincovych obkladl bude dorovnan maltou a do vysSky min. 30 cm
zateplen XPS 300 kPa v tl. 180 mm (A = 0,035 W/m?K). Budou pouzity desky s povrchem wafle z divodu
lepSi prilnavosti vrchnich vrstev. Finalni povrchovou Upravu sokloveé &asti tvori betonovy obklad v tmavém
odstinu (imitace kamene). Kone¢néa vyska obkladu je dana projektovou dokumentaci a kopiruje stavajici
obklad.

zatepleni fasady 2.NP — strany S,V,Z sestava previsu strechy:

Dle plvodni dokumentace je skladba dana tepelnou izolaci Orsil v t 80 mm uchycenou ke stavajicimu zdivu
ocelovym pletivem. Jedna se o provétravanou fasadu, ktera je zakrytovana zabednénym previsem stfesni
konstrukce. Z ddvodu, ze neni znam presny druh izolace, ktera mdze byt casem degradovana, bude konstrukce
odbednéna a izolace odstranéna na stavajici zdivo. Nasledné dojde k zatepleni stény 2. NP Sedym
polystyrenem v celkové tl 180+80 mm (A = 0,032 W/m?K). Polystyren bude ochranén vyztuznou sitovinou
s lepidlem. Kotveni pomoci zapustnych hmozdin a vickovani. Poté bude provedeno zpétné zabednéni previsu

a pfiprava pro pokladku nove stresni krytiny.
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zatepleni fasady 2.NP — strany J — sestava previsu stfechy s Sikmymi okny

Dle puvodni dokumentace je skladba dana sendviCovou konstrukci tvofenou vnitini SDK deskou, vyplni
mineralni vatou v tl. 140 mm a celoploSnym prkennym pobitim a streSni krytinou. Stavajici zatepleni je
nedostatecné. K dotepleni konstrukce dojde z venku odstranénim stavajiciho pobiti. Po odstranéni se zhodnoti
stav stavajiciho zatepleni a parozabrany. Pokud bude stav vyhovujici, provede se doplnéni konstrukce
drevéného rostu, kterd je nutna pro nawyseni zatepleni z mineralni vaty v il 200 mm (A = 0,036 W/m?’K).
Zatepleni bude chranéno systémovou folii pro provétravané fasady. Vzduchova provétravaci mezera bude fl

min. 40 mm tvofena latémi, na které bude pfichyceno celoplosné dievéné pobiti se stresni krytinou

zatepleni fasady 2.NP — strany bez previsu stfechy

Dle plvodni dokumentace je skladba dana tvrdou izola¢ni deskou a omitkou s natérem. Skladba nevykazuje
zadneé statické poruchy. Je navrzeno zatepleni systémem ETICS, zatepleni z Sedého polystyrenu v tl. 180 mm
(A= 0,032 W/m?K). Vrchni omitka silikatova s fotokatalickym efektem ve svétlém odstinu. Kotveni bude
provedeno systémem zapustnych kotev a zavickovani do nosného cihelného zdiva. Stavajici povrch bude
zbaven pfipadné nesoudrznosti, budou odstranény staré natéry a bude penetrovan pred lepenim

polystyrenovych desek.

Zatepleni mezistfesniho prostoru

Dle ptvodni dokumentace je stavajici zatepleni provedeno foukanou izolaci Climatizer. Stav izolace neni znamy.
Navrh reseni: po odstranéni stresniho plasté c¢asteéné rozebrat vrchni pobiti stfreSnich vaznikl a vytvofit
prostupy do mezistresniho prostoru. Provést pokladku separacéni folie na stavajici foukanou izolaci a tim izolaci
zatizit. Aplikace mékkée stitkané PUR pény v min. tloustce 280 mm pfi A = 0,036 W/m?K.

Zatepleni stropu 1.NP

Stropni konstrukce 1.NP bude ze spodu zateplena minerélni vatou v t1 120 mm (A = 0,037 W/m?K). Nalepena
vata bude kotvena do betonového stropu a opatrena vyztuznou sitovinou a lepidlem. Finalni povrch bude

jemnozrmna fasadni mineralni omitka v bilé barve.

Vnéjsi dvere a garazova vrata:

Vstupni dvefe budou v plastovém provedeni, zateplend, barevnost vnéjsi povrchy RAL 7016 (antracit), vnitini

povrchy bilé. Pozadavek min. U;= 1,5 W/mK. Kovani étitkové, cylindrickéa bezpecnostni vlozka.

Vrata — garaze
Sekéni garazova vrata s integrovanymi vstupnimi dvermi, elektricky ovladana. Zevniti osazené ovladaci
tlacitko + 2x DO, priimyslovy pohon.
Zateplend, barevnost vnéjsi povrchy RAL 7016 (antracit), vnitini povrchy bilé. Pozadavek min. U= 1,7 W/mK.
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Vrata — dilna
Dvoukfidlova otocna garazova vrata s integrovanymi vstupnimi dvefmi.

Zateplend, barevnost vnéjsi povrchy RAL 7016 (antracit), vnitini povrchy bilé. Pozadavek min. U= 1,7 W/mK.

Okna:

Sestava stfesnich oken:

Stavajici drevéna stresni okna Velux budou demontovana a nahrazena sestavou bilych stfesSnich oken
vyklopné kyvnych. Pootevieni okna do ventilacni polohy pomoci spodni ovladaci kliky. Instalace do stavajiciho
¢lenéni ramu se sklonem 78st. Venkovni oplechovani dle druhu krytiny v barvé antracit. . Pozadavek min.
U,= 0,85 W/mK.

Zastinéni pomoci venkovni markyzy - solarni rolety ovladané na dalku z ucebny.

Venkovni markyzy poskytuji kvalitni tepelnou ochranu za slune¢nych dni a zaroven zachovavaji vyhled pres

pruhlednou sitovinu.

Vyménou oken nedojde ke snizeni prosklené plochy oken.

Vnéjsi vyplné otvorll — okna+ vstupni dvere

Stavajici dfevénéa okna budou demontovana a nahrazena novymi plastovymi okny s izolacnim trojsklem.

Osazeni oken bude provedeno pomoci tésnici systémoveé expanzni pasky, budou osazeny nové parapety.
Pozadavek na okna min. U,= 0,85 W/mK. Pozadavek na dvefe min. U;= 1,5W/mK.

Clenéni oken a zplisob otevirani je uveden v PD

Barevnost vnéjsi RAL 7016 — antracit, barva vnitini bila.

Vyménou oken nedojde ke snizeni prosklené plochy oken.

Venkovn/ parapet:

ohybany ze slitiny hliniku o sile min 0,8 mm s povrchovou Upravou RAL 7016-antracit. PVC koncovky v barvé

parapetu.

Vnitrni parapet:

Vnitfni dfevotriskové parapety barvy bila, PVC koncovky

Zastineni:

Zastinéni oken bude provedeno pomoci venkovnich elektricky ovladanych horizontalnich zaluzii. Ocelovy profil
sife 70 mm, tvar Z, nastrik RAL 7016, vedeni Zaluzie pomoci vodici listy zabudované ve Spaletach.

Zaluziovy kastlik zabudovany pod omitkou. Ovladani elektrické pomoci dalkového ovladade.

Podlahy:

- stavajici bez Uprav
Obklady stén:
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- Doplnéni keramickych obklad(l u umyvadel v socidlnim zafizeni po Upraveé rozvodu vody a
- Stavajici bez Uprav

- Stavajici bez Uprav — opravy okolo zabudovavanych konstrukci

Podhledy:

- Stavajici bez Uprav

Zdravotni instalace:

- Uprava rozvodl vody na WC pro pfipojeni elektrického boileru

Elektroinstalace:

- instalace fotovoltaickych panelll na stfese objektu + napojeni do rozvadéce uvnitf budovy

Osazeni AC a DC rozvadéce v 1.NP (mistnost 103) , tlacitko FVE STOP bude umisténo

z venku na budoveé, v blizkosti stavajiciho rozvadéce objektu, vlevo vedle vstupu do zazemi dilny. — viz
samostatna PD FVE

- noveé privody k zafizenim VZT

- nové pfivody k el. Ovladanym garazovym vratim

- noveé privody k elektricky ovladanym Zaluziim v tridach a kabinetech

- montaz novych vnitfnich a vnéjSich osvétlovacich téles s uspornymi LED zdroji
Nova el. Instalace v 1.NP bude povrchova, ulozena do systémovych list
Ve 2. NP budou tazeny nové skryté kabelaze. Pro osvétleni z rozbocovacich krabic umisténych pod stropem

Slaboproud:

- Stavajici bez Uprav

Konstrukce tesarske

Dojde k demontazi a po zatepleni nasledné zpétné montazi celoploSného pobiti previst stfechy. Dale z jizni
strany bude tesarky rozsifena nosna konstrukce roStu pro dodatecné zatepleni a osazeni noveé sestavy
streSnich oken. Daéle dojde k ¢astecné demontazi a zpétné montazi bednéni stfech z dlvodu zfizeni

montaznich prostupl pro zatepleni mezistfesniho prostoru.

Konstrukce klempirske

Noveé klempifské prvky z pozinkovaného plechu s povrchovou Upravou v barveé antracit
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Konstrukce zamecnické

Stavajici anténa kotvena na severni strané fasady véetné plechového ozdobného lemovani pivodniho vstupu
bude demontovana a na stejném misté bude osazen vylezovy Zebfik na stfechu s uzamykatelnym

zabezpecenim vylezu.

Stresni krytina

Stavajici stfesni z asfaltovych SindelG bude odstranéna a nahrazena falcovanou hlinikovou krytinou v barvé

antracit - stejného provedeni jako je oplasténa stavajici pfistavba vstupu a Saten.

Na pfistfesku popelnic a na pfistfresku nad garazovymi vraty buse osazen na krytinu systémovy snéhovy

zachytavac.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Vytapéni objektu je stavajici — plynovy kotel — beze zmén
Centralni ohfev TUV pro hygienické zazemi je stavajici — pomoci el. Boileru umisténého v 1.NP (mist. 106)

Fotovoltaickeé panely v poctu 28 ks o kapacité 12,32 kWp bez bateriového ulozisté budou umistény na strese
objektu na ocelové konstrukci. Konstrukce bude kotvena do falct stresni krytiny pomoci systémovych tchytek
Vyrobena energie je primarné uréena ke spotrebé objektu. — viz samostatna PD

V objektu je instalovana rekuperace v tfidach z divodu odvétrani uceben a snizeni koncentrace CO2 pomoci

centralni VZT jednotky. Potrubi VZT jednotek je priznaneé, zavéSené do podhledu.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho rfeseni

Pozarné bezpecnostni feseni stavby (PBR) je zpracovano v samostatné ¢asti projektové dokumentace,
pricemz diraz je kladem zejména na odstupy horlavych kci a pozarni ucpavky mezi jednotlivymi pozarnimi
Useky. VSechna lokalni topna télesa jakoz i veskeré pripojovaci ¢asti musi byt pred jejich zapojenim a
zprovoznénim dukladné prohlédnuta a musi byt zkontrolovana jejich technicka a provozni bezpecnost. V
prubéhu jejich provozovani se predpoklada dodrzovani vSech podminek danych vyrobcem, resp. platnymi

predpisy (napf. pravidelné kontroly stavu a zptsobilosti, dodrzovani bezpecnostnich predpist a pokynu, atd.).

Stavba je navrzena dle platnych predpist a norem a spliuje pozadavky na zachovani nosnosti a stability
konstrukce po urcitou dobu, omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbé, omezeni Sifeni pozaru na
sousedni stavbu, umoznéni evakuace osob a zvifat, umoznéni bezpecnostniho zasahu jednotek pozarni

ochrany.
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\Wylez na stfechu je umoznén pomoci mobilniho vysuvného AL Zebiiku, ktery bude umistén v dilné 2 (mistnost

110). Pfistupové misto ze severni strany fasady u pfistupového koridoru.

Osazeni AC a DC rozvadéce pro FVE je v 1.NP (mistnost 103) , tlacitko FVE STOP bude umisténo
z venku na budové, v blizkosti stavajiciho rozvadéce objektu, vlievo vedle vstupu do zazemi dilny. — viz
samostatna PD FVE

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Navrzenou projektovou dokumentaci jsou reseny energetické uspory objektu spocivajici v:
e zatepleni obalky budovy
e zatepleni stfesniho prostoru a stropnich konstrukci
e vymény vnéjsich vypini oken, dveri a vrat
e zastinéni objektu ve. elektrického ovladani
e zfizeni nuceného vétrani u¢eben — odvod CO,
e o0sazeni sestavy fotovoltaickych paneld na stfechu objektu
e zasobniky na TUV —ohrev

e vymeéna koncovych svitidel za LED Usporna
pozadované tepelné technické hodnoty konstrukci jsou uvedeny v B2.6.b

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostfedi; zasady feseni
parametr( stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale feseni vlivu
stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost, apod.

Stavebni Upravy jsou navrzeny v souladu s § 10 (VSeobecné pozadavky pro ochranu zdravi, zdravych
Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi) dle § 11 (Denni a umélé osvétleni, vétrani a vytapéni), §12, §13
(proslunéni), § 14 (ochrana proti hluku a vibracim), vyhl. ¢. 266/2021 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
a dale dle vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.

Vnitini prostory 1.NP dilny a stavajici prodejny jsou odvétravané pfimo okny, gardze jsou
provétravany provétravajicimi praduchy — stavajici reseni

Vnitrni prostory 2. NP — nove feseno :

Zarizeni €. 1: Vétrani uceben

V objektu se nachazi uc¢ebny. Pfirozené vétrani v mistnostech je mozné, ale v ramci zvyseni komfortu
bude navrzeno vétrani nucené vzduchotechnickym zarizenim, kde bude zachovavana moznost pfirozeného
vetrani.

Vétrani bude feseno centralni VZT jednotkou s privodem vzduchu do ucéeben a odvodem vzduchu
z uceben. Privod vzduchu do mistnosti bude z hlediska distribuce feSen za pomoci prvkl s vestavénou regulaci.

Odvod vzduchu z mistnosti bude z hlediska distribuce feSen odsavacimi prvky v jednotlivych mistnostech.
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Vzduchové mnozstvi bude dle platnych hygienickych norem. Sani cerstvého vzduchu bude ze stfechy objektu.

Odvod odpadniho vzduchu bude na strechu objektu.

Zarizeni €. 2: Vétrani hygienického zazemi

Z hygienickych ddvodU je nutno tyto prostory vétrat. Tyto prostory nemaji ve vétsiné pripadd moznost
pfirozeného vétrani oteviratelnymi okny. Proto je navrzeno vétrani nucené. Mistnosti budou vétrany podtlakove,
prerusované, vzduchové mnozstvi bude dle platnych hygienickych norem 150 m®/hod na sprchu, 50 m®/hod
na WC a wylevku, 30 m®/h na umyvadlo, 25 m®/h na pisoar. Vzduch bude do mistnosti naséavan z okolnich
prostor pod podfezanymi dvefmi, dvefmi bez prahu pfipadné pres sténové nebo dveini mrizky (v pfipadé
vétsiho mnozstvi vzduchu). Odvod vzduchu hygienickych prostor bude pres potrubni ventilatory nad

podhledem. Zapinani ventilator( bude feSeno regulaci spolecné s ovladanim osvétleni a s dobéhem.

Vytapéni:

Vytapéni je stavajici — bez Uprav, pomoci centralniho plynového kotle umisténého v kotelné a
deskovych teplovodnich radiatord.

Osvétlen:

Stavajici zarfivkova télesa budou v 1 i 2. NP (ucebny, kabinety, dilna) vyménéna za nova, energeticky
Usporna.

Zasobovani vodou :

Stavajici - pitna voda je napojena na verejny vodovod.
Centralni ohfev TUV pro hygienické zazemi je stavajici —bez Uprav, pomoci el. Boileru umisténého v 1.NP (mist.
106)

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi uc¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu v okoli:
-neni reseno
b) ochrana pred bludnymi proudy:
- netyka se
c¢) ochrana pred technickou seizmicitou:
- neni reSeno
d) ochrana pred hlukem:
- zdroje hluku jsou stavajici
e) protipovodriova opatieni:
- netyka se
f) ostatni ucinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.:
- netyka se

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
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Pro napojeni objektu jsou vyuzivany stavajici pfipojky uzitych technickych médii (voda, plyn, elektro,
kanalizace) z vefejnych ¢asti inzenyrskych siti; stavajici vnitini rozvody budou revidovany a doplnény/rozsifeny
0 nové ¢asti (viz samostatné ¢asti PD). Do vefejnych ¢asti pfipojek nebude zasahovano.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravni feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby se snizenou
schopnosti pohybu a orientace:

- stavajici
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav
c) doprava v klidu:

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav
d) pési a cyklistické stezky:

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav
B.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy:

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav
b) pouzité vegetacni prvky:

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav
c) biotechnicka opatreni

- netyka se rozsahu stavebnich Uprav

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana
a) vliv zivotniho prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pdda:

Navrhovana Uprava nema negativni vliv na ovzdusi; Zadné vyznamné zdroje zneclisténi Zivotniho
prostfedi nejsou a nebudou zfizovany. Centralni zdroj tepla pro objekt — plynovy kotel je stavajici, nové je
osazena sestava fotovoltaickych panel( umisténych na stfese budovy.

Charakter stavby nepredstavuje zvySeni hluku v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim
prostoru okolnich staveb, v rdmci stavby neni instalovan zadny vyznamny zdroj hluku.

Odvod splaskovych a destovych vod je stavajici, zmény se neprovadi.

Pri uzivani nedojde k nardstu objemu komunalniho odpadu, nebot realizaci nedochazi k navySeni uzivatell —

Upravou nedochazi k zaboru zemédélského pidniho fondu v soucasné zastavéném uzemi.

b) vliv na pfirodu a krajinu — ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a zivocichu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.:

Navrzené stavebni Upravy nemaiji vliv na prirodu a krajinu, soucasny raz stavby zlstane zachovany

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
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Budova se nachazi v oblasti evropsky vyznamné lokality a v ochranném pasmu narodniho parku.

Stanovisko spravy KRNAP je respektovano, stavebnimi Upravami se neméni raz budovy.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostiedi, je-
li podkladem:
Navrh nevyzaduje posouzeni vlivu na Zivotni prostredi ve smyslu zakona ¢.100/2001 Sb., O posuzovani

vlivil na Zivotni prostiedi, ve znéni pozdéjsich predpist (§ 4 odst 1).

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zéakona o integrované prevenci zakladni parametry zpisobu
naplnéni zavéru o nejlepsSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano:

Netyka se stavebnich Uprav

f) navrhovana ochranna a bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisu:
Nejsou navrhovana zadna zvlastni ochranna ani bezpecnostni pasma, podminky ochrany jsou

stanoveny zvlastnimi pravnimi pfedpisy

B.7 Ochrana obyvatelstva

Na zakladé § 22 odst. 1, pism. c) vyhlasky ¢. 380/2002 Sb (Vyhlaska Ministerstva vnitra k pfipravé a provadéni
Ukoll ochrany obyvatelstva) je uréeno misto improvizovaného ukryti osob v mistnosti 201 (ucebna) o
podlahové plose 81 m? Mistnost se nachazi bezprostiedné u vychodu z objektu. V uc¢ebné je umyvadlo
s tekouci vodou, elektfina a internetové pripojeni. V pfipadé mimoradné udalosti by musely byt provedeny

nezbytné provizorni Upravy (napf. zabednéni stavajicich oken dfevotfiskovymi deskami).

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Veskeré potfeby médii pro stavbu budou zajistovany ze stavajicich siti ve stavajicim objektu. Zajisténi
stavebnich hmot bude plné v reZii dodavatele stavby, skladovani téchto hmot béhem provadéni stavby bude

vyhradné na pozemku investora ve vymezeném resp. oploceném prostoru v bezprostredni blizkosti objektu

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu a charakteru praci nejsou navrhovana zadna zvlastni opatieni pro odvodnéni
stavenistée
c) napojeni staveniété na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Napojeni staveni$té na dopravni infrastrukturu je bez vijezdu pfimo z ulice Horskd — aredl Ceské

lesnické akademie Trutnov.
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Nova napojeni na technickou infrastrukturu (voda, plyn, elektro, kanalizace) nejsou — vie stavajici.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Pri realizaci praci mlze dojit kratkodobé ke zhorSeni Zivotniho prostredi v blizkosti stavenisté vlivem
stavebni ¢innosti. Jedna se predevsim o zvyseny vliv hluku a vyfukovych plynd ze stavebnich strojl a
mechanizace. Stavebni prace a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s
narizenim vlady ¢.272/2011 Sb. tak, aby byly dodrzeny pfedepsané hladiny hluku

Nakladani s odpady je dano normativem a také vyjadienim OZP a OOP

Predpokladana pracovni doba od 8:00 do 17:00
Pro eliminaci hluku pfi stavbé/realizaci jsou zavedena néktera opatrent:

— k omezeni imisi hluku byla volena technologie, stroje, zafizeni a mechanizované naradi, jejichz emisni
hodnoty jsou s ohledem na soucasny stav védy a techniky relativné nizke
— striktné bude dodrzovana pracovni doba s provadénim hlu¢nych operaci pouze od 08:00 do 17:00 hod.
— stroje, zafizeni, mechanizované naradi a dopravni prostfedky budou udrzovany v radném technickém
stavu
— prace musi byt provadény tak, aby nebyly zbyte¢né generovany nadmérné hladiny hluku; vsichni
pracovnici budou v tomto smyslu podrobné proskoleni; o proskoleni bude pofizen zapis
— motory dopravnich prostfedkl budou vypinany okamzité po ukonceni operace
Stavebnik zajisti, aby byl béhem stavebni ¢innosti v dobé od 8,00 do 17,00 hod. dodrzen hygienicky limit hluku
v LAeq.T 65 dB ve venkovnim chranéném prostoru stavby. Pfi stavebni ¢innosti uvnitf objektu plati zvyseny
hyg.limit LAeq.T b5 dB

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kaceni dfevin:
Stavenistém bude pouze pozemek investora bez pozadavku na dalsi zabory ploch. Soucasti stavby

nejsou zadné asanace, demolice ani kaceni vyznamnych drevin .

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé):
Zafizeni stavenisté bude umisténo vyhradné na pozemku investora. Nebudou vyzadovany zadné

docasné ani trvalé zabory.

g) pozadavky na bezbariérové odchozi trasy:

-neni pozadovano

h) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace:

Nakladani s odpady z provadeni stavebnich praci se bude ridit podle platnych legislativnich predpisu,
zejména podle zakona “o odpadech” ¢.541/2020 Sb. a jeho provadécich predpist, vyhlasky ¢.8/2021 Sb.,
kterou se vydava Katalog odpadut a vyhlasky ¢.3273/2021 Sbh. “o podrobnostech nakladani s odpady”. Béhem
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stavby se predpoklada vznik uréitého mnozstvi inertniho odpadu. Béhem hrubé stavby vzniknou v pomérné
malém mnozstvi stavebni odpady obvyklého slozeni - zbytky stavebniho a pomocného materialu (cihelné
stfepy, odstfizky vyztuze, pomocné stavebni dfevo). Riznorodéjsi odpad vznikne ve druhé fazi stavby pfi
provadéni instalaci a povrchovwych Uprav (odstrizky plechu, kousky izolaci a plastového potrubi, obaly
natérovych hmot apod.).

Nakladani se stavebnim odpadem:

Stavebni odpad bude ukladan do velkoobjemovych kontejnerl, které budou po celou dobu pfistaveni zajistény
proti nezadoucimu znehodnoceni nebo Uniku odpadu

Stavebni odpad bude tridény podle druht - Stavebni odpad bude prednostné nabidnut k materialovemu vyuziti
provozovateli zafizeni na Upravu stavebniho odpadu

Osoba, které bude odpad predavan se prokaze opréavnénim k prevzeti odpadu (z2.185/2001
Sb.,vyh!l.383/2001Sh.)

Prepravni prostfedky pfi dopravé odpadu budou zcela uzavieny nebo budou mit loZznou plochu zakrytou
plachtou, branici uniku pfevazeného odpadu

Pokud by doslo v pribéhu prepravy k uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a
znecisténé misto bude vycisténo

Vlastnosti vytézené zeminy pro zjisténi mozného zptsobu nakladani budou ovérené ve smyslu vyhl. 383/2001
Sh.; zemina bude zatfidéna k dalsimu vyuZiti/uloZeni podle limitnich ukazateld obsahu Skodlivin v suginé a ve

vyluhu dle vyhlasky.

Kod Nazev odpadu Kategorie mnoiZstvi
odpadu odpadu

17 Stavebni a demolic¢ni odpady (vCetné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)
1701 Beton, cihly, tasky a keramika

170101 | Beton O 0,1t

170102 | Cihly (0] 0,3t
17 02 Dtevo, sklo a plasty

17 02 01 | Drevo (0] 0,3t

1702 02 | Sklo (0] 0,1t

17 02 03 | Plasty (0] 0,1t
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu

17 02 03 | Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (0] 1,5t
17 04 Kovy

17 04 05 | Zelezo a ocel 0 0,2t

17 04 07 | Smésné kovy (6] Ot

17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 (6] 0,1t
17 05 . Y ey uw . . , , , Yy

Zemina (v€etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni a vytéZzena hlusina

170504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 I 0 | ot
17 08 Stavebni material na bazi sadry

1708 02 | Stavebni materialy na bazi sddry neuvedené pod ¢islem 17 08 01 | O | 0,1t
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17 09 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
1709 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 4t

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin:

Zadné vyznamné zemni prace nejsou soucasti zaméru

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé:

Béhem vystavby musi byt pouzivany vyhradné stroje a zafizeni v nalezitém technickém stavu tak, aby
nemohlo dojit k Uniku ropnych latek do pady, popf. do podzemnich vod.
Odpady je mozno likvidovat vyluéné v zarizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadd.
Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napf. palenim spalitelného odpadu nebo
nedostate¢nym zajisténim lehkych materiall proti plsobeni vétru.

VeSkerou stavajici zelen je zhotovitel povinen chranit pred poskozenim.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jinych pravnich predpisu:

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, dale nafizeni vlady
¢.362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci na pracovistich s nebezpecim
padu z vysky nebo do hloubky a souvisejicich ustanoveni.

Predpoklada se provadéni stavby generalnim zhotovitelem stavby, na stavenisti tedy nebudou pUsobit
zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele. Z tohoto divodu neni tfeba uréovat koordinatora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle § 14, odst. 1 zékona ¢. 309/2006 Sb.

V pripadech, kdy to povaha praci vyzaduje, je tfeba provadet provizorni zabezpecujici konstrukce. Plan BOZP
nezpracovan, neb neni predpoklad Ze:

- prace budou probihat tak, ze vzdy bude na stavbé vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1

pracovni den

- celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila presahne 500 pracovnich dni v prepoctu

na 1 fyzickou osobu

- na stavenisti budou vykonavany prace a c¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota

nebo poskozeni zdravi

Pozn.: Pokud GD bude mit potrebu tyto predpoklady prekrocit, pak prijme odpovidajici opatreni ke splnéni
metodiky zakona.
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) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Postup vystavby bude proveden dle obecnych zasad.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni:

Nejsou stanoveny zasady pro dopravni inZenyrska opatreni.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatieni proti
ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé, apod.:

Nejsou stanoveny specialni podminky pro provedeni stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Predpokladany termin zahajeni stavby: nejdrive 07/2024

Predpokladany termin vystavby: max 0,5 roku

Postup vystavby bude proveden dle obecnych zasad.
Navrhuje se nasledujici postup provadéni praci s moznosti slouceni nékterych cinnosti do jejich
soucasného provadeént:
- Prace na zatepleni objektu budou probihat v maximalnim mozném rozsahu z vnéjsi strany objektu
- Pfi rozkryti streSni krytiny se musi zamezit moznému proteceni dovnitf objektu provizornim duikladnym

zakrytim

Bouraci prace:
— Vybourani vnéjsich vyplni otvorl véetné parapetd
— Odstranéni soklového obkladu
—  Demontaz stiesni krytiny
—  Demontaz prkenného pobiti stfechy v nutném rozsahu pro zatepleni obalky budovy
—  Demontaz obkladd na WC v nejnutnéjsim rozsahu pro rozvody k ohrivaciim
—  Otvory pro potrubi VZT
— Demontaz koncovych prvkl osvétleni

Stavebni prace:

— Zatepleni vnéjsich stén EPS, fasada
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— Obklad soklove ¢asti betonovym obkladem

— Doplnéni tesarskych konstrukei

— Zatepleni sikmin vatou

— Zatepleni mezistresniho prostoru — strikana péna
— Pokladka falcované stiesni krytiny

—  Vnitini a vnéjsi parapety

— Vyména koncovych svétel — el. Ohfivace vody

—  Montaz VZT

— Exteriérove zaluzie

— Montéaz fotovoltaickych paneld

B.9 Celkové vodohospodafrské feseni
Neni feSeno — nedochazi ke zménam stavajiciho stavu

Vlypracoval: 07/2024
Ing. Petr Chobotsky
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