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ČLA Trutnov - pracoviště 
Svoboda n. Úpou (garáže)

±0,000=569,90

HUP

PODZEMNÍ HYDRANT
- stávající

stávající vstupní koridor,
šatny

- není předmětem 
stavebních úprav

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:
KANALIZACE

VODOVOD - PVC 160

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
PLYNOVOD

S

MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU

STAVBA

MÍSTO STAVBY

INVESTOR

p.č. st. 723, k.ú. Svoboda nad Úpou

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03  Hradec Králové

VEDOUCÍ PROJEKTU junior VYPRACOVALA

Ing. Petr Chobotský Kristína Mohelníková

GENERÁLNÍ PROJEKTANT CE-ING s.r.o. Polská 375, 547 01 Náchod

Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov - 
pracoviště Svoboda n. Úpou (garáže)
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STUPEŇ PD
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DPS

07/2024
FORMÁT 420/297

C.3

± 0,000 = 569,90

VEDOUCÍ PROJEKTU senior
Ing. René Hubka
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