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D.1.1.8

± 0,000 = 569,90

VEDOUCÍ PROJEKTU senior
Ing. René Hubka
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vstupní propojovací koridor  
bez úprav

Z02

LEGENDA:

a  hliníková střešní krytina - falcovaná
 podložka TROS - TIROBIT 200 PE
3cm záklop - fošny 
 dřevěné vazníky - napouštěné
18cm tepelná izolace - stříkaná PUR pěna
 krycí fólie
15cm  tepelná izolace CLIMATIZER PLUS 
 zatížené ocelovou sítí
 parotěsnící zábrana folie PE
2,4cm  podbíjení prkna 
 sádrokartónový podhled
 pružná tapeta

 hromosvodová soustava

 jímací tyč

Z02 - ocelová konstrukce opláštění cetris 18mm + hliníková 
střešní krytina falcová
- dokotveno do střešní konstrukce, včetně pomocné 
konstrukce

S
POZNÁMKY: 
NA STŘEŠE BUDE PROVEDENA NOVÁ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA. STŘEŠNÍ PLÁŠŤ BUDE PROVEDEN JAKO KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ 
NOVÝCH PŘÍSLUŠNÝCH KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ, KOTVENÍ A VĚTRACÍCH MŘÍŽEK (UMÍSTĚNÍ DLE STÁVAJÍCÍCH POLOH). JEDNÁ SE O ZÁVĚTRNÉ LIŠTY, 
LEMOVÁNÍ, KOTVENÍ. VEŠKERÉ KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ NORMY ČSN PRO NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ KLEMPÍŘSKÝCH 
VÝROBKŮ. ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED POČÁTKEM STAVBY ZHOTOVITELEM.
ROZSAH MŮŽE BÝT DOPLNĚN O DALŠÍ PRVKY V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH OBJEVENÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH. 
PŘÍPADNÉ POŠKOZENÉ A NEVYHOVUJÍCÍ PRVKY KROVU A BEDNĚNÍ BUDOU VYMĚNĚNY, PŘÍP. POSÍLENY FORMOU PŘÍLOŽEK. 
PŘI REKONSTRUKCI JE NUTNO DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.
V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK MUSÍ BÝT PROVEDENO PROVIZORNÍ ZAKRYTÍ ODKRYTÝCH ČÁSTÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ PROTI 
ZATEČENÍ!
PŘI STAVBĚ JE TŘEBA DODRŽOVAT VEŠKERÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, PLATNÉ NORMY V SOULADU S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A PŘÍPADNÁ NAŘÍZENÍ 
VYPLÝVAJÍCÍ Z MONTÁŽE VYBRANÉHO VÝROBCE KRYTINY.  PŘÍSTUP NA STŘECHU JE NUTNÉ ZAJISTI Z VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ, PŘÍSTUP Z INTERIERU NENÍ 
MOŽNÝ. PO ODKRYTÍ KROVU BUDE PROVEDENA DŮKLADNÁ KONTROLA STAVU DŘEVĚNÝCH PRVKŮ
SPECIALIZOVANOU FIRMOU A V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDOU PROVEDENY SANAČNÍ ZÁSAHY.PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO DBÁT NA KONSTRUKCE A 
PRVKY KROVU, ABY NEBYLY PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ POŠKOZENY.


	D.1.1.8 Střecha - nový stav

