Snizeni energetické ndrocnosti skolni télocvicny SPS EL a IT, Dobruika
DPS — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY 11/2023

Nd&zev stavby:

Snizeni energetické ndroénosti $kolni télocviény SPS EL a IT, Dobruska
Stavebnik:

Stfedni prumyslova skola elekirotechniky a informaénich technologii Dobruska
Cs. odboje 670
518 01 Dobruska

Stuper dokumentace: DSP — DOKUMENTACE PRO PROVADEN( STAVBY

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah
B.1 POPIS UZEMI STAVBY.......ooureereieteeteteststesaesaesaesaesassas s sessessessessessssesasssessesassassassassassassessessessessessessnssessses 2
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY ....ooeviieieerineeiscseeicsesssscssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssssassssssssssssssssssssssssnsssssases 6
B.2.1 Z&kladni charakteristika stavioy a JejiNO UZIVANI .......cvcveveeeeeeeeeeeeeeeee e 6
B.2.2 Celkové urbanistické a architektoniCké FESENI........cveveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 13
B.2.3 Celkové provoznifeseni, teChNolOGIE VYIODY ...t 14
B.2.4 BEZDANErOVE UZIVANT STAVIOY ..ottt 14
B.2.5 BeZpelNOost PFi UZIVANT STAVIDY ..ottt 14
B.2.6 Z&kladni charakteristika OBJEKTU. .......ccveiieeiciceeieiee et 14
B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni........ccceeveevceevceeennee. 17
B.2.8 POZAINE DEZPEENOSTNI FESENI ...ttt ere e ens 17
B.2.9 Uspora energie a 1€PeING OCNIONG ..........vueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eese s 18
B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komundini prostredii...... 18
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi UCinky vnéj§ino prostredi........oeeeveeeveeeeceeevenee 19
B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU ......vevveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesesesesesesesssensesesasesasssnsasasasnsnens 20
B.4 DOPRAVNI RESENI.......cooueveerrecrecteeectensetstescsessesse s s s sesae s ses e sessesassessesassessesassesssssssessssesassassessesassesassenes 21
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV ..........coevuereereerrrereresressessessessessessessessessesanes 21
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA .....ovemeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeseeesesessesene 22
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA ... oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeseessesssssssssssesssassssssssssssssssssassssessessssssssaees 23
B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY ......ooovervrrereeretestestessesaestesaesassassassassassassassessessessssessessssessesssssssssasses 23
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI ........coevvetrtetertetesteeeeeecseesee s ssss s s sesses s sessessesses s ssssannes 30



Snizeni energetické ndrocnosti skolni télocvicny SPS EL a IT, Dobruika
DPS — DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY 11/2023

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika 0zemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem 0zemi, dosavadni vyuiziti a zastavénost Ozemi

Resené Uzemi se nachdzi v Dobruice, v Easti mésta, kterd navazuje na vojensky aredl a
aredl tepldrny. Investor pldnuje snizeni energetické ndrocnosti (zatepleni obvodového plasté
a Castecnd vymeéna vyplni otvory, instalace VIT a vyména svitidel) stavajici télocvicny a
prilehlych budov, které jsou soucdsti aredlu stredni prdmyslové skoly. Skolni aredl se nachdzi
v ulici Cs. odboje, kterd Usti obchvat mésta. Budovy skoly véetné t&locvicny jsou umistény na
pozemku p.C. 146, k.U. Dobruska [627496]. Pozemek je rovinaty. Prijezd k aredlu je po
asflatové komunikace z ulice Cs. odboje. Pro zafizeni stavenisté a uskladnéni stavebniho
materidlu bude slouzit vedlej§i vstup ze severni strany pozemku (vyznaceno v situacnim
koordinacnim vykresu).

b) Udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim pldnem nebo verejnopravni
smlouvou Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Uzemnim souhlasem

Jednd se o snizeni energetické ndrocnosti (zatepleni obvodového pldsté, cdastecnd
vyména vypini otvor®, instalace VIT a vyména svitidel) stavajici stavby obcanského
vybaveni - stfedni skola, télocvicna, kdy nedochdzi k pUdorysnym ani vyskovym zméndm
objektu a kdy zUstane zachovdn stavajici Ucel uzivani objektu (1j. Skolni objekt - télocvicnal);
z tohoto dUvodu se vyse uvedené nefesi. Tato dokumentace slouzi pro vyddni stavebniho
povoleni.

c) Udaje o souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Gprav
podminujicich zménu v uZivani stavby

Mma_4

o OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA INFRASTRUKTURA

~ Navrhovand stavba je v souladu s Uzemné pldnovaci dokumentaci mésta Dobruska, fj.
Uzemni pldn Dobruska, ktery byl vyddn v zari roku 2022 véetné zmén 2, 3, 4, 5 a 6.
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Dle vy3e uvedeného platného UP se pfedmé&tny pozemek (objekt) nachdzi v oblasti, kterd
je vedend jako plocha obcanského vybaveni ,,OV - obcanské vybaveni - verejnd
infrastruktura®. Jako hlavni vyuZiti t&chto ploch je v UP uvedeno ,stavby pro vzdélavani a
vychovu (materské skoly, zakladni Skoly, umélecké skoly, atp.)".

Zavér: ZUstane zachovdn stavaijici Ucel uzivani objektu (tj. objekt obcanského vybaveni
- télocvicna). Z vyse uvedeného vyplyvd, ze predmétnd stavba je v souladu s platnou
Uzemné pldnovaci dokumentaci mésta Dobruska.

d) infformace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na
vyuzZivani 0zemi
Pfedmétnd stavba nevyzaduije zadné vyjimky z obecnych pozadavkd na vyuzivéni Uzemi.

e) informace o tom zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdnu

Projektovd dokumentace byla koncepcné projedndna s dotcenymi orgdny statni spravy
a spravci inzenyrskych siti. Vyslednd stanoviska v celkovém znéni z inzenyrské Cinnosti jsou
souCdsti dokladové Cdasti dokumentace. V této zprdvé uvdadime pouze vybranou Cdst

stanoviska tykajici se podminek maijici vliv na projektovou dokumentaci nebo provadéni
stavby, kde pripojujeme komentdr, jak je /bude zhotovitelem spinéna dand podminka.

f) vyéet a zavéry provedenych priozkumu a rozbori — geologicky priozkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky priozkum apod.

Jako podklad pro vyhotoveni situacniho vykresu bylo pouZito zaméreni objektu a
katastralni mapa.

Pro zpracovdni projektové dokumentace byly pouzity Udaje z terénniho Setfeni v zdjmové
lokalité a vstupni informace investora.

Na posuzované budové télocvicny Stredni promyslové skoly Al a IT v Dobrusce nebyla
zjisténa reprodukce ani vyskyt obecné Ci zvidsté chrdnénych Zivocichd. Na posuzované
budové nebyla nalezena ptaci hnizda ani stopy po hnizdéni &i kolonii ptakd a nebyl zjistén
aktudini vyskyt ani zddné pobytové stopy netopyrd.

Na zdkladé tohoto posudku Ize konstatovat, ze realizace zamyslenéno z&méru neni v
konfliktu s ochranou obecné ani zvldsté chrdnénych druhd Zivocichd. Pii realizaci neni treba
v souvislosti s vyskytem chrdnénych druhi Zivocichi respektovat zadnd omezeni.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly zddné dalsi rozbory a prizkumy (radonovy
prizkum, hydrogeologicky prizkum apod.) prové&dény.

g) ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpisu

- Zajmové Uzemi je soucdsti rozsahlého chrdnéného Uzemi.

- Pozemek p.¢.146 neni soucdsti ochrany zemédeélského pUdniho fondu.

- Resené Uzemi neni situovdno v Uzemi s archeologickymi ndlezy.

- Zdjmoveé Uzemi se nenachdzi v hlukovém pdsmu letisté a v ochranném pdsmu s vyskovym
omezenim staveb.

- Z&jmové Uzemi je soucasti CHOPAYV (dle §28 z. . 254/2001 Sb.).

- Z&jmové Uzemi neni soucasti PHO (dle §30 z. €. 254/2001).

- Z&jmové Uzemi neni soucdsti soustavy chrdnénych Uzemi Natura 2000.

- Z&djmové Uzemi nelezi v ochranném pd&smu vodnich zdrojo.

- Zdjmoveé Uzemi neni loZiskové chrdnéno a nenachdzeji se zde sesuvy ani jiné nebezpecné
svahové deformace.
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h) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.

Pozemky se nenachdzeji v zdplavovém Uzemi ani v Uzemi ohrozeném poddolovdanim &i
seismicitou.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Je navrzena tak, aby
nedoslo béhem jejiho provddéni a po jejim dokonceni k naruseni stavajiciho stavu okolniho
prostredi.

Hydrogeologicky pridzkum neni z divodu charakteru stavby dokldddn. Pro zpracovdni
projektové dokumentace byly pouzity Udaje z terénniho Setfeni v zdjmové lokalité, vstupni
informace investora a informace dotéenych viastnikd a sprdvcd inzenyrskych siti.

Stavbou nebudou ovlivnény odtokové poméry v okoli. Likvidace desfovych vod z objektu
bude zachovdana stavaijici, tj. napojenim na verejnou kanalizaci, vedouci v komunikaci v ulici
Ceskoslovenského odboje podél zdpadni hranice dotéeného pozemku. Stavebnimi
Upravami nedojde k navyseni zpevnénych ploch a fim navyseni odvaddéného mnozstvi
srdzkovych vod. Umisténi a dimenze prvkd pro odvodnéni strechy zdstanou zachovany.

j) pozadavky na asanace, demolice, kdceni dievin

Nevyskytuje se.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Docasné nebo trvalé zdbory zemédélského pUdniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa se nevyskytuiji.

I) 0zemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Objekt (pozemek) je napojen na stavajici mistni komunikace (ul. Ceskoslovenského
odboje) podél zdpadni hranice dotc¢eného pozemku. Napojeni na dopravni infrastrukturu
z0stane zachovdno stévajici.

Objekt je napojen na verejné sité technické infrastruktury - vodovod, kanalizaci,
horkovod/teplovod a elektro NN. Napojeni na technickou infrastrukturu zOstane zachovéno
stavaijici a nebude do néj nijak zasahovano.

Elektro

Objekt je napojen na zdroj elektfiny — podzemni verejnd sit elektro NN, kterd je dovedena
v zatravnéné plose do objektu skoly ze severovychodni strany — vystupujici hmota objektu
skoly (severné od objektu télocvicny). Toto napojeni zistane zachovdno. Ddle jsou rozvody
vedeny frasami uvnitf Skolnich budov a jsou dovedeny do rozvddéce slouzici pro objekt
télocvicny, ktery je umistén vedle vstupu do télocvicny v mistnosti 1.10 Vstupni chodba.
Vzhledem k charakteru stavby se spotfeba elektro neméni. Ddle tento projekt nefesi.

Vodovod

Skolni aredl stélocvicnou je napojen na vefejny vodovod, vedouci v piijezdové
komunikaci ze severni strany k hlavnimu vstupu do objektu skoly. Napojeni je zakonceno
vodomérnou sestavou v suterénu Skoly. Odtud jsou rozvody vody vedeny v podhledech,
v drdzkdach ve zdivu apod. k jednotlivym zafizovacim predmétim. Zdroj pitné vody zUstane
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zachovdn stavaijici. Vzhledem k charakteru stavby se mnozstvi spotfebované vody neméni.
Ddle tento projekt neresi.

Kandalizace

Splaskové vody z objektu jsou odvadény do verejné splaskové kanalizace, vedouci v
komunikaci v ul. Ceskoslovenského odboje podél zapadni hranice dotéeného pozemku.
IpUsob nakldddni se splaskovymi vodami zUstane zachovdn stdvajici. Vzhledem k
charakteru stavby se mnozstvi splaskovych vod neméni. Ddle tento projekt neresi.
Plynovod

Reseny objekt neni napojen na vefejny plynovod. Ddle tento projekt nefesi.

Vytdapéni

Objekt je napojen na horkovod/teplovod, vedouci z jizni strany pozemku kolem skolnich
budov ve vychodni ¢asti pozemku. Do objektu je potrubi prfivedeno ze severni strany vedle
hlavniho vstupu do objektu skoly. Do objektu t€locvicny je teplo vedeno pomoci vnitfniho
potrubi a télocvicna je vytdpéna samostatnym okruhem se samostatnym mérenim. Topnd
soustava v objektu je tvorena teplovodnimi topnymi télesy. ZpUsob vytdpéni zistane
zachovdan stavaijici. Ddle tento projekt neresi.

Bezbariérovy pristup

Bezbarierovy pristup dle vyhldsky 398/2009 Sb. je umoznén venkovnimi zpevnénymi
plochami. Vstupy do objektd budou zachovdny stavaijici. Ucel vyuZiti objektu se neméni.
m) vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice

Predpoklddané zahdjeni stavby: 01/2024

Pfredpoklddané ukonceni stavby: 07/2024

Stavba bude provddéna zcela samostatné. Zadné jiné vécné a Casové vazby stavby
nejsou predpokldddny. Stavbou nevzniknou zaddné podminujici, vyvolané nebo souvisejici
investice.

m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umisfuje a provadi

Dotéené pozemky stavbou

katastraini Druh pozemku a vyméra

obec Parc. .| zpsob vyuiti (dle KN) (m2)

R Vlastnické pravo
Uzemi

Krdlovéhradecky kraj

Dobruska Efggj;';? 146 ZOSTOVﬁggV%';ChG “ 2327 | Pivovarské namésti 1245/2
50003 Hradec Krdlové
Dobrutka ostatni plocha, Krdlovéhradecky kraj
Dobruska [(627496] 147/1 sportovisté a rekreacni 2423 Pivovarské ndmésti 1245/2
plocha 50003 Hradec Krdlové
. , L Kradlovéhradecky kraj
. Dobruska ostatni plocha, jind . PR
Dobruska [627496] 147/2 plocha 176 Pivovarské ndmeésti 1245/2

50003 Hradec Krdlové

Krdlovéhradecky kraj

Dobruska [?2’2%’;'2? 148 zahrada 1441 | Pivovarské namésti 1245/2
50003 Hradec Krdlové
. Dobruska , . Mésto Dobruska
Dobruska | 507496 | 14471 ostatni plocha, zelen 1587 | am. F. L. Véka 11, 51801 Dobrutka
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Sousedni pozemky
obec katastrdini arc. € Druh pozemku a vyméra Vlastnické pravo
ozemi | P9 € | zposob vyuiiti (dle KN) |  (m?) P
g Dobruska ostatni plocha, zelen 1587 Mésto Dobruska
Dobruska | [g27494] | 144/1 P ' nam. F. L. V&ka 11, 51801 Dobruika
. Dobruska , . Mésto Dobruska
Dobruska | 1io7496) | 140 ostatni plocha, zelen 235 | ham. F. L Véka 11, 51801 Dobruska
Dobrutka ostatni plocha, Kralovéhradecky kraj
Dobruska (627496] 147/1 sportovisté a rekreacni 2423 Pivovarské ndmésti 1245/2
plocha 50003 Hradec Krdlové
. , . Kradlovéhradecky kraj
Dobruska lD[?Qt;rZ;E(]J 147/2 ostatni %2(;20' Jina 176 Pivovarské ndmeésti 1245/2
P 50003 Hradec Krdlové
Dobrutka Krdlovéhradecky kraj
Dobruska (627496] 148 zahrada 1441 Pivovarské ndmeésti 1245/2
50003 Hradec Krdlové
. Dobruska ostatni plocha, ostatni Mésto Dobruska
Dobruska | 1457494 2734 komunikace 2337 | hém. F. L Véka 11, 51801 Dobruska

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kiterych vznikne ochranné nebo

bezpecénostni pasmo

1adné pozemky, na kterych by vlivem piredmé&tné stavby vzniklo jakékoliv ochranné nebo
bezpelnostni pdsmo, se nevyskytuiji.
B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném
stavu, zdvéry stavebné technického, piipadné stavebné historického pruzkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jednd se o zménu stavajici dokoncené stavby.

Projektovd dokumentace fesi snizeni energetické ndrocnosti (zatepleni obvodového
plasté, castecnd vyména vypini otvory, instalace VIT a vyména svitidel) stGvajici stavby
obcanského vybaveni — stfedni skola, kdy nedochdzi k pudorysnym ani vyskovym zméndm
objektu a kdy zUstane zachovdn stavajici Ucel uzivani objektu (1. skola); z tohoto divodu se
vyse uvedené neresi.

b) 0Ucel vzivani stavby

ZUstane zachovdn stavajici Ucel uzivani objektu (1. objekt obcanského vybaveni - skolni
objekt, t€locvicna, sportovni a pohybové aktivity).
c) trvald nebo doc¢asna stavba

Stavba trvalého charakteru.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby
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Stavba nevyzaduje zadné vyjimky z technickych pozadavkd na stavby a technickych

pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orgdnu

Projektovd dokumentace byla koncepcné projedndna s dotCenymi orgdny statni spravy
a spravci inzenyrskych siti. Vyslednd stanoviska v celkovém znéni z inzenyrské Cinnosti jsou
souCdsti dokladové cdasti dokumentace. V této zpravé uvddime pouze vybranou c&dst
stanoviska tykaijici se podminek maijici vliv na projektovou dokumentaci nebo provadéni
stavby, kde pripojujeme komentdr, jak je /bude zhotovitelem spinéna dand podminka.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Navrzend novostavba nepodléhd ochrané dle jinych pravnich predpist (kulturni
pamdatka, vojensky objekt, ochrana obyvatelstva atd.)

g) navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikost apod.,

Stavajici stav Novy stav
- Zastavénd plocha 1035,69 m2 1064,00 m2
- Obestavény prostor 8582,70 m3 8841,70 m2
- UZitna plocha TNP 923,43 m?
- UZitnda plocha 2NP 216,76 m2

h) zdkladni bilance stavby - potieby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadyu a emisi, fiida energetické
ndroc¢nosti budov apod.,

Objekt je napojen na verejné sité technické infrastruktury - vodovod, kanalizaci,
horkovod/teplovod a elektro NN. Napojeni na technickou infrastrukturu zOstane zachovéno
stdvaijici a nebude do néj nijak zasahovdno.

Elektro

Objekt je napojen na zdroj elekifiny — podzemni verejnd sit elektro NN, kterd je dovedena
v zatravnéné plose do objektu Skoly ze severovychodni strany — vystupujici hmota objektu
Skoly (severné od objektu télocvicny). Toto napojeni zUstane zachovdno. Ddle jsou rozvody
vedeny frasami uvnitf Skolnich budov a jsou dovedeny do rozvéadéce slouzici pro objekt
télocvicny, ktery je umistén vedle vstupu do télocvicny v mistnosti 1.10 Vstupni chodba.
Vzhledem k charakteru stavby se spotreba elektro neméni. Ddle tento projekt neresi.

Vodovod

Skolni aredl stélocvicnou je napojen na vefejny vodovod, vedouci v piijezdové
komunikaci ze severni strany k hlavnimu vstupu do objektu skoly. Napojeni je zakon&eno
vodomérnou sestavou v suterénu Skoly. Odtud jsou rozvody vody vedeny v podhledech,
v drdzkdch ve zdivu apod. k jednotlivym zafizovacim predmétim. Zdroj pitné vody zUstane
zachovdn stavajici. Vzhledem k charakteru stavby se mnozstvi spotfebované vody neméni.
Ddle tento projekt nefesi.

Kandalizace
Splaskové vody z objektu jsou odvdadény do verejné splaskové kanalizace, vedouci v
komunikaci v ul. Ceskoslovenského odboje podél zadpadni hranice dotéeného pozemku.
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.

IpUsob nakldddni se splaskovymi vodami zUstane zachovdn stdvajici. Vzhledem k
charakteru stavby se mnozstvi splaskovych vod neméni. Ddle tento projekt neresi.

Plynovod
Reseny objekt neni napojen na vefejny plynovod. Ddle tento projekt nefesi.

Vytdapéni

Objekt je napojen na horkovod/teplovod, vedouci z jizni strany pozemku kolem skolnich
budov ve vychodni ¢asti pozemku. Do objektu je potrubi prfivedeno ze severni strany vedle
hlavniho vstupu do objektu Skoly. Do objektu télocvicny je teplo vedeno pomoci vnitiniho
potrubi a télocvicna je vytdpéna samostatnym okruhem se samostatnym mérenim. Topnd
soustava v objektu je tvorena teplovodnimi topnymi télesy. ZpUsob vytdpéni zistane
zachovan stavaijici. Ddle tento projekt neresi.

Vzduchotechnika

Popis technického feseni

Mnozstvi véfraciho vzduchu vychdzi z vyhldsky 410 / 2005 Sb. a vyhlasky 6 / 2003 Sb.
Jednotlivd VIT zafizeni a vymény vzduchu jsou dimenzovdny s ohledem na zgjisténi
pozadovanych mikroklimatickych podminek ve vétranych prostordch v zavislosti na zpdsobu
jejich vyuziti. Koncepce technického feseni VIT vychdzi ze stavebni dispozice a vstupnich
technickych Udaju, které byly poskytnuty zpracovatelem stavebni Cdsti.

Z&kladni vymény vzduchu:
Télocvicny: 20-90 m3/h na 1 z&ka
UcCebny: 20-25 m3/h na 1 zdka

Viechna vzduchotechnickd potrubi musi byt provedena vodotésné a vyspddovdana
k odvodnim prvkdm kondenzdatu, aby nedochdzelo v pripadé tvorby kondenzdtu k prisaku
do konstrukci.

Navrhové parametry

Léto:
- Venkovni extrém: 30 (32)°C
- Vnitini teplota v mistnostech 28°C
- Relativni vinkost v budové NERIZENA
Zima:
- Venkovni extrém v zimé -15°C
- Venkovni extrém v zimé pro vétrani -12°C
- Vnitini teplota v mistnostech 20°C
- Vnitini teplota v koupelndch 24°C
- Relativni vinkost venku NERIZENA
- Relativni vinkost v budové NERIZENA

Pfehled zafizeni

Zarizeni C.1 — Vétrdni télocvicny
Zarizeni ¢.2 — Vétrani ucebny
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Popis jednotlivych zafizeni

Zarizeni €. 1 — Vétrdni télocvicny

Uvedené prostory budou vétrdny nucenym rovnotlakym zpUsobem pomoci rekuperacni
jednotky ve venkovnim provedeni umisténé u obvodové stény télocvicny na typové ocelové
nosné konstrukci nad strechou. SoucCdasti vétraci jednotky je deskovy protiproudy rekuperacni
vymeénik s obtokem, pfivodni a odvodni ventilator s EC motorem, filtry na strané sani a vyfuku,
vymeénik pro pfimy vypar a vodni ohfivac.

Celkové projektované privadéné a odvdadéné mnozstvi vzduchu Vp=Vo=3000 m3/h je
stanoveno dle vyse uvedenych pozadavk( ddvky cerstvého vzduchu. Konkrétni hodnoty
prutoky vzduchu jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci a tabulce mistnosti, mnozstvi
pfivadéného a odvadéného vzduchu je upraveno tak, aby byl zgjistén v objektu rovnotlak.

Privod vzduchu do prostoru télocvicny je zaqjistén pomoci dvourfadych vyustek. Odvod
vzduchu je zqgijistén pomoci jednoradych vyUstek.

Vzduchotechnickd jednotka upravuje vzduch na pozadované parametry. Externi
staticky tlak jednotky Apz=400 Pa pro pfivod a Apz=400 Pa na odvod. Pozadovand ucinnost
rekuperace je pro zimu 91,9 % a pro léto 82,3 %. Trida filtrace F7 na strané privddéného
vzduchu a M5 na strané odvddéného vzduchu.

VZT zafizeni je navrzeno pro frvaly chod. Soucdsti VZT jednotky je tepelné Cerpadio v
provedeni vzduch / vzduch s pfimym vyparem, zqjistujici chlazeni nebo ohfivani vétracino
vzduchu. Jednotka je vybavena viastnim fidicim systémem s regulaci na konstantni tlak.

Prehled enerqii:

Elektricky prikon v pracovnim bodé pro ventildtory pfivod / odvod. . .....1,28/0,94 kW
Elektricky prikon maximdini pro ventildtory prfivod / odvod.___ 2,53 /2,53 kW
Proud maximdini pro ventildtory privod / odvod.__ 3.8/38A
Napétijmenovité pro ventilatory privod / odvod._ 400/ 400 V
Topny vykon pro vodni OO 1.96 kW
Chladici vykon pro tepelné Cerpadlo 8,04 kW
Elektricky prikon pro tepelné Cerpadlo. L 30kwW
Napétipro tepelng Cerpadlo 400 V

Akustické parametry vzduchotechnické jednotky:

e Privadény vzduch Lwa, e2= 91 dB — zqjisténo tlumiCem hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Venkovni vzduch Lwa e1 = 64 dB — zqgjisténo tlumiCem hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Odvadeény vzduch Lwa, i1 = 61 dB — zqjisténo tlumic¢em hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Odpadni vzduch Lwa, iz = 89 dB — zgjisténo tlumic¢em hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncoveého prvku

e Pl&St do okoli Lwa = 74 dB - jednotka umisténa na stfese objektu

Zarizeni €. 2 — Vétrdni uCebny

Uvedené prostory budou vétrdny nucenym rovnotlakym zpUsobem pomoci rekuperacni
jednotky umisténé pod stropem chodby. Soucdsti vétraci jednotky je deskovy protiproudy
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rekuperacni vymeénik s obtokem, privodni a odvodni ventilator s EC motorem, filtry na strané
sani a vyfuku, vymeénik pro primy vypar a elektricky ohfivac.

Celkové projektované privadéné a odvadéné mnozstvi vzduchu Vp=Vo=600 m3/h je
stanoveno dle vyse uvedenych pozadavk( ddavky cerstvého vzduchu. Konkrétni hodnoty
prOtokd vzduchu jsou uvedeny ve vykresové dokumentaci a tabulce mistnosti, mnozstvi
pfivaddéného a odvadéného vzduchu je upraveno tak, aby byl zgjistén v objektu rovnotlak.

Pfivod vzduchu do prostoru uCebny je zagjistén pomoci dvouradych vyustek. Odvod
vzduchu je zagijistén pomoci jednoradych vyUstek.

Vzduchotechnickd jednotka upravuje vzduch na pozadované parametry. Externi
staticky tlak jednotky Apz=200 Pa pro pfivod a Apz=200 Pa na odvod. Pozadovand Ucinnost
rekuperace je pro zimu 88,5 % a pro léto 79,2 %. Trida filtrace F7 na strané privadéného
vzduchu a M5 na strané odvddéného vzduchu.

VIT zafizeni je navrzeno pro trvaly chod. Soucdsti VZT jednotky je tepelné Cerpadlo v
provedeni vzduch / vzduch s pfimym vyparem, zqjistujici chlazeni nebo ohrivani vétraciho
vzduchu. Jednotka je vybavena viastnim fidicim systémem s regulaci na konstantni tlak.

Prehled enerqii:

Elektricky prikon v pracovnim bodé pro ventildtory prfivod / odvod._ | 0.190/0,144 kW
Elektricky prikon maximdini pro ventildtory pfivod / odvod.___ . .0,388/0,388 kW
Proud maximdini pro ventildtory privod / odvod.__ 25/25A
Napétijmenovité pro ventilatory privod / odvod._ 230/230V
Topny vykon pro elekiricky ONfVOC 0,7 kW
Prikon pro elekiricky ohfivas 0,7 kW
Chladici vykon pro tepelné Cerpadlo 2,50 kW
Elektricky prikon pro tepelné Cerpadlo 1,0 kW
Napétipro tepelné Cerpadlo 230V

Akustické parametry vzduchotechnické jednotky:

e Privadény vzduch Lwa, e2= 76 dB - zqjisténo tflumicem hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejbliz§iho koncového prvku

e Venkovni vzduch Lwa, e1 = 56 dB — zqjisténo tlumicem hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Odvddény vzduch Lwa, i1 = 53 dB - zqjisténo tflumicem hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Odpadni vzduch Lwa, 2= 72 dB - zqgjisténo flumic¢em hluku v potrubi na hodnotu
max. 40 dB u nejblizSiho koncového prvku

e Plast do okoli Lwa = 52 dB — jednotka umisténa vné objektu (na strese)

Zaregulovdni systému vétrdni

Dodavatel vzduchotechniky provede zaregulovdni systémU podle navrzenych pritokd
tak, aby nevznikaly podpritoky ani nadpritoky vzduchu, které by zpUsobovaly diskomfort.

Pozadavky na ostatni profese

Stavba

e zqjisti zhotoveni prostupU ve stavebnich konstrukcich pro VZT potrubi
e stavebni zapraveni prostupl po ukonceni montdze potrubi
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Elekfro

Silové rozvody zdijisti napdjeni a ovldddni elektromotorickych element’ dle ndsledujicino
prehledu:
a) VZTjednotky
e Elektrické pfipojeni, napdjeni VZT jednotek.
e Elekirické pripojeni, napdjeni venkovnich jednotek tepelnych cerpadel.
e pozn. Jednotky vybaveny autonomni regulaci.
e Uzemnéniviech VIT elementU, potrubi a prislusenstvi.

Zdravotechnika

. s

Zajisti odvody kondenzdtd od VIT jednotek, viechna stoupaci potrubi opatfit v nejnizsich
mistech natrubky pro odvod kondenzdtu.

Vytdpéni

Zaijisti napojeni vodniho ohfivace ve VIT jednotce pro vétrani télocvicny.

Technicka specifikace

Protipozdarni opatreni

VIT zarizeni musi byt provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemonhl sifit pozdr nebo jeho
zplodiny do jinych pozdrnich Usekd a musi byt vyrobeno a namontovdno tak, aby po dobu
pozadované pozdrni odolnosti se nezritilo a neposkodilo souvisejici konstrukce s nosnou Ci
pozdrné délici funk&ni. VZT rozvody budou provedeny z nehorlavych hmot. VZT nebude tvorit
samostatny pozdarni Usek (neprochdzi vice pozdarnimi Useky). VZT zarfizeni musi byt z hmot tfidy
reakce na oheri Al, A2 (nehoflavych hmot). V souladu s tabulkou 1 CSN 730872 a &l. 9.1.1 a
9.1.2 CSN 73 0810 musi VZT vykazovat alespori pozarni odolnost El 30 (VZT obalené minerdini
vatou). Vyhovuje.

Ve smyslu tohoto technického pozadavku jsou nové instalované vzduchotechnické zafizeni
v rdmci dotéenych prostor navrhovanou Upravou hodnoceny jako vyhovuijici.

Potrubi

a) Kruhové potrubi
Standardni kruhové potrubi ze stdceného pdsu pozinkovaného plechu.

b) Kruhové potrubi - flexibilni, akustické
d) Ctyrhranné potrubi -
Ctyfhranné potrubi skupiny | provedeno z ocelového pozinkovaného plechu.

lzolace

Dle Sbirky z&kond ¢.193/2007 Sb. je tepelnd izolace stanovena optimalizacnim vypoctem.
Optimadlni navrh izolace je proveden s ohledem na teplotu media, vnitfni teplotu mistnosti,
provozni ndklady, pofizovaci ndklady izolace. Provedeni izolace potrubi, armatur, zafizeni
stejné tak joko provedeni prostupl a objimek musi splfiovat pozadavky na zabrdnéni
kondenzace vodni pdry.
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qa) Izolace pro VIT potrubi

Tepelnou izolaci bude VZT potrubi opatfeno v misté, kde hrozi nebezpedi kondenzace
vzdusné vihkosti uvnitf, nebo vné potrubi.
e Izolace tepelné-akustickd (40mm s AL polepem)
- akustickou izolaci opaffit Castirozvodi odvétrdni, které prochdzeiji fasddou objektu
- privodni potrubi vedené v Sachtdch a strojovnéch
- odvodni potrubi vedené v Sachtdch a strojovndch
- horizontdlnirozvody vedené vétranymi prostory neni nutné tepelné izolovat, pokud

v

e |zolace tepelnd (60mm, oplechovand)

- tepelnou (oplechovanou) izolaci opaffit viechny rozvody vedené venkovnim

prostorem
e |zolace pozdarni (60mm s AL polepem)

- pozdrni izolace z kamenné viny (minerdini viny) pojené organickou pryskyfici (s
povrchovou Upravou hlinikovou pozdrné retardovanou folii vyztuzenou sklenénou
mrizkou s pozdrni odolnosti viz pozarni zprava

- pfi prochodu potrubi pozdrmim Usekem (Ci prostorem s pozdrnim rizikem) bude
rozvod proveden s pozdrni izolaci

Ulozeni potrubi

VIT se standartné ukladdd na zdvésy po 3m. Pro upevnéni potrubi budou pouzity
typové upevnovaci a zavésné prvky- objimky , kotvy, montdzni Uhelniky, nosniky atd. Potrubi
bude dUsledné izolovdno zejména pri prichodu stavebnimi konstrukcemi tak, aby nedoslo
ke styku povrchu potrubi se stav. konstrukci.

Rozvody budou uchyceny ke stavebnim konstrukcim pomoci z&vésného systému. K

veskerému zarizeni TZB vyzadujicimu pristup (armatury, mérice, filtry, klapky, pozdrni ucpdavky
podléhajici atd.) musi byt umoznén pristup (reviznimi otvory, rozebiratelny podhled apod.).

Upfesnujici popis tras rozvodud

Trasy rozvodU jsou zndzornény ve vykresové dokumentaci v podrobnosti, kterou
umozniuje meéfitko zobrazeni prislusné Cdasti dispozice objektu. Dodavatel v rdmci doddvky
potrubi dodd veskeré potrebné elementy pro zaregulovani potrubni sité.

Pfi prdochodu rozvodu stavebni konstrukci nesmi dochdzet ke styku potrubi nebo
kandlu se stavebni konstrukci. Toto plati za vsech provoznich stavd. V misté prochodu potrubi
nebo kandlu stavebni konstrukci bude provedeno pruzné oddéleni a tésnéni mezi potrubim
nebo vzduchovodem a stavebni konstrukci. Tésnéni musi navic pripadné splnovat
pozadovanou pozdarni odolnost.

Pred zahdjenim vyroby VZT potrubi je nutné provést presné zaméreni na stavbée.

Podminky instalace

Podminky instalace, dopravy, skladovdni a manipulace s jednotlivymi zafizenimi musi
splnovat obecné platné a zadvazné normy, predpisy a vyhldsky, jakoz i technologické a
instalacni podminky vyrobce pfislusného zarizeni.

Montdz jsou oprdvnény provddét pouze osoby zpuUsobilé a fadné k této Cinnosti
proskolené. Pfi montdizi je treba dbdt na to, aby nebyly poskozeny jiz vybudované nebo
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namontované Casti, souCdsti a prvky stavby a technologickych zafizeni. Pfi montdzi je treba
dodrzovat bezpelnosti predpisy a vyhldsky. Za toto odpovidd v piném rozsahu dodavatel.
Jakékoliv nesrovnalosti v projektové dokumentaci oproti zjisténé situaci na stavbeé je
povinen dodavatel bez odkladu ohldsit vedeni stavby a zpracovateli pfislusné Cdasti
dokumentace. Neucini-li tak, nese odpovédnost za pozdéjsi Skody dodavatel.

Bezpeénost a ochrana zdravi pfi praci a ochrana Zivotniho prostiedi

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi prdci a ochrana zivotniho prostiedi bude zaqjisténa
dle platné legislativy a norem.

i) Zdkladni predpoklady vystavby — ¢asové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpoklddané zahdjeni realizace stavby 01/2024
Predpoklddané dokonceni stavby 07/2024
Etapizace vystavby se nepredpokldda.

j) orientaéni ndklady stavby
Predpoklddany ndklad stavby: 4.000.000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Jednd se o snizeni energetické ndrocnosti (zatepleni obvodového pldste, Cdastecnd
vyména vyplni otvor(, instalace VZIT a vyména svitidel) stavajici stavby obcanského
vybaveni - stfedni skola, télocvicna, kdy nedochdzi k pUdorysnym ani vyskovym zméndm

objektu a kdy zUstane zachovdn stavaijici Ucel uzivani objektu (tj. Skolni objekt - télocvicnal);
z tohoto divodu se vyse uvedené neresi.

Hlavni vstup do objektu télocvicny je zachovdn a nachdzi se v jednopodlazni pristavbé
spojovaciho kréku vedoucim od objektu stfedni Skoly. Vedlegjsi vstup je umistén na zdpadni
fasadé z ulice Ceskoslovenského odboje. Na stejné strané je také umistén vjezd do $kolniho
aredlu a na parkovisté. Vedlejsi vstup je umistén také na vychodni fasddé, kde je umoznén
vstup do télocvicny pres sklad n&radi. Dopravni napojeni bude ponechdno stavajici.

b) architektonické feseni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni.

POvodni architektonické feseni vychdzi zjednoduché pravideiné hmoty hlavni Cdsti
obdélnikového pudorysu s pristavibami obdobnych tvar(. Hlavni objekt zroku 1973 tvori
jednopodlazni télocvicna s vyskou hrebene stfechy 11,33 m. Zateplenim fasddy dojde ke
zvétieni maximdinich pddorysnych rozmérd na 46,03 x 26,62 m. Vyskové uspordddni hlavniho
objektu se neméni. Dojde pouze k navyseni atikovych stén u pristaveb o tloustku zatepleni
konstrukce.

Stropni a stfesni konstrukce pristaveb jsou z betonovych PZ desek nebo betonovych
paneld. Stfesni krytina pristavbdch je poviakovd z asfaltovych pdst. Okna na objektu
télocvicny jsou tvoreny luxfery. Na pristavibdch byla okna vyménéna v roce 2016 a nyni jsou
osazena okna plastovd s izolacnim zasklenim. Fasddu tvori brizolitovd omitka ve svétlém
odstinu. Klempifské prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu a opatfeny krycim
natérem.

Architektonické FeSeni objektu z0stane zachovdno. Dojde pouze k zatepleni fasddy
obvodovych stén, vyméné nékterych vypIni otvord a osazeni novych klempifskych a
zdmecnickych prvk(. Barva nové fasddy ze silikonové omitky se predpoklddd v kombinaci
svétlych odstinG tak, aby navdzala na jiz zateplené sousedni skolni objekty. Findini vybér
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.r

barevnych odstind bude fesen v ndsledujicim stupni PD po domluvé investora a hlavniho
projektanta.

B.2.3 Celkové provoznifeseni, technologie vyroby

o

Provozni feseni stavajicich objektd a hlavni vstupy do objektd budou zachovdany. V
feSenych objektech se nachdzi t€locvicna se skladem ndradi a kabinetem pro vyucujiciho.
V pristavbdch se nachdzi Satny s hygienickym zdzemim pro zaky a hostujici druzstva. Severni
jednopodlazni pristavba obsahuje také 3 gardze a dilnu. Ve 2NP zdpadni pristavby je umistén
byt pro Skolnika a uc¢ebna s kabinetem v pristavibé vychodni.

Technologie vyroby se nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové vzivani stavby

Dokumentace je zpracovdna v souladu s vyhldsku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Vstupy do objektl
budou zachovany stavaijici. vyuziti objektu se neméni.

B.2.5 Bezpecnost pii uzivani stavby

Navrhovand stavba svym charakterem a ndslednym provozem nevyzaduje zddnou
zvI&stni pozornost ve vztahu k bezpelnosti pfi jejim uzivani. Zakladni pozadavky bezpelnosti
prdce upravuje zdkonik prdce.

Stavba bude provedena v souladu s platnymi zdkony, vyhldskami, NV, normami a
bezpelnostnimi predpisy. Pfed zahdjenim provozu budou provedeny predepsané zkousky a
revize.

PouZiti navrzenych materidll, dodrzeni predepsanych pracovnich podminek a realizace
stavby v souladu s touto projektovou dokumentaci bude zaruCovat bezchybné a
bezproblémové dalsi vyuzivdni.

Stavba a veskerd jeji technickd zafizeni, umisténd v rdmci projektu do stavby, musi
spliovat pozadavky platnych predpisd a norem (dolozeno napf. revizni zprdvou). Zafizeni
musi byt schvdlena pro uzivdni v CR.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebnireseni

Stavaijici objekt télocvicny je zaloZzen na betonovych zdkladovych patkdch a pasech,
pres které je provedena zelezobetonovd zdkladovd deska. Betonovy skelet télocvicny, ktery
tvori nosné sloupy, je ulozen na betonovych patkdch. Zakladové pasy slouzi pro zalozeni
obvodového zdiva télocvicny a navazujicich pristaveb. Obvodové zdivo je tvoreno
keramickym zdivem. Stropni a stfesni konstrukci pristaveb tvori betonové panely a PZD desky.
Nosnd konstrukce stfechy u objektu télocvicny je z betonovych plnosténnych vaznikd, na
kterych jsou ulozeny betonové stresni desky. Na deskdch jsou ulozeny dalsi vrstvy stfeSniho
plasté. Nad touto strechou je provedena stfesni ndstaviba z ocelovych vaznikd s pridavnymi
ocelovymi prvky a zaklopenim stresni krytinou z tvarovaného hlinikového plechu.

Stavebni Upravy se budou odehrdvat prevdziné v exteriéru. V pripadé vymény oken v
télocvicné budou stavebni Upravy probihat v interiéru pii zacistovani osténi otvor(. Pri
instalaci VZT zarizeni budou provddény prostupy stropnimi kcemi a prostupy sténami. Pro
venkovni VZT jednotku bude provedena nosnd ocelovd konstrukce, kterou budou tvorit
ocelové vdlcované profily. Pi instalaci novych svitidel v télocvicné budou demontovdny
stdvaijici svitidla a pfipadné v co nejmensi mife demontovdny a oznaceny lokdini Cdsti
podhledu, které budou ndsledné po instalaci novych svitidel vrdceny zpét na pivodni misto.
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b) konstrukéni a materidlové feseni

ZAKLADY
Vzhledem k charakteru stavby (fj. snizeni energetické ndrocnosti stavajiciho objektu

spocivajici v zatepleni fasddy a strechy a cdstecné vyméné stavaijicich vyplni otvor( bez

z&sahu do podloZi) se nefesi. Zalozeni objektu zUstane stavajici.

OBVODOVY PLAST

Obvodové stény budou zatepleny fasddnim pénovym polystyrenem EPS 100 F tl. 180mm
(soucinitel tepelné vodivosti A = 0,037 W.m-1K-1), spodni cast u vstupU do objektu minerdini
vatou pevnosti TR 15 1. 160 mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,036 W.m-1K-1).

Podklad, na ktery se bude provadét ETICS musi byt suchy, soudrzny a zbaveny necistot.
Viechny nesoudriné Cdsti je treba odstranit a tato mista vyspravit. Proto se provede
pfipadné otluceni nesoudrzné omitky a podklad se vyspravi. Na vyspraveny povrch se
provede zdkladni penetracni natér. Hlavni plocha obvodového pldsté (od zalozeni v Urovni
podiahy 1.NP aZ po stfechy) bude zateplena certifikovanym kontaktnim zateplovacim
systémem (ETICS). Zatepleni bude provedeno fasaddnim pénovym polystyrenem EPS 100 F 1l.
180 mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,037 W.m-1K-1), minerdini vatou pevnosti TR 15 tl.
160 mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,036 W.m-1K-1). Povrchovd Uprava zateplovacino
systému je navrzena silikonovou omitkou, zrno 2,0mm.

Dulezité: V pripadé viech nadzemnich podlazich fasddy z dutinovych cihel je nutné vrtat
otvory pro hmozdinky bez priklepu !

Sokl bude zateplen po celém obvodu stavby, a to nad terénem (zalozeni vyse uvedeného
fasddniho kontaktniho zateplovacino systému), tudiz pod Uroven stavajiciho upraveného
terénu bude zasahovdno v minimdini mozné mire, a to v maximdaini hloubce 300 mm pod
terén. Tloustka izolace v misté soklu bude 160 mm. Pfesah hlavniho zateplovaciho systému
nad soklovou Casti bude 30 mm po celém obvodu stavby. Soklova Cdast prilde zateplit
extrudovanym polystyrenem XPS tl. 160 mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,035 W.m-1K-1).

Latepleni fasddy se nebude tykat vychodni Cdsti, kde stavba navazuje na objekt Skoly.
V ndsledujicich letech zde dojde k ndstavbé, kterd bude fesit také zatepleni zbyvaijici Cdsti
objektu.

Osténi a nadprazi vypini otvord bude zatepleno z izolantu fasddnim pénovym
polystyrenem EPS 100 F. Bude pouiZit polystyren tl. 20 — 30 mm se soucinitelem tepelné
vodivosti A = 0,037 W.m-1K-1. Vzhledem k tomu, Ze na objektu zUstanou zachovdna nékterd
stdvaijici plastovd okna, bude nutné na stavbé zvolit spravnou tloustku izolantu, aby prilis
neprekryl rdm okna.

Polystyren v ETICS bude na zdivo kotven lepenim a hmozdinkami s plastovym trnem (8 a
10 ks/m2). Délka hmozdinek musi byt takovd, aby hloubka kotveni v nosném podkladu
spinovala minimdlni pozadavky uvedené v kotevnim pldnu nebo v technickém listu
pfislusnych hmozdinek. Je navriena tzv. zapusténd montdz. Hmozdinky jsou v izolantu
zapustény 20mm a prekryty zatkou z izolantu.

Budou provedeny odirhové zkousky pro ovéreni soudrznosti izolantu s podkladem a
vytazné zkousky.

Vsechny hrany a rohy objektu budou chradnény naroznimi PVC kombi listami. U nadprazi
otvord budou pouzity PVC listy s okapnickou. Na zaloZeni zatepleni bude pouzita zaklddaci
sada ETICS.

Opravy budou provddény podle technologickych standardd.

Vsechny materidly pouzité v zateplovacim systému jsou vzdjemné sladény z hlediska
mechanickych vlastnosti a propustnosti vodnich par, takze v systému nedochdzi k
nezddoucim napétim, ani ke kondenzaci vodnich par v kritickych zéndch zdiva. Zateplovaci
systém je joko celek odolny proti zplodindm a plynOm, omyvatelny, vodoodpudivy,
mrazuvzdorny.
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Ve vychodni ¢asti, u pristaviby s bytem pro skolnika, bude feseno prekotveni bleskosvodu.
Ostatni bleskosvody budou demontovdny a budou osazeny nové véetné revize - podrobnéji
viz bod ,,4.4.i - Bleskosvod*.

Ostatni prvky kotvené do fasddy budou demontovdny a zpétné namontovdny (svitidla,
hodiny, zvonkovd pole, vypinace, informacni cedule, vétraci mrizky), pfipadné nahrazeny

novymi. ZpUsob feseni viech stdvaijicich prvkd na fasddé bude béhem realizace potvrzen
investorem.

STRESNi KONSTRUKCE

Objekt te€locvicny:

Konstrukci stfrechy tvori zb plnosténné vazniky, které jsou souCdsti nosného skeletu. V roce
1991 byla zpracovdana projektovd dokumentace na ndstavbu stresni konstrukce z divodu
zatékdni do objektu. Stresni konstrukce byla navrzena z ocelovych prihradovych vazniky,
které byly uklddany na ocelové sloupky a na atikové zdivo ve Stitech objektu. Krytina je z
trapézového plechu, ktery je pouzity také na bocni opldsténi v podéliném i pricném sméru.
Stavajici stresni konstrukci tvori

Na betonové vazniky skeletu jsou ulozeny betonové stresni desky. Souvrstvi s piskovym
podsypem, plynosilikdtovymi deskami, piskoasfaltfovym kobercem, poviakovou krytinou
z asfaltového pdsu, rohozemi z minerdini plsti a asfaltovou lepenkou budou odstranény. Na
prefabrikované stfesni desky bude aplikovdna foukand celuldzovd tepelnd izolace
v flousfce 280mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,038 W.m-1K-1).

Krytina ndstavby z trapézového plechu bude kompletné vyménéna a nahrazena novou
krytinou ze stejného materidlu. Z ddvodu zatepleni a zvétseni pUdorysné plochy objektu bude
nutné prodlouzeni presahu stfechy ve §titové Cdasti o 200mm na kazdou stranu. To bude
provedeno nastavenim ocelové konstrukce a opldsténim trapézovym plechem.

Obijekty pristaveb:

Stropni a stfesni nosné konstrukce pristaveb jsou z betonovych PZ desek nebo betonovych
panell. Na tento nosny systém je poloZzena tepelnd minerdini izolace, Skvdrovy podsyp
tvorici spddovou vrstvu, betonovd mazanina a poviakovd krytina z asfaltového pdsu. Upravy
sttechy se budou tykat souvrstvi nad nosnou Cdsti. Toto souvrstvi bude odstranéno a
nahrazeno novym. Stfrechy budou zatepleny pomoci stabilizovaného pénového polystyrenu
EPS 100 kladenych ve dvou vrstvach. Prvni budou tvori spddové kliny a druhou desky.
Minimdlini vrstva zatepleni bude 240mm (soucinitel tepelné vodivosti A = 0,037 W.m-1K-1).
Stresni krytina je navrzena z PVC-P folie, kterd bude k podkladu mechanicky kotvend.

VYPLNE OTVORU

V objektu budou nékteré vyplné otvorl vyménény za nové (stavaijici luxferovd okna v
télocvicné, vrata do gardzi a vstupni dvere do zdpadni pfistavby). Ostatni okna a dvere
budou ponechdny stavaijici (stavaijici plastovd okna a dvere s izolacnim zasklenim).

Okna do télocvicny jsou navrzena jako hlinikkovd zasklend izolacnimi trojskly se
soucCinitelem prostupu tepla okny max. 0,9 W/m2K. Ta budou zalicovdna s vnéjsi hranou
obvodovych konstrukci. Vzhledem k zapusténi stdvajicich oken bude zatepleno i osténi a
nadprazi - tloustka tepelného izolantu osténi a nadprazi oken musi byt realizovédna co
nejvetsi, min. vsak 30 mm. Parapety oken budou zatepleny perimetrickym (expandovanym)
polystyrenem 1. 20mm, pevnost v tlaku 150kPa, dle potieby upravenym do spddu. Vzhledem
k tomu, Ze na objektu zUstanou zachovdna nékterd stavaijici plastovd okna, bude nutné
osekat nékterd nadprazi, osténi a parapety tak, aby bylo mozné provést vyse zminéné
zatepleni. Barva oken je navrzena tmavé cervend (dle stavaijicich klempirskych prvkd na
zapadni fasadé objektu).
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Dvoukfidlé vstupni dvefe do zdpadni pfistavby jsou navrzeny v plastovém provedeni.
Soucinitel prostupu tepla vstupnimi dvefmi je navrzen max. 1,2 W/m2K. Barva dverfi je
navrzena v dfevéném dekoru tak, aby korespondovala s barevnym odstinem stavaijicich
plastovych oken.

Oteviravd gardzovd vrata budou tvorena hlinikovym radmem a hlinikovymi kridly s izolacni
vyplni.

KOMPLETACNi KONSTRUKCE
Obvodové stény

ZLateplend fasdda (obvodové stény s kontakinim zateplovacim systémem) bude

opatfena tenkovrstvou probarvenou fasddni silikonovou omitkou (velikost zrna 2,0mm). Barva
nové fasddy ze silikonové omitky se predpoklddd ve svétlém odstinu.

Zateplend soklovd ¢dast zdiva bude opatfena mozaikovou fasddou ve svétlém odstinu.
Vnitfni nosné stény a pricky

Stavebni Upravy se nedotknou stavajicich vnitfnich nosnych stén ani délicich pricek.
Nebudou provadény nové otvory v nosnych konstrukcich.

Nosnd konstrukce pod venkovni VZT jednotku, kterd bude umisténa na stfese vychodni
pristavby, bude provedena z ocelové konstrukce, kterou budou tvorit ocelové vdalcované
profily uloZzeny do kapsy obvodového zdiva a na nosné sloupky, které budou umistény u
Zlabové hrany ploché strechy.

Stropy
V rdmci stavebnich Uprav nebudou provddény nové konstrukce stropU nebo stropnich

podhledy.

Podlahy
V rdmci stavebnich Uprav nebudou provddény nové konstrukce podlah nebo vyména

stavajicich podlahovych krytin.

Obklady vnitfni
V rdmci stavebnich Uprav nebudou provddény vnitini obklady stén.

c) mechanickd odolnost a stabilita.

V rédmci stavby dojde k zatepleni fasddy, vyméné Cdsti okennich otvord, vymeény vnitfnich
svitidel v télocvicné a instalaci VZT. Pro venkovni VZT jednotku bude provedena ocelovd
nosnd& konstrukce na streSe objektu vychodni pristaviy.

Stavba je navrzena tak, aby zatizeni na ni pUsobici v pribéhu stavby a uzivani nemélo za
ndsledek:

e zficeni stavby nebo jeji Casti,

* vétsi stupen nepripustnéno pretvoreni,

e poskozeni jinych cCdasti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného
vybaveni v dusledku vétsino pretvoreni nosné konstrukce,

* poskozeni v pripadé, kdy je rozsah neumérny puvodni pficing.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Objekt télocvicny nebude slouzit k vyrobé, proto se v ném nebudou nachdzet zaddnd
technickd ¢i technologickd zarizeni. Projektovd dokumentace fesi snizeni energetické
ndrocnosti (zatepleni obvodového pldsté, castecnd vyména vyplni otvory, instalace VIT a
vyména svitidel) stdvaijici stavby obcanského vybaveni — stfedni Skola, té€locvicna, kdy
nedochdrzi k pudorysnym ani vyskovym zméndm objektu a kdy zistane zachovdn stdvaijici
Ucel uzivdni objektu. V objektu se nachdzi stavajici technologie vyjma technologii vytdpéni
a ohrevu teplé vody. Nové bude v objektu télocvicny instalovéna technologie vétrdni.
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B.2.8 PoZdarné bezpecnostni feseni

Je zpracovdno v rozsahu pozadavku dle §41 odst. 2 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o pozdmni
prevenci, v souladu s vyhl&skou ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkdch pozarni ochrany
staveb a dle technickych predpist a norem s nimi souvisejicich. Posuzované parametry a
feSeni pozdrni bezpecnosti, stanovené v tomto pozarné bezpecnostnim feseni, jsou vazdany
na uvedené vyuziti objektu. V pripadé zmény UCelu vyuZiti posuzovaného prostoru, kterd by
ovlivnila parametry pozdrni bezpecnosti, musi byt provedeno prehodnoceni téchto
parametrd a feSeni uvedeného nize.

Podrobné informace jsou uvedeny v samostatné ¢asti D.1.3 PoZarné bezpecnostni feseni.

B.2.9 l]spora energie a tepelnd ochrana

Skladby navrhovanych obvodovych konstrukci odpovidaji pozadavkdm normy CSN
730540-2 (Tepelnd ochrana budov) zhlediska prostupu tepla, bilance a mnoZzstvi
zkondenzované vodni pdry. SoucCasné jsou konstrukce objektu navrzeny v souladu se
z&konem ¢. 406/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisU — novostavby jsou feseny jako budovy
s témér nulovou spotfebou energie.

Podrobnéji viz PENB v dokladové Easti.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini prostiedi
Parametry stavby:

e Vétrani objektu
Zarizeni C. 1 - Rekuperacni vétrani prostor télocvicny (vzduchové mnozstvi 3000m3/h)
Zarizeni €. 2 - Rekuperacni vétrani prostor uCebny (vzduchové mnozstvi 600m3/h)

e Vytdpéni objektu
Vytdpéni objektu bude zachovdno stdvaijici. Ddle tento projekt nefesi.

e Denni osvétleni

Stdvaijici okna v télocvicné jsou tvorena sklenénymi tvarnicemi. Tyto okenni vypiné budou
vyménény za vypiné s hlinkovym rdmem a tepelné izolacnim zasklenim. Okna budou
umisténa na lic nosné stény, takze nedojde k navyseni hloubky osténi. Na jizni strané budou
okna opattena protislunecni okenni folii, kterd bude sloufZit proti prehfivani interiéru.

Pfi zaméreni stavajiciho stavu, které probéhlo v rannich hodindch, probihala dopoledni
vyuka pfi osvétleni pouze pomoci denniho svétla. Po vyméné okennich vyplni bude denni
osvétleni dostacujici a neni nutné zpracovavat studii denniho osvétleni. Prostory budou
dostatecné proslunény dennim osvétlenim.

V prostordch télocvicny budou navic vyménény stavaijici svitidla za novda Usporngjsi
svitidla (viz vypocet umélého osvétleni). Svitidla budou umisténa na stejné pozice jako
stavaijici.

V prostoru uCebny nedojde k vyméné svitidel ani nebudou upravovany okenni vypiné.
Objekt bude zateplen a dojde tak k navyseni hloubky osténi o 195 mm. Na proslunéni
mistnosti dennim osvétlenim to ale nebude mit vliv.

e Zdasobovani vodou
Zasobovdni vodou bude zachovdno stavaijici. Ddle tento projekt neresi.

Vliv stavby na okoli:

Vzhledem k rozsahu praci nedojde v prUbéhu vystavby v okolnim prostoru k vyraznému
zhorSeni Zivotniho prostredi. Zvolend technologie — tradicni zdéné a montované konstrukce,
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neni zdrojem zvysené prasnosti ani nadmérného hluku. Presto budou dodrzovdany tyto
zAasady:

e Ochrana pred hlukem, vibracemi a offesy:

Po dobu provdadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a offesy nad mez stanovenou v Nafizeni viddy o ochrané zdravi pred nepfiznivymi
UcCinky hluku a vibraci €. 272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti nesmi presdhnout ve
venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin, ve vnitfnim prostoru 55 dB.

Na vstupnich i vystupnich potrubich VZT jednotek budou osazeny tlumice hluku, aby bylo
dosazeno snizeni akustického vykonu maximalné na Uroven stanoveného limitu.

Hygienické limity pro chrédnény venkovni prostor staveb pro bydleni jsou pro denni dobu
50dB, no¢ni dobu 40dB a hluk ze staciondrnich zdrojo.

e Ochrana pred prachem:

Prasnost pfi Cinnostech spojenych s vystavbou bude snizovdna duslednym docisténim
vozidel stavby a za suchého pocasi skrdpénim komunikaci a jejich Uklidem. Ddle bude
snizovana zakryvanim prasnych materidld, fddnym skladovdanim sypkych hmot a sypkych
odpadl, pouzivinim odsdvéni u ndradi (pokud je to moziné) a eliminaci dalich
potencidlnich zdrojU prasnosti.

e Vizudiniruseni stavbou:

Vsichni zhotovitelé stavby jsou povinni udrzovat porddek na stavenisti.
Stavba neobsahuje materidly, které by poskozovaly zdravi nebo Zivotni prostfedi.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi

Radonovy prizkum nebyl vzhledem k charakteru stavby (snizeni energetické ndrocnosti
stavajiciho objektu bez zdsahu do okolniho terénu) provdadén.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V daném Uzemi se nenachdzi zdroje stejnosmérného napéti a bludné proudy se
nevyskytuiji.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Namdhdni technickou seizmicitou (napr. frhacimi pracemi, dopravou, primyslovou
¢innosti, pulzujicim vodnim proudem apod.) se v okoli stavby nepredpoklddd, konkrétni
ochrana nenifesena.

d) ochrana pred hlukem

Ochranu pred hlukem projektova dokumentace neresi. Jednd se o snizeni energetické
ndrocnosti (zatepleni obvodového pldste, Castecnd vyména vyplini otvord, instalace VIT a
vyména svitidel) stdvajici stavby ob&anského vybaveni — stfedni Skola, télocvicna, kdy
nedochdrzi k pudorysnym ani vyskovym zméndm objektu a kdy zistane zachovdn stdvaijici
ucel uZivani objektu.

VZDUCHOTECHNIKA:

Aby se zabrdnilo Sifeni hluku a vibraci od VIT zafizeni do prostor vnitfnich i venkovnich,
jsou provedena tato opatfeni:
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o VIT jednotka bude s potrubim spojena pres pruzné manzety, nebo pomoci
ohebného hluk tlumiciho potrubi
o na konstrukci budou jednotky uloZzeny pres ryhované pryzové podlozky, nebo
pomoci izoldtord chvéni
. do vzduchotechnického potrubi budou na strané u VIT jednotky viazeny tlumice

hluku, budou pouzity kruhové ohebné tlumice hluku (sono) s vysokym Utlumem
(nezaménovat ohebnym hluk tlumicim potrubim s Fddové nizsSim Utlumem)

o Venkovni jednotky budou na stfeSe umistény na konstrukci podlozenou pryzovymi
podlozkami tak, aby bylo zamezeno prenosu vibraci do konstrukce stfechy.
. Ventilatory venkovnich jednotek budou na stfeSe umistény smérem k vychodu a

zapadu, hluk vznikaijici jejich provozem se tedy bude Sifit na sousedni pozemky

navazujici na feseny pozemek, které nejsou v Uzemnim pldnu uréeny jako plochy
pro bydleni.

Umisténi VZT jednotek vyhovuje naf. Viady ¢. 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu a
pozadavky jsou tedy splnény.

e) protipovodnovd opatieni

Pozemek se nenachdzi v zdplavovém Uzemi, proto zde nejsou nutnd zddnd
protipovodnovd opatreni.

f) ostatni GEinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Stavba neni ohrozena ostatnimi  vnéj§imi  vlivy, zdjmové Uzemi se nenachdzi
v poddolované oblasti, na pozemku neni predpokldddn vyskyt metanu.

B.3 PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je napojen na verejné sité technické infrastruktury - vodovod, kanalizaci,
horkovod/teplovod a elektro NN. Napojeni na technickou infrastrukturu z0stane zachovéno
stdvaijici a nebude do néj nijak zasahovdno.

Elektro

Objekt je napojen na zdroj elektfiny — podzemni verejnd sit elektro NN, kterd je dovedena
v zatravnéné plose do objektu skoly ze severovychodni strany — vystupujici hmota objektu
Skoly (severné od objektu télocvicny). Toto napojeni zUstane zachovdno. Ddle jsou rozvody
vedeny trasami uvnitt Skolnich budov a jsou dovedeny do rozvadéce slouzici pro objekt
télocvicny, ktery je umistén vedle vstupu do t€locvicny v mistnosti 1.10 Vstupni chodba.
Vzhledem k charakteru stavby se spotfeba elektro neméni. Ddle tento projekt neresi.

Vodovod

Skolni aredl sté&locvicnou je napojen na vefejny vodovod, vedouci v prijezdové
komunikaci ze severni strany k hlavnimu vstupu do objektu skoly. Napojeni je zakonceno
vodomérnou sestavou v suterénu Skoly. Odtud jsou rozvody vody vedeny v podhledech,
v drdzkdch ve zdivu apod. k jednotlivym zafizovacim predmétim. Zdroj pitné vody zUstane
zachovdn stavajici. Vzhledem k charakteru stavby se mnozstvi spotfebované vody neméni.
Ddle tento projekt neresi.

Kanalizace
Splaskoveé vody z objektu jsou odvadény do vefejné splaskové kanalizace, vedouci v
komunikaci v ul. Ceskoslovenského odboje podél zadpadni hranice dotéeného pozemku.
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.

IpUsob nakldddni se splaskovymi vodami zUstane zachovdn stdvajici. Vzhledem k
charakteru stavby se mnozstvi splaskovych vod neméni. Ddle tento projekt neresi.
Plynovod

Reseny objekt neni napojen na verejny plynovod. Ddle tento projekt nefesi.

Vytdapéni

Objekt je napojen na horkovod/teplovod, vedouci z jizni strany pozemku kolem Skolnich
budov ve vychodni ¢asti pozemku. Do objektu je potrubi prfivedeno ze severni strany vedle
hlavniho vstupu do objektu skoly. Do objektu t€locvicny je teplo vedeno pomoci vnitfniho
potrubi a télocvicna je vytdpéna samostatnym okruhem se samostatnym mérenim. Topnd
soustava v objektu je tvorena teplovodnimi topnymi télesy. ZpUsob vytdpéni zistane
zachovdn stavaijici. Ddle tento projekt nefesi.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

.r

Zadné nové pripojky se nevyskytuji. Potfebné mnozstvi (pithd voda v&etné TUV, elektro) a
produkované mnozstvi (odpadni a desfové vody) se vzhledem k charakteru staviby nezméni.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho feseni

or

Objekt (pozemek) je napojen na stdvaijici mistni komunikace (ulici Ceskoslovenského
odboje), které probihqji podél zdpadni hranice dotéeného pozemku). Napojeni na
dopravni infrastrukturu zOstane zachovdano stavaijici.

Pro stavbu nebudou budovdny nové prijezdové komunikace, dopravni feseni zUstane
zachovdno stavaijici.
b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Viz popis vyse
c) doprava v klidu

Reseni dopravy v klidu pro predmétny objekt z0stane zachovdno stavajici, 1j. ve dvore
Skolniho aredlu mezi skolnimi budovami. Vzhledem k charakteru stavby (snizeni energetické
ndrocnosti budovy - zatepleni obvodového pldsté, CdsteEnd vyména vyplini otvord,
instalace VZIT a vyména svitidel) se ddle neresi.

d) pési a cyklistické stezky

Zamér neovlivni stavaijici p&si a cyklistické stezky.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

a) terénni Gpravy

Vzhledem k charakteru stavby (snizeni energetické ndrocnosti stavajiciho objektu bez
zasahu do okolniho terénu) se vétsi zasahy do terénu nevyskytuji. Dojde pouze k drobnym
terénnim pracim v tésné blizkosti objektu (v misté asfaltové a betonové komunikace) z
divodu zatepleni soklové Cdasti objektu cca 300mm pod Uroven stdvajiciho upraveného
terénu. Stavajici zpevnéné plocha budou vybourdny a po provedeni zatepleni uvedeny do
pUvodniho stavu. Do stdvaijiciho upraveného terénu v okoli objektu tak bude zasahovdno v
minimdalni potfebné mire pro zatepleni soklu.
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V pfipadé poskozeni zatravnéné plochy v misté prijezdu k zafizeni stavenisté a v misté
zarizeni stavenisté budou tyto plochy po skonceni stavebnich praci uvedeny do puvodniho
stavu.

b) pouzité vegetacni prvky

Neresi se - viz predchozi bod. Pouze V piipadé poskozeni zatravnéné plochy v misté

pfijezdu k zafizeni stavenisté a v misté zafizeni stavenisté budou tyto plochy po skonceni
stavebnich praci uvedeny do pUvodniho stavu.

c) biotechnicka opatieni

V PD nejsou navrzena biotechnickd opatreni.
B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piuda

Stavbou nedojde v dlouhodobém horizontu ke zhorseni Zivotniho prostiedi. Po dobu
stavby budou provdadény ze strany dodavatele veskerd nutnd opatieni k eliminaci viiv
prechodné zhordujicich Zivotni prostfedi. VeSkeré provadéné prdce a cinnosti musi
zabezpecdit hygienu a ochranu zdravi jak na stavbé, tak i uvnitf objektu.

Veskeré zabudované konstrukce a materidly musi vyhovovat z hlediska hygieny a
ochrany zdravi a Zivotniho prostiedi platné legislativé CR.

Provoz objektu nemd jakykoliv negativni vliv na okolni zdstavbu a zZivotni prostredi.
Vzhledem k charakteru stavby bude vznikat pouze béiny komundini odpad, ktery bude
individudiné skladovdn v odpadovych nddobdch na vyhrazeném misté a dle rozpisu svazen
odbornou firmou.

Veskeré provadéné prace a Cinnosti musi zabezpedlit hygienu a ochranu zdravi jak na
stavbé, tak i uvnitt objektu.

Vyse uvedend stavba neovliviiuje negativné Zivotni prostredi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivo€ichU apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nemd nezddouci viiv na pfirodu a krajinu pfi jeji realizaci ani provozu. Stavba je
navrzena v souladu s obecnymi zdsadami ochrany zivotniho prostfedi. Zamyslené druhy
Cinnosti a jejich rozsah neznecistuji a neposkozuji Zivotni prostredi, jeho jednotlivé slozky,
organismy ani mistni ekosystém.

Zhotovitel praci je povinen pfi realizaci praci postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni
nebo niCeni drevin rostoucich v obvodu a v blizkosti stavenisté, zaqijistit jejich ochranu pred
mechanickym poskozenim v rozsahu uvedeném v norm& CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromU, porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich
pracich napf. ochrana kmene bednénim, které bude chrdnit celou korenovou zénu stromu.

Na posuzované budové télocvicny Stredni promyslové skoly Al a IT v Dobrusce nebyla
zjisténa reprodukce ani vyskyt obecné &i zvidsté chrdnénych Zivocichd. Na posuzované
budové nebyla nalezena ptaci hnizda ani stopy po hnizdéni &i kolonii ptakd a nebyl zZjistén
aktudini vyskyt ani z&ddné pobytové stopy netopyrl.

Na zdkladé tohoto posudku Ize konstatovat, Ze realizace zamysleného z&meéru neni
v konfliktu s ochranou obecné ani zvidsté chradnénych druhd Zivocichl. Pii realizaci neni
treba v souvislosti s vyskytem chrédnénych druhd zivoclichU respektovat zddnd omezeni.

c) vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Stavba se nenachdzi v soustavé chrdnénych Uzemi evropského vyznamu
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d) Zpusob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Dle zdkona &. 244/1992 Sb. o posuzovdani vlivi na Zivotni prostfedi ve znéni zdkona
C.100/2001 a zdkona 93/2004 stavba nepatfi do okruhu staveb cinnosti a technologii
uvedenych v priloze ¢. 1 a ¢&. 2 tohoto zdkona a proto neni potifeba zpracovani
dokumentace o hodnoceni viivi na Zivotni prostfedi (EIA).

e) v pfipadé zadméru spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci, zdakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Uvedeny zdmér nespadd do rezimu zdkona o integrované prevenci

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
V souvislosti s realizaci z&méru nejsou navrhovana ochrannd a bezpecnostni pdsma.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k charakteru stavby neni tfreba splfnovat zdkladni pozadavky z hlediska plnéni
Ukol0 ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Navrzend stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem (zhotovitelem) vybranym
na zdakladé vysledkd vybérového fizeni. Zhotovitel stavby bude zndm az v obdobi po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni, proto jsou z&dsady organizace vystavby popsdny pouze v
obecné roviné. Vybrany zhotovitel stavby vypracuje viastni ZOV, které predlozi k
odsouhlaseni TDI a stavebnikovi.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Zaijisténi potrebnych hmot bude v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. V nejvyssi
mozné mife bude vyuzZivdno materidll dostupnych v blizkém okoli (stavebniny, betondrky,
apod.), tak aby byl eliminovdn nepfiznivy vliv na Zivotni prostfedi (doprava, hluk, emise, ad.).

Stavba bude provddéna vrezimu ,Zbyteéné nezatézovat®, coz znamend, ze budou
vyuzivdny v maximdini mozné mire recyklované a k Zivotnimu prostredi Setrné vyrobky.

b) odvodnéni stavenisté

or

Odvodnéni stavenisté bude feseno stavajicim napojenim na destovou kanalizaci nebo
vsakovdnim do okolniho terénu na predmétném pozemku.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Technickd infrastruktura

Béhem stavby bude zagijisténo:

e Elektro NN - bude zfizeno stavenistni odbérné misto ze stdvajicino reSeného objektu.
* Voda - odbér vody bude zagijistén ze stavaijiciho feSeného objektu.

e Kanalizace splaskovd - pro potreby pracovnikd bude na stavbé umisténo mobilni
chemické WC.

* Kanalizace destovd - vzhledem k charakteru stavby se neresi.
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» Zhotovitel zqjisti mérfeni energii a vody pro pofreby vystavby. Odbér vody a elekiro
bude osazen podruznymi méridly a za jednotlivé odebrané spotfeby uhradi zhotovitel
odpovidajici Castku provozovateli nebo stavebnikovi (dle vzdjemné domluvy).

» Kanceldr stavbyvedouciho a satny zaméstnanct budou umistény ve stavebni burice,
kterd bude umisténa na plose pro zarizeni staveniste.

* Na stavenisti budou vymezeny malé plochy pro skladovéani materidld. Stavba bude
z&sobovdana pribézné, na stavenisti nebudou veétsi skiadové zdsoby materidlu.

* Na stavenisti bude umistén kontejner na odpady, ktery bude pribéiné odvdzien na
skliddku.

Dopravni infrastruktura:

Pro tuto stavbu neni nutné budovat prijezdoveé komunikace. Dopravni napojeni
stavenisté bude feseno stavajicim sjezdem na ulici Ceskoslovenského odboje p.c. 2891/1.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provddéni stavby i po dokonceni stavebnich Uprav nebude realizovany stavebni
zdmeér producentem zadnych negativnich viivd na okoli stavby ani na sousedni objekty.

Pfi provadéni stavby budou navrzeny opatieni k omezeni negativnich vlivi na okolni
stavby a pozemky.

Stavebni Cinnost nebude béhem vystavby zasahovat mimo prostor vyhrazeného
hlavniho stavenisté. Pro stavbu se pocitd s minimdinimi plochami pro skladovdni — viz vykres
+C.3 - Koordinacni situacni vykres". Hlavni objemy materidld budou pfivdzeny na stavbu v
presnych terminech, dohodnutych s dodavatelem stavby.

Prdce budou provadény v suchém obdobi v dobé od 6:00hod do 18:00 hod.

Hladina hluku u obytnych objektd v okoli stavby bude vyhovovat pozadavkdm nafizeni
vliddy 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepriznivymi UCinky hluku a vibraci, se zménami
217/2016 Sb., a zdkonu 258/2000 Sb. O ochrané verfejného zdravi ve znéni zdkona 392/2005
Sb. Dodavatel stavebni Cdsti musi prokdzat, ze hluk ze stavebni Cinnosti nepresdhne ve
vzddlenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chrdnénymi objekty:

v dobé od 7:00 do 21:00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6:00 do 7:00 hod a od 21:00 do 22:00 Laeg =55 dB

v dobé od 22:00 do 6:00 hod Laeqg = 45 dB

Tyto limitni hodnoty hladin hlu€&nosti ve vzddlenosti 2m pred fasddou obytnych a ostatnich
chrédnénych objektd musi byt dodrzeny.

Béhem stavebnich praci dojde k omezeni provozu na prilehlém chodniku (ul.
Komenského a ul. Cechova). Veskeré prostory budou fddné oznaceny a zabezpedeny profi
vstupu nepovolanych osob. Podrobnéji viz nize - bod ,,B.8.m - Z&sady pro dopravniinzenyrskd
opatfeni*.

Dopravni prosttedky musi mit loZznou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt uzavr
eny. Zaroven budou dopravni prostredky pfi odjezdu na verejnou komunikaci ocistény.
Skladovany prasny materidl bude raddné zakryt a pfi manipulaci s nim bude pokud mozn
o zkrdpén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti.

Veskeré odpady, které vzniknou pfi provddéni stavby, budou vyuzivdny a odstran
ovany zpUsobem, ktery neohrozi lidské Zivoty a Zivotni prostiedi a ktery je v souladu se
zAdkonem C¢. 154/2010 Sb., kterym se méni zdkon &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalsich zakonU, ve znéni pozdéjsich predpisy, zdkonem ¢&. 223/2015 Sb., kterym se
meéni zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonU, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zdkon &.169/2013 Sb., kterym se méni zdkon &.185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonl, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon
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C. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecistovani Zivotniho prostfedi a infegrovaném
systému plnéni ohlaSovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostredi a o zméné nékterych
z&konU, ve znéni pozdéjsich predpis a vyhlasky Ministerstva zivotniho prostredi ¢. 383/2001
Sb. o podrobnostech nakldddni s nimi. Pfi veskerych pracich je nutno dodrzovat bezpe
cnostni predpisy, zejména dle nafizeni viaddy. 591/2006 Sb. o blizSich minimdlnich pozad
avcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich.

Stavenisté se musi zaridit, usporaddat a vybavit prisunovymi cestami pro dopravu mat
eridlu tak, aby se staviba mohla fddné a bezpecné provddét.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Okoli stavenisté bude chradnéno proti vniknuti nepovolenych osob, hluku, prachu, apod.
Pozadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni drevin v okoli stavenisté nejsou.

Pfi provdadéni stavebnich praci je nutné zabezpecdit bezprostifedni okoli pracoviste, aby
nedoslo k ohrozeni zdravi tretich osob.

Po celou dobu provddéni praci na stavenisti musi byt zajistén bezpecny stav pracovist a
dopravnich a pfistupovych komunikaci. Zafizeni stavenisté musi byt ohrazeno nebo jinak
zabezpecCeno proti vstupu nepovolanych osob. Stavenisté bude oznaceno tabuli se
zAkladnimi Udaji o stavbé a zdkazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobdm.

Na leSeni budou instalovany zachytné sité a plachty. Ddle bude leSeni po celém svém
obvodu opatfeno plefivem v. 1,8m zamezujicim vstup na leSeni nepovolanym osobdam.
Pripadnymi dalSimi opatfenimi bude zajistén bezpecny pohyb osob na prilehlych plochdch
a ulici.

Zakaz vstupu nepovolanym osobdm musi byt vyznacen prislusnou bezpelnostni znackou
na viech vstupech a na pristupovych komunikacich, které k nim vedou. Zhotovitel urci
zpUsob zabezpeceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob, zagjisti oznaceni hranic
stavenisté tak, aby byly zfetelné rozeznatelné i za snizené viditelnosti. Pfi stavebnich pracich
za snizené viditelnosti musi byt zqjisténo dostatecné osvétleni, pozadavky na osvétleni
stanovi nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.

Stavebni prace jsou navrzeny v tradi¢nich technologiich. Pfiviech fazich vystavby budou
spinény hygienické limity hluku pro hluk ze stavebni Cinnosti. Pfi stavbé budou dodrzeny
ndsledujici opatfeni: V prdbéhu vystavby se hlucnéjsi stroje budou umisfovat co nejddle od
chrdnénych prostor a bude omezen na maximdalni moznou miru chod hluénych stroj0 a
zarizeni naprdzdno. Stavebni cinnost bude provadéna ve dnech pondéli — nedéle pouze v
denni dobé od 6 do 18 hod.

Po celou dobu vystavby objektu bude v pIném rozsahu zachovdn prijezd ke viem okolnim
objektim a pozemkdm dalsich viastnikd.

Stavebni hmoty a vyrobky se budou na stavenisti bezpecné uklddat. Budou-li ulozeny na
volnych prostranstvich, nesmi narusovat vzhled mista nebo jinak zhorSovat Zivotni prostredi.
Zasobniky sypkych hmot musi byt vybaveny UCinnymi filtry.

Zhotovitel zqijisti, aby v dobé provdadéni praci, které maji viiv na znecisténi komunikaci v
okoli stavenisté, bylo zajisténo jejich Cisténi a skrdpéni. Komunikace musi byt trvale udrzovany
ve sjizdném stavu.

Ndkladni automobily dodavatele musi respektovat stav mistnich komunikaci — tondz,
rychlost a momentdaini kvalitu povrchu.

Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi tfetich osob se navrhuje:

estavenisté zabezpecit plotem vysky 1,8 m s uzamykatelnym vstupem pro vjezd a
vyjezd. Vstup bude oznaceny tabuli se zdkladnimi Udaiji o stavbé a zdkazem vstupu na
stavenisté nepovolanym osobdm
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* pfi vyjezdu aut ze stavenisté zabezpedit Cisténi vozidel tak, aby nedoslo ke zneclisténi
verejnych komunikaci.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Zdabory pro poftreby stavenisté nejsou nutné, veskery potrebny materidl bude skladovan
na vyhrazeném misté na pozemku investora.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Obchozi trasy nejsou pozadovdny.

h) maximalni produkovand mnozistvi a druhy odpadu a emisi pii vystavbé, jejich likvidace

S odpady vzniklymi pfi vystavibé se bude naklddat v souladu se z&konem 541/2020 Sb., o
odpadech a vyhldsky 273/2021 Sb. o podrobnostech s nakldddni s odpady. Pro stavibu
budou pouzity bézné stavebni materidly, jejichz odpad je recyklovatelny do zdsypU nebo jej
Ize ulozZit na bézné skiaddky TKO. Odpad se bude shromazdovat do nddob na tuhy komundini
odpad se zqgjisténym odvozem na cenftrdini skiddku.

Papir, sklo a plasty budou ukladddny separované do kontejnerd umisténych u vstupu na
staveniste.

Odpady vzniklé pri vystavibé budou ulozeny na fizenou sklddku a bude s nimi nakldddno
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V pribéhu stavby zgjistuje likvidaci vznikajicich
odpadu, zbytky izolacnich modifikovanych pdsd, zbytky betonu, vyztuze apod. provdadéjici
specializovand stavebni firma v rdmci svého programu odpadového hospoddrstvi a
souhlasu k nakladddani s nebezpecnymi odpady. Na stavenisti budou odpady ukladdany
oddélenég, utfidéné.

Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovdnim, zahrabdvdnim apod.

Odpady, které budou ukladddany na sklddku TKO, budou ulozeny v kontejneru, popr.
budou pribéiné nakldddny na pristaveny valnik.

Seznam a zpUsob likvidace odpadd. Odpady jsou zatfidéné dle vyhlasky ¢. 8/2021 sb.,
katalog odpadu.

Odpady, které budou ukldddny na sklddku TKO, budou uloZeny v kontejneru, popr.
budou pribéiné nakldddny na pristaveny valnik.

Kat. &islo |Nazev Ipusob nakladani
17 0101 Beton - O Recyklace
170102 |Cihly-0O Recyklace
170202 |Sklo-0O Recyklace
Skladdka nebezpecnych
170301 |Asfaltové smési obsahujici dehet — N odpadi

170302 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 0301 - O |Recyklace

170401 |Mé&d, bronz, mosaz - O Recyklace
170402 |Hlinik -O Recyklace
170404 |Zinek-O Recyklace
170405 |Zelezo a ocel-0O Recyklace
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170407 |Smésné kovy - O Recyklace
170411 Kabely neuvedené pod 1704 10 - O Recyklace

Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 - | Skiaddka ostatnich
170504 |O odpady
Vytézend hlusina neuvedend pod Cislem 17 05 05 - | Skiaddka ostatnich
170506 |O odpady
1501 01 |Papirové alepenkové obaly - O Recyklace
1501 07 |Sklenéné obaly - O Recyklace
1501 02 |Plastové obaly - O Recyklace
20 0201 |Biologicky rozloZitelny odpad - O Kompostovani

i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Terénni Upravy kolem objektu budou provedeny v takovém rozsahu, aby doslo
k vyrovndni pozemku kolem navrzeného objektu. Rozsah terénnich Uprav je volen tak, aby
bylo mozné v maximdaini mire vyuzit vytézenou zeminu.

Nevyuzitd vytézend zemina prfi hloubeni spodni stavby bude odvezena na deponie
k tomu urCené.

j) ochrana zZivotniho prostfedi pii vystavbé

Vzhledem k rozsahu praci nedojde v pribéhu vystavby v okolnim prostoru k vyraznému
zhorseni zivotniho prostredi.

Ochrana pred hlukem, vibracemi a ofresy:

Po dobu provdadeéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem,
vibracemi a otfesy nad mez stanovenou v Nafizeni viddy o ochrané zdravi pred nepriznivymi
UcCinky hluku a vibraci €. 272/2011 Sb. Hladina hluku ze stavebni Cinnosti nesmi presahnout ve
venkovnim prostoru hodnotu 65 dB v dobé od 7 do 21 hodin, ve vnitfnim prostoru 55 dB.

Ochrana pred prachem:

Prasnost pfi Cinnostech spojenych s vystavbou bude snizovdna zejména zakrytim leseni
ochrannou siti, diUslednym docisténim vozidel stavby a za suchého pocasi skrdpénim
komunikaci a jejich Uklidem. Ddle bude snizovdna zakryvdnim prasnych materidld, rddnym
skladovdanim sypkych hmot a sypkych odpadud, pouzivdnim odsdvdni u néradi (pokud je to
mozné) a eliminaci dalsich potencidinich zdroji prasnosti.

Vizuadlni ruseni stavbou:

Vsichni zhotovitelé stavby jsou povinni udrzovat porddek na stavenisti.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti

Stavenisté bude oploceno stavenistnim oplocenim a uzavieno uzamykatelnym
vchodem. Treti osoby tak budou mit na stavenisté zamezen pristup.

Pfi vystavbé bude redlizaéni firma bezpodmineéné dodrzovat viechna zdkonnd
ustanoveni a predpisy o bezpe&nosti a ochrané zdravi pii praci a technickych norem CSN
tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci.

Jednd se predevsim o dodrzovani jednotlivych ustanoveni zdkona ¢. 88/2016 Sb. o
blizSich minimdinich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.
Ddle je také nezbytné dodrzet ustanoveni zdkona &. 262/2006 Sb. zakonik prdce, a narizeni
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vliddy €. 362/2005Sb. o blizSich pozadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi pfi prdci a na
pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky.

Prfi provdadéni stavby je tfeba pamatovat na fadné pazeni (nebezpedli Urazu ve
vykopech), opatrné provadét vykopy zvlast v ochrannych pdsmech inzenyrskych vedeni a
dbdat pokynU spravc( téchto zafizeni. Ddle je tfeba zabezpedit vykopovou ryhu profti pddu
osob (podélné zdabradli, zabezpeceni Cel ryhy, v noci osvétleni).

Stavebni prdce v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény se zvysenou opatrnosti tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni.

Pri stavebnich pracich je ddle minimdiné nutné dodrzovat ndsledujici normy:

e CSNEN ISO 6165 Stroje pro zemni prdce. Z&kladni typy. Identifikace, terminy a definice (27 7400),

e CSN ISO 9244 Stroje pro zemni prdce. Bezpe&nostni znacky a oznadeni rizika. Vieobecné zdasady (27 7509),
e CSN ISO 10968 Stroje pro zemni prdce. Ovliadace obsluhy (27 7510),

e CSN ISO 3457 Stroje pro zemni prdce. Ochranné kryty. Definice a poZadavky (27 7523),

e CSN ISO 7130 Stroje pro zemni préce. N&vod postupu pro vycvik fidice (27 7800),

e CSN ISO 8152 Stroje pro zemni prdce. Provoz a Udrzba. Vycvik mechanikd (27 7803),

e CSN ISO 6750 Stroje pro zemni prdce. Piiru¢ka obsluhy. Obsah a provedeni (27 7805),

e CSNISO 12510 Stroje pro zemni préce. Provoz a Udrzba. Pokyny pro udrzovatelnost (27 7810),

e CSN EN 474 1-11 Stroje pro zemné prdce. Bezpecnost (27 7911). &dst 1 : Vieobecné poZadavky, Edst2 : PoZzadavky pro
dozéry, ¢ast 3 : PoZadavky pro nakladace, ¢dst 4 : PoZadavky pro rypadlo — nakladace, ¢dst 5 : PoZadavky pro
hydraulickd lopatovd rypadla, ¢dst 6 : PoZadavky na dampry, ¢ast 7 : PoZadavky pro skrejory, ¢dst 8 : PoZadavky pro
grejdry, ¢dst 9 : PoZadavky pro pokladace potrubi, Edst 10 : PoZzadavky pro ryhovace, ¢ast 11 : PoZadavky na kompaktory,

e CSN EN 131-1 Zebriky. Terminy, druhy, funk&ni rozméry (49 3830),

e CSNEN 131-2 Zebriky. PoZadavky, zkouseni, znaceni (49 3830),

e CSN 73 3050 Zemnd préce. Vieobecnd ustanovenia,

e CSN 73 8000 Stavebni a silnicni stroje. Ndzvoslovi,

e CSN 73 8101 Leseni. Spolecénd ustanoveni,

e CSN 73 8102 Pojizdnd a volné stojici lesent,

e CSN 73 8106 Ochranné a zéchytné konstrukce,

e CSN 73 8107 Trubkovd leseni,

e CSN EN 12812 Podpérnd leseni. Pozadavky na provedeni a obecny ndvrh (73 8108),

e CSNEN 74 - 1 Spojky, stfedici trny a ndnozky pro pracovni a podpérnd leseni. dst 1 : Spojky trubek. PoZzadavky a zkusebni
postupy (73 8109),

e CSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpérnd a pracovni le§eni. PoZzadavky, zkousky

e CSNEN 128101,2 Fasadni dilcovd leeni. &ast 1 : PoZzadavky na vyrobky, Edst2 : Zvidstni postupy pii navrhovdni konstrukce
(738111),

e CSN EN 1004 Pojizdnd pracovni dicovd leSeni. Materidly, rozméry, ndvrhovd zatiZeni poZadavky na provedeni a
bezpecnost (738112),

e SN EN 1298 Pojizdnd pracovni leSeni. Pravidla a zésady pro vypracovdni ndvodu na montdz a pouZivéni (73 8113),
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e CSN EN 1263-1,2 Z4chyiné sité (73 8114). &aéstl : Bezpecnostni poZiadavky, zkusebni metody &dst2 : Bezpednostni
pozZadavky pro osazovdni zdchytnych siti,

e CSN EN 13331-1,2Pazici systémy pro vykopy (73 8121). &dstl : PoZzadavky na vyrobky, &dst2 : Posouzeni vypo&tem nebo
zkouskou,

e CSNEN 12811-1 Docasné stavebni konstrukce. &dést1 : Pracovni leseni. PoZzadavky na provedeni a obecny ndvrh (73 8123),
o CSN EN 12813 Docasné stavebni konstrukce. Podpérné dilcové véze- Zvidsini postupy pro navrhovdni (73 8124),

o CSN 74 3282 Ocelové Zebriky. Z&kladni ustanoveni,

o CSN 74 3305 Ochrannd zébradli. Zakladni ustanoventi,

e CSN EN 365 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Vieobecné poZadavky na ndvody k pouZivani, Gdrzbé,
periodické prohlidce, opravé, znaceni a baleni (83 2601),

e CSN EN 1868 Osobni ochranné prostfedky proti paddm z vysky. Seznam ekvivalentnich termind (83 2603),
e CSNEN 361 Osobni ochranné prostfedky proti pddim z vysky. Zachycovaci postroje (83 2620),

e CSN EN 354 Osobni ochranné prostfedky proti p&dddm z vysky. Spojovaci prostfedky (83 2621),

e CSN EN 355 Osobni ochranné prostfedky proti p&dddm z vysky. Tlumice pédu (83 2622),

e CSN EN 362 Osobni ochranné prostfedky proti pdddm z vysky. Spojky (83 2623),

e CSN EN 360 Osobni ochranné prostfedky proti paddim z vysky. Zatahovaci zachycovade pddu (83 2624),

e CSN EN 353-1 Osobni ochranné prostredky proti paddim z vysky. &dstl : Pohyblivé zachycovade pddu na pevném
zajistovacim vedeni (83 2625),

e CSN EN 353-2 Osobni ochranné prostredky proti pdddm z vysky. &dst 2 : Pohyblivé zachycova&e pddu na poddajném
zajistovacim vedeni (83 2625),

e CSN EN 341 Osobni ochranné prostfedky proti padddm z vysky. Slariovaci zafizeni (83 2627),

e CSN EN 795 Ochrana proti pdddm z vysky. Kotvici zafizeni. Pozadavky a zkouseni (83 2628),

e CSN EN 813 Osobni ochranné prostfedky pro prevenci pddd z vysek. Sedaci postroje (83 2629),

e CSN EN 1891 Osobni ochranné prostfedky pro prevenci pddd z vysky. Nizkopritaznd lana s opldsténym jadrem (83 2641),
e CSN EN 363 Osobni ochranné prostfedky proti padddm z vysky. Systémy zachyceni pddu (83 2650),

e CSN EN 358 Osobni ochranné prostfedky pro pracovni polohovdni a prevenci pddy z vysky. Pdsy pro pracovni polohovdni
a pracovni polohovaci a spojovaci prostfedky (83 2651),

e CSN EN 364 Osobni ochranné prostfedky proti pddom z vysky. Zkusebni metody (83 2660).

1) Upravy pro bezbariérové vzivani vystavbou dotéenych staveb

V souvislosti s realizaci z&dméru nedojde k dotceni staveb, u nich by muselo byt zqgjisténo
bezbariérové vyuzivani. Pristup do stdvajicich objektd bude zachovdan.
m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

V souvislosti s realizaci z&dméru nebudou zajisfovana dopravné inzenyrskd opatreni.
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti 6&inkum vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Stavba bude provadéna za provozu, tzn. Télocvicna i skolni objekty budou po celou
dobu provdadéni stavebnich praci plné vyuzivany. Pfi provadéni stavebnich praci je nutné
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zabezpecdit bezprostredni okoli objektu a vstup do objektd, aby nedoslo k ohrozeni zdravi
tretich osob.

Pro pofreby zarizeni stavenisté bude vyuzit pozemek stavebnika.
o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Pfedpoklddané zahdijeni stavby: 01/2024

Predpoklddané ukonceni stavby: 07/2024
B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Stavbou nebudou ovlivnény odtokové poméry v okoli. Likvidace destovych vod z objektu
bude zachovdana stavaijici, tj. napojenim na verejnou kanalizaci, vedouci v komunikaci v ulici
Ceskoslovenského odboje podél zdpadni hranice dotéeného pozemku. Stavebnimi
Upravami nedojde k navyseni zpevnénych ploch a tim navyseni odvadéného mnozstvi
srdzkovych vod. Umisténi a dimenze prvk0 pro odvodnéni strechy zdstanou zachovdany.

V Hradci Krdlové dne: 10.11.2023

Zodpovédny projektant: Ing. Jiii Barton
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