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OBVODOVÁ STĚNA NEBUDE ZATEPLENA

BUDOUCÍ PŘÍSTAVBA
(není řešeno v rámci PD,
řešeno samostatnou PD - Atelier Tsunami)

OBVODOVÁ STĚNA NEBUDE ZATEPLENA

OBVODOVÁ STĚNA NEBUDE ZATEPLENA
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§15 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCELOVÝCH ŽEBŘÍKŮ,
MONTÁŽ NOVÝCH ŽEBŘÍKŮ (VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ)

§14 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU
NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ

§16 DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÝCH HODIN
MONTÁŽ NOVÝCH FASÁDNÍCH HODIN

§17 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NOVÉHO SVODU

§18 ROZSÍŘENÝ OKENNÍ PROFIL
NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NOVÉHO SVODU

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

§27 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVOJ SVÍTIDLA VČETNĚ OCELOVÉ OCHRANNÉ MŘÍŽE
LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU

§28 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SVÍTIDLA VČETNĚ OCELOVÉ OCHRANNÉ MŘÍŽE
LOKÁLNÍ ZAPRAVENÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU

§29 PROSTUP POTRUBÍ STĚNOU, OSA +2,730 OD č.p.,
VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 250mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORŮ 300mm

§30
PROSTUP POTRUBÍ STROPEM/STŘEŠNÍ KCÍ
VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ 200mm, VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORŮ 250mm
ODVOD KONDENZÁTU Z POTRUBÍ A OD VZT JEDNOTKY DO KANALIZACE - umyvadlo v učebně

§31
PROSTUP POTRUBÍ STROPEM - podhledem a původní střešní betonovou kcí
VNĚJŠÍ ROZMĚR POTRUBÍ 400x200mm
VNITŘNÍ ROZMĚR OTVORŮ 450x250mm

§34 PROSTUP STĚNOU - PRO POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU K UMYVADLU
ROZMĚR OTVORU D50

§34.1 ROZMĚR POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU - D25, DÉLKA POTRUBÍ cca 9,0m
ROZMĚR OTVORU D50

- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZÁKLADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ UPRAVIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VYTYČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ VYBUDOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ,

KTERÉ BY MOHLY BÝT DOTČENY STAVEBNÍMI PRACEMI. VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ PROVEDOU JEJICH SPRÁVCI PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZABUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŤ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM
- ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST, ZMĚNY MUSÍ BÝT PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU,

ABY SE MOHL K VĚCI ÚČINNĚ VYJÁDŘIT, ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU JE POTŘEBA ANALYZOVAT STAV PODKLADU A POUŽITELNOST ZVOLENÉHO SYSTÉMU (VEŠKERÉ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ ZATEPLOVANÝ

PODKLAD SPLŇOVAT, UDÁVÁ VÝROBCE SYSTÉMU ZATEPLENÍ). ZHOTOVITEL ZAJISTÍ MINIMÁLNĚ TYTO PRŮZKUMY A ZKOUŠKY PODKLADU:  NASYCENÍ ZDIVA VODOU A MNOŽSTVÍ ZASOLENÍ,
ODTRHOVOU ZKOUŠKU NA LEPÍCÍ TMEL A TAHOVOU ZKOUŠKU NA KOTVÍCÍ MATERIÁL.

- STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY PO KONZULTACI S INVESTOREM A UŽIVATELEM STAVBY
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ SLABOPROUDU NA FASÁDÁCH, KTERÁ BUDOU ZACHOVÁNA, JE NUTNO OSADIT DO CHRÁNIČEK, KTERÉ BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA, ZASEKÁNÍ PROVÉST V TRASÁCH

STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, DO INTERIÉRU KABELY VÉST VE SPÁŘE MEZI OKNY A ZDIVEM, TRASY VEDENÍ SLABOPROUDU MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ZATEPLENÍ VYZNAČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH
PORUŠENÍ PŘI KOTVENÍ IZOLANTU

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA FASÁDĚ BUDE ZKONTROLOVÁNA (Z LEŠENÍ), POŠKOZENÁ, ODULÁ A NESOUDRŽNÁ MÍSTA OMÍTKY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA, OMÍTKA MUSÍ BÝT V CELÉ PLOŠE OČIŠTĚNA,
VYSPRAVENA A VYROVNÁNA. PROJEKT POČÍTÁ S OPRAVOU 10% PLOCHY

- VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ BUDE ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30 MM, VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU ZATEPLENY TEPELNÝMI PARAPETNÍMI KLÍNY Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRÉNU XPS TL. 20-30 MM, PARAPETNÍ KLÍNY BUDOU LEPENY CELOPLOŠNĚ, OSAZOVACÍ SPÁRY U NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NA INTERIÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNĚ UZAVŘENY
(KRYTY PAROTĚSNOU PÁSKOU), NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPATŘENY PROTI ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY (KRYTY DIFŮZNĚ PROPUSTNOU PÁSKOU)

- V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ A V SOULADU S ČSN. DLE VÝROBCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU POUŽITY VNĚJŠÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ OMÍTEK, LIŠTY S OKAPNIČKOU NA ROZÍCH ATD.
- VEDENÍ HROMOSVODŮ, OSVĚTLENÍ, CEDULE, ČIDLA, KONZOLY PRO PRAPORY, DEŠŤOVÉ SVODY, BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVĚ UKOTVENY S OHLEDEM NA MATERIÁL A TLOUŠŤKU NOVÉHO

ZATEPLENÍ NA FASÁDĚ.

- SYSTÉMOVÁ PENETRACE - SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTÍ PODKLADU A ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI SILIKONOVÝCH FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ
- FASÁDNÍ NÁTĚR OBSAHUJÍCÍ SILIKONOVOU DISPERZI, PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY, S VÝBORNOU KRYCÍ SCHOPNOSTÍ, ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ, VELMI PRUŽNÝ,

VYSOCE VODOODPUDIVÝ
- ETICS MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SYSTÉMOVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM A DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTŮPŮ VÝROBCE SYSTÉMU DLE PLATNÝCH ČSN,
- PO OBVODĚ DOMU BUDE PROVEDEN ODKOP PODÉL SOKLOVÉHO ZDIVA DO HLOUBKY 0,6 M PRO ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU VIZ. DETAIL.

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ A ASFALTOVÝ POVRCH BUDE ODSTRANĚN A PO DOKONČENÍ PRACÍ PROVEDENY NOVÉ POVRCHY V PŮVODNÍM MATERIÁLU.

POZNÁMKY

O02
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC 1500/2500
NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO HLINÍKOVÉHO OKNA NA LÍC ZDIVA,
ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU
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