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ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.
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Střední průmyslová škola 
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DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
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školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška 
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Dobruška 518 01
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- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZÁKLADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ UPRAVIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ VYTYČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ VYBUDOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ,

KTERÉ BY MOHLY BÝT DOTČENY STAVEBNÍMI PRACEMI. VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ PROVEDOU JEJICH SPRÁVCI PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZABUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŤ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM
- ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST, ZMĚNY MUSÍ BÝT PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU,

ABY SE MOHL K VĚCI ÚČINNĚ VYJÁDŘIT, ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU JE POTŘEBA ANALYZOVAT STAV PODKLADU A POUŽITELNOST ZVOLENÉHO SYSTÉMU (VEŠKERÉ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ ZATEPLOVANÝ

PODKLAD SPLŇOVAT, UDÁVÁ VÝROBCE SYSTÉMU ZATEPLENÍ). ZHOTOVITEL ZAJISTÍ MINIMÁLNĚ TYTO PRŮZKUMY A ZKOUŠKY PODKLADU:  NASYCENÍ ZDIVA VODOU A MNOŽSTVÍ ZASOLENÍ,
ODTRHOVOU ZKOUŠKU NA LEPÍCÍ TMEL A TAHOVOU ZKOUŠKU NA KOTVÍCÍ MATERIÁL.

- STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY PO KONZULTACI S INVESTOREM A UŽIVATELEM STAVBY
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ SLABOPROUDU NA FASÁDÁCH, KTERÁ BUDOU ZACHOVÁNA, JE NUTNO OSADIT DO CHRÁNIČEK, KTERÉ BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA, ZASEKÁNÍ PROVÉST V TRASÁCH

STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, DO INTERIÉRU KABELY VÉST VE SPÁŘE MEZI OKNY A ZDIVEM, TRASY VEDENÍ SLABOPROUDU MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ZATEPLENÍ VYZNAČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH
PORUŠENÍ PŘI KOTVENÍ IZOLANTU

- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA FASÁDĚ BUDE ZKONTROLOVÁNA (Z LEŠENÍ), POŠKOZENÁ, ODULÁ A NESOUDRŽNÁ MÍSTA OMÍTKY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA, OMÍTKA MUSÍ BÝT V CELÉ PLOŠE OČIŠTĚNA,
VYSPRAVENA A VYROVNÁNA. PROJEKT POČÍTÁ S OPRAVOU 10% PLOCHY

- VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ BUDE ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30 MM, VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU ZATEPLENY TEPELNÝMI PARAPETNÍMI KLÍNY Z EXTRUDOVANÉHO
POLYSTYRÉNU XPS TL. 20-30 MM, PARAPETNÍ KLÍNY BUDOU LEPENY CELOPLOŠNĚ, OSAZOVACÍ SPÁRY U NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NA INTERIÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNĚ UZAVŘENY
(KRYTY PAROTĚSNOU PÁSKOU), NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPATŘENY PROTI ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY (KRYTY DIFŮZNĚ PROPUSTNOU PÁSKOU)

- V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ A V SOULADU S ČSN. DLE VÝROBCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU POUŽITY VNĚJŠÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ OMÍTEK, LIŠTY S OKAPNIČKOU NA ROZÍCH ATD.
- VEDENÍ HROMOSVODŮ, OSVĚTLENÍ, CEDULE, ČIDLA, KONZOLY PRO PRAPORY, DEŠŤOVÉ SVODY, ŽEBŘÍKY, BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVĚ UKOTVENY S OHLEDEM NA MATERIÁL A TLOUŠŤKU NOVÉHO

ZATEPLENÍ NA FASÁDĚ.

- SYSTÉMOVÁ PENETRACE - SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTÍ PODKLADU A ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI SILIKONOVÝCH FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ
- FASÁDNÍ NÁTĚR OBSAHUJÍCÍ SILIKONOVOU DISPERZI, PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY, S VÝBORNOU KRYCÍ SCHOPNOSTÍ, ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ, VELMI PRUŽNÝ,

VYSOCE VODOODPUDIVÝ
- ETICS MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SYSTÉMOVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM A DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTŮPŮ VÝROBCE SYSTÉMU DLE PLATNÝCH ČSN,
- PO OBVODĚ DOMU BUDE PROVEDEN ODKOP PODÉL SOKLOVÉHO ZDIVA DO HLOUBKY 0,6 M PRO ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU VIZ. DETAIL.

STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ A ASFALTOVÝ POVRCH BUDE ODSTRANĚN A PO DOKONČENÍ PRACÍ PROVEDENY NOVÉ POVRCHY V PŮVODNÍM MATERIÁLU.
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