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D.1.1 ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI RESENI

VSeobecn é

Tato PD FeSi kompletni zatepleni a drobné stavebni Upravy v rdmci doplnéni vétrani
jednotlivych tfid v budové &p.131, ulice J.Wolkera. Jiz v prvni etapé byly feSeny vnitfni
Upravy (zatepleni podlahy, podhledy, kompletni vyména radiatoru,...).

Stavajici budova je umisténa v zastavéné ¢asti obce Dvur Kralové nad Labem na p.c.
st.340/1, budova neni kulturni pamétka (stavba ob&anského vybaveni). Budova se neméni
néstavbou, vestavbou ani pfistavbou, ani se neméni ucel uzivani, pocet osob a podobné.

Charakter budovy a jeji architektonicky vyraz je dan dne3nim stavem soucéasného
dvoupodlaZzniho objektu, pochazejiciho z pocatku 20. stoleti. Architektonické dclenéni a
detaily odpovidaji provedeni fasad z obdobi pfed prvni svétovou valkou, byly odstranény pfi
poslednich vnéjSich opravach. Secesni prvky byly odstranény a budova nema zadné znaky,
jez by ji zafazovaly do ur€itého obdobi a které by si vyZzadaly navaznost a zachovani
charakteru.

Touto dokumentaci bude vnéjSi obalka budovy kompletné zateplena kontaktnim
fasadnim systémem s minerdini izolaci s naslednym dopinénim clenéni stavby dle
puvodniho stavu. Stavajici stfeSni krytina (Cerveny falcovany plech) bude vyménéna za
novou krytinu opét s falcovanym plechem stejné barvy a modifikovanymi asfaltovymi pasy
rovnéz Cervené barvy. Pfi opravé stfesni krytiny budou lokalné zesileny stfesni dievéné
prvky krovu. U vaznic budou v plné vazbé doplnéné chybéjici pasky, sloupky u Stitové stény
budou zesileny bo&nimi pfilozkami a v pfipadé pozadavk( na umisténi FVE paneld (s max.
zatizenim 40kg/m2) budou pfipadné zesileny i stavajici krokve bo&nimi pfilozkami.

Pro dostate¢ny pfisun Cerstvého vzduchu budou do vSech tfid doplnéné klimatizacni
parapetni jednotky a pro vétrani Satny v chodbé 1.np bude doplnéna klimatiza¢ni jednotka
umisténa v noveé strojovné v padnim prostoru.

Budova SPOS je umisténa na naroZi ulice Husovy a nabreZi J.Wolkera. Je to objekt
samostatné stojici.

Dle Gdaju od investora je v soucasné dobé kapacita cca 90 chlapcu a 80 divek + 20
obchodni skola.

Stavajici budova je dvoupodlazni, nepodsklepend, lichobéZznikového padorysu se
sedlovou stfechou.

Pudorysné rozméry 27,3 (24,2)m x 26,2m, vySka budovy po hfeben je cca 11,5m.
Nosné konstrukce jsou zdéné na kamenném soklu, stropy jsou monolitické Zelezobetonové,
pfipadné s ocelovymi nosniky a cihelnymi klenbami a lokalné dfevéné trdmové stropy se
zaklopem a podbitim. Konstrukci stfechy tvofi dfevény krov s plechovou krytinou.

Nosné konstrukce budovy nevykazuji viditelné poruchy.

Objekt je napojen na méstskou kanalizaci s centralni méstskou COV, méstsky
vodovod, el. energii, plyn a telefon. Vytdpéni je teplovodem z vyménikové stanice sousedni
budovy ¢p.132.

Vzhledem k ¢asovym a investicnim nékladim se budou jednotlivé casti etap
realizovat prevdzné o Skolnich prazdninach a proto i etapy jsou rozdéleny na dil€i
samostatné kolaudovatelné ¢asti.

Pro prvni etapu (vnitini stavebni Upravy) byl vypracovan samostatny projekt
s vydanym stavebni povolenim €.j. MUDK-VUP/51954-2023/bre13875-2023.

V této projektové dokumentaci je feSena 2.etapa, ktera feSi prioritné snizeni
energetické narocnosti budovy ¢p.131.

V rdmci druhé etapy neni stavba rozdélena na samostatné kolaudovatelné ¢asti.

Navrzené stavebni Upravy:

Mechanicka odolnost stavajici budovy neni zateplenim zménéna ani zhorSena. Po
prohlidce stavby Ize konstatovat, Ze stavajici nosné konstrukce jsou v dobrém technickém
stavu a neni nutna jejich oprava.

Energetick& opatieni zahrnuji kontaktni zatepleni fasady mineralni izolaci a doplnéni
zatepleni podlahy v pudnim prostoru. Sokl vychodni a jizni fasady bude rovnéz zateplen
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soklovym polystyrénem s kamennym obkladem. Podél zateplovanych sokli bude doplnén
okapovy chodnigek z kacirku.

V rdmci 1.etapy jiz byla zateplena podlaha v 1.np a dle moZnosti zateplena podlaha
v pudnim prostoru (misto v podhledy v 2.np). Proto bude v misté mensSi tloustky tepelné
izolace v podhledu doplnéna mineralni izolace na podlahu v pudnim prostoru.

Z duvodu Spatného technického stavu je nutné vyménit stfeSni krytinu z falcovaného
plechu v&etné bednéni z prken. Nové je na ocisténé impregnované dievéné krokve navrzena
difuzni folie, kontralat, nové dfevéné bednéni, pojistnd hydroizolace a krytina z lakovaného
falcovaného Al plechu. V GZlabich a u pultové stfechy budou jako stfesni krytina pouZity
modifikované asfaltové pasy.

V rdmci opravy stfechy budou u plnych vazeb sedlové stfechy doplnény chybéjici
pasky a zesileny sloupky u severni Stitové délici stény sedlové stfechy. U vazby pultové
stfechy budou vaznice v nejdelSich polich zesileny bo&nimi pfiloZkami.

Dle poZadavku investora budou v pfipadé planovaného umisténi FVE panelld na
stfechu (max. 40kg/m2) zesileny bo¢nimi pfiloZkami stavajici krokve sedlové stfechy.

Pro umisténi parapetnich vétracich klimatiza¢nich jednotek budou v obvodovych
sténach vybourany pfivodni a odvodni otvory. Lokalné v severnich u€ebnéach budou pod VZT
jednotky doplnéné konstrukce soklu tak, aby pfivodni a odvodni otvory byly umistény nad
stavajicim kamennym soklem.

Pro umisténi VZT zafizeni pro vétrani Satny v chodbé& 1.np bude v pidnim prostoru
doplnéna mistnost, ktera bude vyuZivana jako strojovna VZT. Zateplenymi sdk pfickami a
podhledem bude oddélena od pladniho prostoru. Z divodu nového zatizeni podlahy VZT
jednotkou (354kg) bude nad stavajici dfevénou stropni konstrukci doplnéna novéa konstrukce
podlahy — ocelové nosniky, dfevéné tramky a OSB desky.

Omitky na stavajicich zdénych pfickach a sténach jsou Stukové a budou opraveny
pfedevsim v trasach nové zabudovanych instalaci a doplnény v misté dozdivek, vSechny
stropy a neobloZené povrchy stén budou opatieny bilou malbou.

Architektonické, vytvarné a materialové feSeni

Vzhled stavajici budovy nebude energetickymi opatfenimi zménén. Stavajici fimsy
budou obnoveny, barevné bude fasdda feSena stejnou Zlutou barvou. Stfesni krytina bude
Cervena, stejné jako stavajici. Tvar stfechy, rozméry dilCich oken a dvefi nejsou zménény.
Stavajici kamenny sokl bude vycistén a dle potfeby lokalné opraven, u vychodni a jizni
fasady bude po zatepleni soklu doplnén novy kamenny obklad.

Vneéjsi omitka tenkovrstva silikonova, barevné feSeni dle vykresu pohledu. Sokl z
piskovcovych kvadr(.

Nemeéni se Gcel vyuziti, budova bude vyuZivana jako stfedni odborna Skola.

Dispozi €ni a provozni FeSeni

V ramci 2.etapy bude doplnénd nova strojovna VZT, objekt neni jinak dispoziéné
zménén, vSe bylo feSeno v ramci 1.etapy.
Stavajici dvoupodlazni objekt neni zménén néastavbou, pfistavbou ani vestavbou.

Bezbariérové uzivani stavby

V soucasné dobé je objekt bezbariérové pfistupny pouze do 1.np, 2.np je pfistupné
pouze po schodisti.

V 1.np bylo v rdmci 1.etapy dopInéno i WC pro imobilni.

Stavebni fyzika

Tepelna technika

Obvodové stény zatepleny - kontaktnim zateplovacim systémem z minerélni izolace
min. tl. 240mm (Ap=0,035W/mK).
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Podlaha v 1.np (na terénu) byla zateplena v ramci 1.etapy podlahovym polystyrénem
100Z tl. 2100mm (Ap=0,037W/mK).

Podhled nad 2.np - minerdlni izolaci tl. 200mm (Ap=0,033W/mK), poloZzena na strop
v ptdnim prostoru.

Strop oddélujici vytapéné prostory od pudniho prostoru bude s minerdlni izolaci tl.
200m (Ap=0,033W/mK).

Sténa oddélujici pldni prostory a vytapéné prostory bude zateplena mineralni izolaci
t1.200mm (Ap=0,035W/mK).

Lokalné bude ¢ast soklu zateplena soklovym polystyrénem tl.  100mm
(Ap=0,034W/mK).

Veskeré nové zateplované konstrukce budou spliovat poZadavky podle CSN 73
0540-2, min. soucinitel prostupu tepla:

- obvodové vngjsi stény — 0,30 W/m2.K

- podlaha na terénu - 0,45W/m2.K

- vnitfni sténa k nevytapénym prostoram - 0,60W/m2.K
- strop k nevytapénym prostordm - 0,30W/m2.K

- vypIné otvord dvefe - 1,7W/m2.K

- vyplné otvord okna - 1,5W/m2.K

Na budovu byl zpracovan prikaz ENB, kdy po dokon&eni veSkerych energetickych
opatfeni bude budova klasifikovana jako klasifikacni tfida C — Uspornd, oproti puvodnimu
stavu G — mimofradné nehospodéarna.

Soucasné bylo v rdmci 1.etapy ve vSech prostorach zmodernizovano osvétleni s LED
svitidly.

Osvétleni a oslunéni

Ve vSech pobytovych mistnostech je zajisténo denni (pfipadné sdruzené) a umélé
osvétleni. Neni zateplenim a dopInénim vétrani do tfid zménéno.

Vréamci l.etapy bylo provedeno kompletni nové LED osvétleni se samostatnym
méfenim. Navrh osvétleni byl proveden podle normy CSN EN 12464-1 (ij. intenzita osvétleni
lux/m2, max. mezni hodnota indexu osvétleni podle URG, minimalni rovhomérnost osvétleni
U0 a min. indexy podani barev Ra), soucasti ¢asti elektro je vypoCet umélého osvétleni).

Podlahové plocha mistnosti s intenzitou osvétleni v 1.np:

m.¢. Podlahova plocha mistnosti (m2)

100Ix

150Ix

200Ix

300Ix

500Ix

700Ix

1.01 - zadveri

6,0

1.02a -

schodisté

27,3

1.02b -

chodba

80,0

1.03a -

wcC

8,0

1.03b -

uklid

1,8

1.04 — odborna tfida

39,6

1.05 — kmenova tfida

50,5

1.06 — odborna trida

42,2

1.07 — sklad

5,0

1.08 - chodba

12,6

1.09 - kabinet

12,1

1.10 — kmenova tfida

56,4

1.10a - kabinet

17,3

1.10b - sklad

4,5

1.11 - shorovna

37,0
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1.12 - chodba

4,5

1.13-wC

9,1

1.14 — odborna trida

47,5

1.14a - chodba

5,0

1.14b - WC

34

1.14c - WC

4,0

1.15 — kmenova tfida

68,5

Celkem podl. plocha 1.np

111,6

33,3

26,3

37,0 209,2

124,9

2.01a - schodisté

27,6

2.01b - chodba

66,0

2.02 -WC

11,6

2.03-WC

53

2.04 — Kmenova tfida

57,0

2.07 - kabinet

13,9

2.08 — kmenova tfida

54,8

2.12 — kmenova tfida

85,8

2.12a - kabinet

12,0

2.12b — €aj. kuchyrka

7,0

2.12c - sklad

6,1

2.13 — kabinet

15,2

2.13a — kabinet

9.8

2.14a - chodba

4,0

2.14b - chodba

12,6

2.15-wc

8,4

2.16 - kabinet

14,5

2.17 — kmenova tfida

50,6

2.17a - chodba

4,6

2.17b - WC

6,6

2.18 — kmenova tfida

70,3

Celkem podl. plocha 2.np

76,7

27,6

132,2

227,8

156,1

3.01-kabinet

17,7

3.02- kabinet

25,5

3.03- strojovna VZT

45,3

Celkem podl. plocha 3.np

45,3

43,2

Celkem podl. plocha m2

188,3

60,9

203,8

37,0 480,2

281,0

Podlahova plocha s intenzitou osvétleni mensi 200Ix => 453m?, podlahova plocha
s intenzitou vétsi jak 200Ix => 798,2m?2.

Akustika-hluk

Vramci vnéjSiho zatepleni, doplnéni vétrani se neméni ucel uZivani, provoz
neohrozuje okoli hlukem. VZT jednotka v pidnim prostoru bude vybavena tlumici hluku,
které zajisti, aby chod VZT jednotky byl tichy.

V 1.etapé byl do tfid doplnén akusticky podhled s viditelnym rastrem 600x600mm.

Vibrace

V budové nedochézi k Zadnym vibracim, nejsou nutna Zadna opatfeni.

Vétrani - dostate€nd vymeéna vzduchu je zajiSténa pfirozenym vétranim okny a lokélné
axialnim vétranim jednotlivych socialnich zazemi, nové budou do jednotlivych tfid
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doplnéné klimatiza¢ni jednotky a do chodby v 1.np vyuZivané jako Satna doplnéné
vétrani s VZT jednotkou v padnim prostoru.

Vytapéni - v sousedni budové &p. 132 je stavajici vyménikova stanice, ze které vede
teplovod do budovy €p. 131. V budové je rozvod Ustfedniho vytapéni, ktery byl jiz v PD
pro 1l.etapu zmodernizovan. Bylo doplnéno podruZzné samostatné méfeni budovy
¢p.131. Jednotlivé radiatory jsou pfipojeny pfes regulaéni rohové H Sroubeni. Na
télesech jsou osazeny termostatické hlavice s dalkovym ovlddanim. Po dokonc&eni
stavby bude zajisténo vyregulovani otopné soustavy (v ramci rozpoctu uvazovano
v poloZce VedlejSi rozpoctové naklady - provozni vlivy). VSe v souladu s ,, Metodickym
navodem na splnéni poZzadavku na zavedeni energetického managementu®.

D.1.2 STAVEBNE KONSTRUK CNi RESENI

Mechanicka odolnost stavajici budovy neni stavebnimu Upravami zménéna, objekt je
vyuzivan jako stfedni Skola a na nosnych konstrukcich nejsou viditelné Zadné zavady.

Po prohlidce stavby Ize konstatovat, Ze stavajici nosné konstrukce jsou v dobrém
technickém stavu a neni nutna jejich oprava.

Stavajici nosnou konstrukci tvofi obvodoveé a vnitini zdéné stény a vnitfni stropni kce
(Zelezobetonové, cihelné klenby do ocelovych nosniki a dfevéné tramové stropy se
zaklopem a podbitim).

Pfi realizaci stavby i provozu budovy je nutné dodrZovat platné bezpe¢nostni pfedpisy
a CSN.

Po dobu vystavby bude pro zajisténi bezpeénosti prace vyuzivano vyhlasky CUBP &.
48/1982 Sh. ,zZakladni podminky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni* (ve
znéni vyhlaSek &. 207/1991 Sh., 192/2005 Sb., 601/2006 Sb. a nafizeni vlady &. 352/2000
Sb.), zakoniku prace ¢&. 262/2006, nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. a pfedpisu jednotlivych
dodavatelll. ZvySena pozornost bude vénovana praci ve vysSkach, praci s asfaltem apod.
Zaméstnanci musi byt prokazatelné proSkoleni.

POPIS DLE ODDILU

Zemni préce

Pfed zahajenim zemnich praci u zateplovaného soklu a upravovaného hromosvodu
je tfeba vytycit veSkerd podzemni vedeni a zajistit jejich ochranu.

Zemni prace ohledné budovy zahrnuji pouze odstranéni zeminy v misté
zateplovaného soklu a uUpravy hromosvodu pro zemnici pasek dle €asti ochrana pred
aderem blesku.

VytéZzen& zemina bude uloZena na pfilehlém pozemku ¢&. 340/1 a 273. Po dokonceni
zatepleni soklu bude zemina pouZzita na dorovnani terénu okolo budovy, pfebyte¢nd zemina
bude odvezena na skladku.

Svislé konstrukce

Hlavni stavajici nosné konstrukce nejsou zménény. Nové budou do dil€ich stén
provedeny nové otvory pro vétrani dle vykresové ¢asti.

Veskeré stény byly jiz v ramci 1.etapy odizolovany chemickou krémovou injektazi.

Celd budova bude zateplena kontaktné deskami z minerélnich vlaken s vrchni
stérkovou omitkou. Podle prikazu energetické narocnosti budovy je navrZzeno zatepleni
tepelnou izolaci tl. 140 mm, v8echna osténi a nadprazi oken a dvefi pak tl. 30 mm. Dle
potfeby bude stavajici osténi z omitky odsekédno. Kamenné piskovcové sokly zustanou bez
zatepleni a po ocisténi budou impregnovéany, u vychodni a jizni fasady pak bude nové sokl
zateplen soklovym polystyrénem tl. 200mm a opatien kamennym obkladem.
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Noveé vnitfni pFicky kolem strojovny VZT jsou navrZzené sadrokartonové oboustranné z
desek white tl. 12,5mm s nosnym ocelovym roStem cw a vnitfni mineralni izolaci.

Vodorovné konstrukce

Stavajici stropni konstrukce nejsou stavebnimi Upravami zménény.

V misté strojovny VZT bude provedena nova podlaha - ocelové nosniky 1220+
drevéné tramky 80/100mm s vrchni naSlapnou vrstvou z OSB desek.

Stavajici schodisté bude ponechano.

Preklady nad otvory VZT ve stavajicim zdivu pak ocelové z valcovanych | profilG.

Uprava povrch(, podlahy a osazovani vyplni otvort

V prostoru strojovny VZT je navrZzeny zatepleny svéSeny sadrokartonovy pozarni
podhled.
Lokalné oprava vnitinich omitek.

VnéjSi omitka tenkovrstva silikonovd, barevné feSeni dle vykresu pohledd. Sokl z
piskovcovych kvadrd odistit, pfesparovat a impregnovat. Novy zatepleny sokl pak
s piskovcovym obkladem stejné barvy jako stavajici.

Konstrukce a prace PSV

Izolace proti vodé a zemni vihkosti

Stiedni krytina celé budovy bude nové z falcovaného lakovaného plechu &ervené
barvy, v (Zlabich, spadovych klinech a v misté pultové stfechy pak s asfaltovymi
modifikovanymi pasy. Stfisky nad vstupy s folii mPVC.

Tepelné izolace

Do sadrokartonovych stén, podhledu a na podlahu pady je navrZena tepelna
mineralni izolace riznych tlousték. Kontaktni zatepleni obvodovych stén a ¢asti sokld.

Konstrukce tesarské

Provést opravu krovu — doplnéni pasku, zesileni vaznic a sloupkl a dle pozadavku
investora i zesileni krokvi pro pfipad FVE. Nové bednéni stfechy.

Konstrukce truhlarské
Nové vnitini dvere.

Konstrukce zamecnické

Nové ocelové preklady ocelové nosniky podlahy strojovny VZT, ... apod.
Natéry

Veskeré zamecnické prvky budou opatfeny zakladnim a dvojnasobnym syntetickym
natérem. Drevéné prvky budou impregnovany proti hmyzu a dfevokaznym houbam,

pohledové Casti 2x lazurovacim lakem. Sadrokartonové pficky a podhledy budou opatfeny
natérem Primalex plus

Malby

Vnitfni malby budou z malifskych smési, vymalba upravovanych Casti.

Ostatni konstrukce a prace, bourani

Bourani dilich otvoru, ¢asti stropl, apod...

Provést prostoroveé pracovni leSeni pro prace HSV i PSV. Vycisténi objektu.

V ramci vedlejSich néklad  je pot feba po €itat s pozadavky dot €enych organ G
a jejich kontrolou v ramci kolaudace (nap  ¥. méreni hluku ve t Fidach po umist éni VZT
jednotek,...).



